

adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2013

Oggetto: Lavori di installazione di Gruppi di Continuità in alcuni Reparti c.d. "critici" dell'A.OB. Ditta STEVA. Importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 33.211,84=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 5072713730.

16 MAG 2013
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con nota n. 549 del 11.04.2013, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha chiesto, per i motivi in essa indicati, l'esecuzione dei Lavori di installazione di Gruppi di Continuità in alcuni Reparti c.d. "critici" dell'A.OB (All. A fg. 2);
- Preso atto** che con deliberazione n. 552 del 11.04.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori citati in premessa (All. B fg. 2)
- Dato atto** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
- Atteso** che con lettera prot. n. 8319 del 18.04.2013 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 7 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte ICEA, SIRIMED, STEVA, IMPRESA MICCONI VITALE e IMBI, come da verbale redatto dall' Ufficio Protocollo (All. C fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 02.05.2013 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. D fg. 2);
- Viste** l'offerta della Ditta STEVA (All. E fg.3), la quale si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori citati in premessa per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 33.211,84=Iva esclusa e la relazione sulla quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta (All. F fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare alla Ditta STEVA l'esecuzione dei Lavori di installazione di Gruppi di Continuità in alcuni Reparti c.d. "critici" dell'A.OB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 33.211,84=Iva esclusa;

%

Q



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 783

del 16 MAG. 2013

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di assegnare alla Ditta STEVA l'esecuzione dei Lavori di installazione di Gruppi di Continuità in alcuni Reparti c.d. "critici" dell'A.O.B, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 33.211,84=iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 33.211,84=iva esclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Artù Murrù)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Raffaele C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Monia Agnelli