

Deliberazione n. 802

Adottata dal Direttore Generale in data 09.06.2023

OGGETTO: Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii. – Operatore economico affidatario SIRAM S.p.A. - Importo complessivo pari a € 147.108,69, comprensivo di € 1.897,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.
CIG 976253176F

PDEL/2023/852

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.06.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

-
- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 del 11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, "Codice dei contratti pubblici", in vigore dal 01.04.2023,

adottato in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Richiamata

la Linea Guida ANAC:

n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Richiamata

la delibera n. 547 del 17.04.2023 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato approvato il progetto ed è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., relativamente ai "Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu" di Cagliari, per un valore stimato dell'appalto di € 149.316,78;

Considerato

che al fine di individuare l'operatore economico al quale richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto

che alla presente procedura, indetta entro il 30.06.2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01.04.2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022 n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto

che ai sensi del D.L. n. 52/2012 si è proceduto ad attivare, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, una trattativa diretta rfq_411625, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., con l'operatore economico SIRAM S.p.A. (All. A pg. 2);

Acquisita

l'offerta dell'operatore economico SIRAM S.p.A., il quale si è reso disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, per un importo pari a € 147.108,69, comprensivo di € 1.897,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 1);

Considerato

che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Preso atto

che al fine di poter procedere all'affidamento, è stata effettuata da parte del R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico affidatario, conclusasi con esito favorevole;

Visto

il nuovo quadro economico di affidamento relativo ai lavori in oggetto, rimodulato in esito all'offerta, come di seguito specificato:



| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
| LAVORI A CORPO | | | |
| A.1 | ESTRAZIONE CENTRALIZZATA CUCINE | | |
| A.1.1 | Demolizioni | € | 4.431,86 |
| A.1.2 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 46.625,10 |
| | SOMMANO | € | 51.056,96 |
| A.2 | VENTILAZIONE MECCANICA CABINA ELETTRICA | | |
| A.2.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 42.492,38 |
| | SOMMANO | | |
| A.3 | SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE BSC P.O. BINAGHI | | |
| A.3.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 30.432,67 |
| | SOMMANO | € | 30.432,67 |
| A.4 | FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE MICROCITEMICO | | |
| A.4.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 21.229,44 |
| A4 | SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € | 145.211,45 |
| A5 | IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1.897,24 |
| A | TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI | € | 147.108,69 |
| B.1 | Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e) | € | 1.471,09 |
| B | IMPORTO ULTERIORI SOMME | € | 1.471,09 |
| VSA [A+B] | VALORE TOTALE DELL'APPALTO | € | 148.579,78 |
| C.1 | Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa | € | - |
| C.2 | Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice | € | 7.355,43 |
| C.3 | Fondo per accordo bonario | € | 4.413,26 |
| C.4 | Arrotondamenti | € | - |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE, AL NETTO DELLE IMPOSTE | € | 11.768,69 |
| D.1 | I.V.A. 22% su (A+B) | € | 32.687,55 |
| D.2 | I.V.A. 22% su C2 | € | 1.618,19 |
| D.3 | I.V.A. 22% su C3 | € | 970,92 |
| D | SOMMA IMPOSTE | € | 35.276,66 |
| E | ECONOMIE DA RIBASSO | € | 970,36 |
| VPE [A+B+C+D+E] | VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO | € | 196.595,49 |

Ritenuto

pertanto di dover affidare all'operatore economico SIRAM S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Anna Maria Mozzoni n. 12, P. I.V.A. 08786190150, i "Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu" di Cagliari, per un importo complessivo di € 147.108,69, in virtù del ribasso offerto dello 0,5%, di cui € 145.211,45 per lavori ed € 1.897,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;

Rilevato

che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 196.595,49, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:

| Ufficio autorizzativo | Autorizzazione | Sub autorizzazione | Conto | Esercizi finanziari | Importo complessivo I.V.A. inclusa |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|
| BST09 | 1 | 54 | A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) | 2023 | € 196.595,49 |
| Totali | | | | | € 196.595,49 |

Considerato

che l'aggiudicazione diviene immediatamente efficace per effetto della verifica del possesso dei prescritti requisiti, conclusasi con esito positivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto

di dare atto che, stante l'importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102,



c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Atteso

che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., all'operatore economico SIRAM S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Anna Maria Mozzoni n. 12, P. I.V.A. 08786190150, i "Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu" di Cagliari, per un importo complessivo di € 147.108,69, in virtù del ribasso offerto dello 0,5%, come di seguito specificato:

| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
| LAVORI A CORPO | | | |
| A.1 | ESTRAZIONE CENTRALIZZATA CUCINE | | |
| A.1.1 | Demolizioni | € | 4.431,86 |
| A.1.2 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 46.625,10 |
| | SOMMANO | € | 51.056,96 |
| A.2 | VENTILAZIONE MECCANICA CABINA ELETTRICA | | |
| A.2.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 42.492,38 |
| | SOMMANO | | |
| A.3 | SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE BSC P.O. BINAGHI | | |
| A.3.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 30.432,67 |
| | SOMMANO | € | 30.432,67 |
| A.4 | FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE MICROCITEMICO | | |
| A.4.1 | Nuove realizzazioni - impianti meccanici | € | 21.229,44 |
| A4 | SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € | 145.211,45 |
| A5 | IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1.897,24 |
| A | TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI | € | 147.108,69 |
| B.1 | Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e) | € | 1.471,09 |
| B | IMPORTO ULTERIORI SOMME | € | 1.471,09 |
| VSA [A+B] | VALORE TOTALE DELL'APPALTO | € | 148.579,78 |
| C.1 | Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa | € | - |
| C.2 | Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice | € | 7.355,43 |
| C.3 | Fondo per accordo bonario | € | 4.413,26 |
| C.4 | Arrotondamenti | € | - |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE, AL NETTO DELLE IMPOSTE | € | 11.768,69 |
| D.1 | I.V.A. 22% su (A+B) | € | 32.687,55 |
| D.2 | I.V.A. 22% su C2 | € | 1.618,19 |
| D.3 | I.V.A. 22% su C3 | € | 970,92 |
| D | SOMMA IMPOSTE | € | 35.276,66 |
| E | ECONOMIE DA RIBASSO | € | 970,36 |
| VPE [A+B+C+D+E] | VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO | € | 196.595,49 |

- di prendere atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 196.595,49, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:

| Ufficio autorizzativo | Autorizzazione | Sub autorizzazione | Conto | Esercizi finanziari | Importo complessivo I.V.A. inclusa |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|
| BST09 | 1 | 54 | A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) | 2023 | € 196.595,49 |
| Totali | | | | | € 196.595,49 |

- di dare atto che al fine di individuare l'operatore economico al quale richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che, stante l'importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- di dare atto che l'aggiudicazione diviene immediatamente efficace per effetto della verifica del possesso dei prescritti requisiti, conclusasi con esito positivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di disporre che la S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni provveda alla liquidazione delle fatture;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Il RUP
Ing. Giovanni Mascia

Supporto amministrativo al RUP
Dott. Luca Casula

DETTAGLIO BANDO DI GARA

| Codice Bando di Gara | Descrizione Bando di Gara | Protocollo Bando di Gara |
|----------------------|---|--------------------------|
| tender_217707 | S. C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni - Luca Casula | |

Impostazioni

| Codice Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) |
|-----------------------------------|---|--|
| rfq_411625 | Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu | Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.. Valore stimato dell'appalto € 149.316,78 (al netto di somme a disposizione e I.V.A.) - CIG 976253176F |

| Tipo di Gara in busta chiusa (RDO) | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | |

| Busta di Qualifica | Busta Tecnica | Busta Economica |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato Gara in busta chiusa (RDO) |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Valutazione Economica |

| Valore Gara in busta chiusa (RDO) | Valuta: | |
|-----------------------------------|---------|--|
| 149.316 | EUR | |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RIEPILOGO RISPOSTE

| | |
|--|---|
| Numero di Fornitori Invitati: | 1 |
| Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: | 0 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: | 0 |
| Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: | 1 |

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

| Ragione Sociale | Data d'invito | Fornitori invitati dall'Acquirente |
|-----------------|------------------|------------------------------------|
| SIRAM S.p.A. | 19/04/2023 17:46 | Fornitori invitati dall'Acquirente |

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

| Fornitore | Data della Risposta | Note |
|--------------|---------------------|------|
| SIRAM S.p.A. | 28/04/2023 19:13 | |

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

BUSTA DI QUALIFICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica | Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note | Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato | Allegati Generici |
|------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 14 | Abilitato |

BUSTA ECONOMICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Abilitato |

Riassunto offerta


| | |
|---|---|
| FORNITORE | SIRAM S.p.A. |
| CODICE ELENCO NEGOZIAZIONI | tender_217707 |
| DESCRIZIONE ELENCO NEGOZIAZIONI | S. C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni – Luca Casula |
| CODICE GARA IN BUSTA CHIUSA (RDO) | rfq_411625 |
| DESCRIZIONE RDO | Lavori di adeguamento dei sistemi di ventilazione della cucina centralizzata e della cabina elettrica del P.O. San Michele, sostituzione di n. 2 refrigeratori d'acqua presso la Banca del Sangue Cordonale e presso il P.O. Microcitemico dell'ARNAS G. Brotzu |
| DATA DI CREAZIONE DEL DOCUMENTO DI RISPOSTA | 28/04/2023 18:05:33 (BST/GMT) |
| VALUTA: | EUR |

Struttura Gruppo di Offerta

Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come:

Impresa Singola

2. Risposta Economica (Item: 3, Parametri: 3)

| 2.1 offerta economica | | | | | |
|--|------------------------|--|--|------------------|---------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO BASE | SCONTO % | PREZZO |
| 2.1.1 | OFFERTA | Indicare il ribasso unico % (max n. 2 cifre dopo la virgola) a valere sull'importo a base d'offerta di € 145.941,16 | 145.941,16 | 0,5 | 145.211,4542 |
| Totale sezione | | | | | 145.211,4542 |
| 2.2 altri importi – Sezione | | | | | |
| | PARAMETRO | DESCRIZIONE | RISPOSTA | | |
| 2.2.1 | Oneri aziendali propri | Indicare, in cifre e in lettere, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. | 2.000,00 | | |
| 2.2.2 | Costo manodopera | Indicare, in cifre e in lettere, i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. | 15.000,00 | | |
| 2.3 Area Generica Allegati | | | | | |
| | NOME | DESCRIZIONE | COMMENTI | | |
|  Nessun allegato presente | | | | | |
| | | | PREZZO TOTALE (ESCLUSO SEZIONI FACOLTATIVE) | EUR 145.211,4542 | |
| | | | Totale TCO (escluso Sezioni non incluse nel Totale) | 0 | |