



**Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori per la realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O. Microcitamico "A. Cao". Ditta affidataria C.E.I.E.T. S.r.l. - Importo complessivo pari a € 23.737,56, comprensivo di € 1.253,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge. CIG Z2B33F545F

PDTD/2022/281

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

**Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni**

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  
il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;  
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la determinazione n. 1854 del 23.11.2021, con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori per la realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O.

segue determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Microcitemico "A. Cao", per un importo a base d'offerta di € 25.477,75, oltre € 1.253,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. di legge (Sub autorizzazione 2021-1-63);

**Preso atto**

che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito mediante l'attivazione della Trattativa diretta rfq\_382511 sulla piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00, con la ditta C.E.I.E.T. S.r.l. (All. A pg. 2);

**Acquisita**

l'offerta della ditta C.E.I.E.T. S.r.l., la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, per un importo di € 23.737,56, comprensivo di € 1.253,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 1);

**Considerato**

che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;  
che al fine di poter procedere all'affidamento, è stata effettuata da parte del R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del possesso dei requisiti della ditta affidataria conclusasi con esito favorevole;

**Considerato**

che il quadro economico di affidamento, rimodulato in esito all'offerta, risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		
ID.	Descrizione	Importo
A1	Importo di affidamento lavori	€ 22.484,11
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.253,45
<b>A</b>	<b>Importo di affidamento (A1 + A2)</b>	<b>€ 23.737,56</b>
B	Importi per modifiche non sostanziali ex art. 106 c.1 lett. e)	€ 1.336,56
<b>VMA</b>	<b>Valore massimo dell'appalto (A + B)</b>	<b>€ 25.074,12</b>
C.1	I.V.A. (22% del VMA)	€ 5.516,31
C.2	Imprevisti (5% dell'importo a base di gara)	€ 1.336,56
C.3	Fondo per accordo bonario (5% importo base gara)	€ 1.336,56
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione (C1 + C2 + C3)</b>	<b>€ 8.189,43</b>
<b>QE</b>	<b>Importo totale del quadro economico (VMA + C)</b>	<b>€ 33.263,55</b>
D	Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 3.652,24
<b>VPE</b>	<b>Valore del prospetto economico (importo del finanziamento) (QE + D)</b>	<b>€ 36.915,79</b>

**Ritenuto**

pertanto di dover affidare alla ditta C.E.I.E.T. S.r.l. con sede in Quartu S.E. (CA) in Via dell'Artigianato n. 8, P. I.V.A. 03048710929, i lavori per la realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O. Microcitemico "A. Cao", per l'importo complessivo di € 33.263,55, in virtù del ribasso offerto del 11,75%, di cui € 22.484,11 per lavori, € 1.253,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.336,56 per ulteriori somme per opzioni e € 8.189,43 per somme a disposizione;

**Considerato**

che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;



segue determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta C.E.I.E.T. S.r.l., con sede in Quartu S.E. (CA) in Via dell'Artigianato n. 8, P. I.V.A. 03048710929, i lavori per la realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomando radiologico nel P.O. Microcitemico "A. Cao", per un importo complessivo di € 23.737,56, in virtù del ribasso offerto del 11,75% di cui € 22.484,11 per lavori e € 1.253,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- di approvare il nuovo quadro economico, rimodulato in esito all'offerta, per un importo complessivo di € 33.263,55, di cui:
  - € 22.484,11 per lavori;
  - € 1.253,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - € 1.336,56 per ulteriori somme per opzioni;
  - € 8.189,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- di prendere atto che l'importo complessivo dell'affidamento, pari a € 33.263,55 I.V.A. inclusa, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:

<b>Ufficio autorizzativo</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Sub autorizzazione</b>	<b>Conto</b>	<b>Importo complessivo I.V.A. inclusa</b>	<b>Esercizi finanziari</b>	<b>Importo esercizio I.V.A. inclusa</b>
BST09	1	11	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	€ <b>33.263,55</b>	2022 (01.01-31.12)	€ <b>33.263,55</b>
Totali				€ <b>33.263,55</b>		€ <b>33.263,55</b>

- di prendere atto che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**Ing. Gianluca Borelli**

Il RUP  
Ing. Angelo Murtas

Estensore  
Dott. Luca Casula  
rif. 2021\_MC\_MN\_09

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_216177	S.C. Gestione Immobili e Impianti, nuove realizzazioni - Murtas Angelo	

**Impostazioni**

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_382511	Lavori di realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O. Microcitemico A. Cao	Lavori per la realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O. Microcitemico "A. Cao" dell' ARNAS G. Brotzu. Valore stimato dell'appalto € 28.067,76, oltre I.V.A. di legge.

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
26.731	EUR	

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione

03/12/2021 10:02

Data e Ora di Chiusura

09/12/2021 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

10/12/2021 09:38

Valutazione iniziata da:

Angelo Murtas

**RIEPILOGO RISPOSTE**

Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Verbale creato da: Area Verbale, il: 10/02/2022 12:49

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

**Lista di fornitori invitati**

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
IMPRESA C.E.I.E.T. SRL	03/12/2021 10:02	Fornitori invitati dall'Acquirente

**ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:**

Fornitore	Data della Risposta	Note
IMPRESA C.E.I.E.T. SRL	07/12/2021 09:57	

**BUSTA DI QUALIFICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	10	Abilitato

**BUSTA ECONOMICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

## Riassunto offerta

Fornitore	IMPRESA C.E.I.E.T. SRL
Codice Elenco Negoziamenti	tender_216177
Descrizione Elenco Negoziamenti	S.C. Gestione Immobili e Impianti, nuove realizzazioni - Murtas Angelo
Codice Gara in busta chiusa (RDO)	rfq_382511
Descrizione RDO	Lavori di realizzazione di opere accessorie per l'installazione di un telecomandato radiologico nel P.O. Microcitemico A. Cao
Data di creazione del documento di risposta	07/12/2021 08:55:39 (GMT + 0:00)
Valuta:	EUR

## 2. Risposta Economica (Item: 1, Parametri: 2)

## 2.1 offerta economica

Codice	Descrizione	Prezzo Base	Sconto %	Prezzo
2.1.1	offerta * INDICARE IL RIBASSO UNICO % (MAX N. 2 CIFRE DOPO LA VIRGOLA), A VALERE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA.	25.477,75	11,75	22.484,11438
<b>Totale sezione</b>				<b>22.484,11438</b>

## 2.2 altri importi - Sezione

Parametro	Descrizione	Risposta
2.2.1	Oneri aziendali propri * Indicare, in cifre e in lettere, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	800
2.2.2	Costo manodopera * Indicare, in cifre e in lettere, i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	6633,03

## 2.3 Area Generica Allegati

Nome	Descrizione	Commenti
Nessun allegato presente		
<b>Prezzo totale (escluso sezioni facoltative)</b>		<b>EUR 22.484,11438</b>