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TITOLO | DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI
CONTRATTUALI

CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Prestazionale definisce i requisiti e le specifiche prestazioni richieste per la
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA,
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI - BAGNI DEGENZE
Fanno parte integrante del Capitolato le tavole di progetto.

Il sopralluogo dovra essere certificato dai rappresentanti all'uopo preposti dalla Stazione Appaltante,
secondo le modalita stabilite nel bando di gara.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ¢ il seguente:
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COMUNE DI CAGLIARI
Provincia di Cagliari
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA,
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DICAGLIARI- BAGNIDEGENZE
CUP C29E 14000010006
QUADRO ECONOMICO Euro Euro
INTERWVENTI E SUBCATEGORIE DV LAVORI:
1 DEMOCUZ IOM] E RIMOZICNI OG1 121 362,37
2 MURATURE E SOTTOFOMDI oG 2282035
3 PAVIMENTI E RIVESTIMEMNTI D51 169 773,98
4 CONTROSOFFITTI ED INFISSI 51 106 532 54
5 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO OG11 238 716,08
5] IMPIANTS ELETTRICS G111 AT 744,68
TOTALE INT ERVENTI PREWISTI TOr 000,00
IMPORTO LAVORIE COSTIDELLA S5ICUREZZA
A1 Imports lavori 8 base d'asta 415 31591
A2 Imporie mancdopera 291 684,09
A3 Oneri della sicurezza 21 500,00
SOMMANC LAVORI ECOSTI DELLA SKCUREZZA [A1+A2+A3) 728 500,00
B S5PESE GENERALI
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto, iviinclusiirimbors i previa
fattura
B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B2 Imprevist 2158243
B4 Acquisizione ares o immeobili e pertinenti indennizzi
BS Accantnamento di cui allarticole 133, commi 3 e 4, del codice appalti 21 855,00
Spese tecniche progettazione preliminare, definitive, coordinamento della
B8 sicurezza in fas e di progettazione ed es ecuzione, direzione lavori, mswa e 51 800,42
contabilitd+C NPALA 4% + VA 22%
BT Spese tecniche progettazione es ecutiva + INPS 43+ CHPALA 4% + VA 22% 10992156
B2 Eventuali s pese per commiss ioni giudicatrici
Spese per pubblicita ed AVPC 2 000,00
B10 Spese per prove di collaudo 3 000,00
B11 Economie daribasso dasta
B12 WA 5Ul LAVORI, SICUREZZA E MANODOPERA A1 + A2 + A3 160 270,00
TOTALE SPESE GENERALE 271 500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1 000 000,00
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ART.1. OGGETTO DELL’APPALTO INTEGRATO

L'appalto ha per oggetto I’ esecuzione, del D.Lgs n. 50/2016, di tutte le opere e provviste
occorrenti per Ila RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E
IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI -
BAGNI DEGENZE.

ART.2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 728.500,00
oltre IVA ed oneri come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

IMPORTO DELL’APPALTO Euro
1 |Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale 415.315,91
2 | Costo del personale 291.684,09
3 | Oneri della sicurezza 21.500,00
4 SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA 728.500,00

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA Euro
1 |Importo deilavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale 415.315,91
2 | Total lavori 415.315,91

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza stimati in Euro
21.500 ed i costi del personale stimati in Euro 306.204,90, somme che non sono soggette a ribasso
d'asta, nonché l'importo di Euro 417.706,94, per i lavori e servizi di ingegneria soggetti a ribasso
d'asta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE Categoria OG1 €420.539,24

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI NEL
LIMITE FISSATO PER LA CATEGORIA PREVALENTE | Categoria OG 11 € 286.460,76
(art. 108 D.P.R. 207/2010; art. 37)

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza
stessa.

Tutte le opere elencate di seguito sono tassativamente da comprendere nell’offerta degli operatori
economici concorrenti al presente appalto.
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ART. 3.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli
articoli 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale sono indicati nella
seguente tabella:

Mum.Crd. TARIFFA

C:001

C:002

C:003

Ci004

C:005

C:006

C:007

C:008

C:.009

C:010

C:011

C:012

RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE

1- 2 BAGMNO E DOCCE DEGEMZE euro
C-001.001 OG1 OPERE EDILI euro
C001.002 OGL11 IMPIANTI euro

4 BAGNO PERSOMALE euro
C-002.001 OG1 OPERE EDILI euro
C002.002 OGL11 IMPIANTI euro

5-6 BAGMNO E DOCCE DEGEMZE euro
C:003.001 OG1 OPERE EDHLI euro
C-003.002 OGL11 IMPLANTI euro

7 BAGNO ASSISTITO euro
C:004 001 OGL1 OPERE EDILI euro
C-004.002 OGL11 IMPLANTI euro

9 BAGNO PERSONALE euro
C-005.001 OG1 OPERE EDILI euro
C005.002 OGL11 IMPIANTI euro

12 BAGNO PERSOMALE euro
C-006.001 OG1 OPERE EDILI euro
C006.002 OGL11 IMPIANTI euro

14-15 BAGNO E DOCCE DEGEMTI euro
C:007.001 OG1 OPERE EDMLI euro
C.007.002 OGL11 IMPLANTI euro

16 BAGMNC DEGENTI euro
C:.00E.001 OGL1 OPERE EDILI euro
C-00B.002 OGL11 IMPLANTI euro

17 BAGNO PERSOMALE euro
C-009.001 OG1 OPERE EDILI euro
C-009.002 OGL11 IMPLANTI euro

18 BAGMNO DEGENTI euro
C:010.001 OG1 OPERE EDILI euro
C010.002 OGL11 IMPIANTI euro

19-20 BAGMNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI

C:011.001 OG1 OPERE EDILI euro
C:011.002 OGL11 IMPIANTI euro
21 DOCCE E BAGNO DEGENTI euro
C:012.001 OG1 OPERE EDILI euro
C:012.002 OG11 IMPIANTI ewuro
TOTALE

SICUREZZA

RIEPILOGO CATEGORIE

CATEGORIA
CATEGORIA

TOTALE

oGl
o611

DESIGMNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI incid.
PARZIALI TOTAL %
106 430,55 15,054%
61 664,23
44 766,32
11090278 15,686%
69 336,61
41 566,17
11562949 16,355%
68 266,13
47 363,36
42 357,50 5,9913%
27 900,96
19 456,54
53 436,72 71.558%
3348147
19 955,25
4469786 6.328%
28 226,14
16 471,72
8284298 11,718%
48 505,07
34 337,91
14 335,07 2,028%
8591 18
5 743,80
48 644,67 6, B80%
29 624,04
15 020,63
11 488,99 1.625%
7 270,22
421877
55 805,82 7.893%
30 743,72
25 062,10
20427.57 2,88%%
1152947
8 498,10
TOT (040,00 J07 000,00 100,000
21 500,00
lavori lavori +sicurezza incid.
420 539,14 433 327,92 59,48%
286 460,76 295 172,08 40,52%
F07 000,00 728 500,00 100, 003
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ART.4. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo per dare esecuzione ai lavori € pari a gg 180 naturali e consecutivi a
decorrere dalla firma del contratto.

ART.5. DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'intervento deve prevedere la ristrutturazione di tutti i bagni delle degenze che si trovano nello stato
originario. Eventuali modifiche planimetriche degli stessi dovranno tener conto che le norme
sull'accreditamento ospedaliero prevedono che vi sia un bagno ogni 4 degenti (D.G.R. 47/43 del
30.12.2010).
I lavori oltreché la rimozione totale delle apparecchiature e la messa a nudo delle pareti e dei solai di
calpestio e la rimozione dei controsoffitti dovranno prevedere la ricostruzione dei :

— pavimenti e rivestimenti in gomma;

— tubazioni idriche in rame;

— tubazioni fognarie tipo Geberit facilmente ispezionabili ed accessibili con pannellatura;

— controsoffitti in alluminio;

- wc e bidéet sospesi con cassetta di scarico sospesa;

— wc tipo “asilo” sospesi per i reparti pediatria;

— wc sospeso rinforzato per i reparti obesi;

— docce a filo pavimento;

— rubinetteria in ottone cromato pesante monocomando;

— valvole sulle dorsali nell'andito di qualita tipo “giacomini” o analogo;

— collettori complanari di qualita tipo “giacomini” o analogo.
L'entita del finanziamento & tale che si & scelto di intervenire su tutti quei bagni che hanno una
corrispondenza verticale. In questo modo si potra anche sostituire |'attuale colonna di scarico in
ghisa con una colonna in pvc.
Nello specifico saranno eseguite le seguenti opere:

— opere edili massetti, pavimenti infissi e controsoffitti.
— impianto elettrico;
— impianto idrico;

OPERE EDILI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

In ogni bagno interessato dall'intervento sono previste le seguenti opere:

— Demolizioni delle Pavimentazioni in gres;

— Rimozioni dei Rivestimenti in gres

— Demolizione dei massetti di sotto pavimentazione;

— Rimozione dei sanitari, e degli arredi quali (specchiera, porta sapone, porta asciugamani,
porta carta, etc...);

— Rimozione dei vecchi impianti, idrici ed elettrici;

— Rimozione dei controsoffitti;

— Rimozione degli infissi;

— Tutto il materiale demolito verra movimentato nei tratti orizzontali attraversando i reparti e
nei tratti verticali utilizzando un ascensore che la direzione sanitaria dedichera all'impresa per
velocizzare i tempi di movimentazione.

— Tutte le macerie saranno riposte in appositi contenitori plastici che dovranno essere sigillati
prima di attraversare il reparto in modo tale da evitare qualsiasi contaminazione. La
movimentazione avverra in appositi orari compatibili con I‘attivita sanitaria in modo da
ridurre drasticamente i possibili disagi per |'attivita ospedaliera.

— Durante la demolizione del singolo bagno dovranno essere utilizzati appositi accorgimenti per
lasciare in esercizio la colonna di scarico al servizio degli altri piani.

- I piani oggetto di intervento sono per lo piu uguali in tutti i piani ad eccezione dei piani al di
sotto del piano terra. In questi ultimi si interverra solo sulla sostituzione dell’attuale colonna
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di scarico con conseguente demolizione della parte di muratura interessata. Cosi pure nel
piano 5 nel quale sono presenti le sale operatorie.
Per quanto riguarda l'intervento di sostituzione delle colonne fognarie al 5° piano, dove sono
localizzate le sale operatorie, verra deciso con la Direzione Sanitaria i tempi e modi nel quale
saranno eseguiti gli interventi in modo di non intralciare il normale svolgimento delle attivita

sanitarie pianificate.

Si considera la possibilita di consegnare due piani alla volta in quanto molto spesso i
collegamenti tra colonne e sanitari avvengono al di sotto dell'intradosso del solaio.
Questo verra valutato puntualmente dalla direzione lavori caso per caso.
Per quanto attiene I'impianto di riscaldamento € previsto lo smontaggio del radiatore presente
ed il suo rimontaggio a lavori edili ultimati.

OPERE EDILI RICOSTRUZIONI

Come riportato negli elaborati progettuali allegati i bagni sono stati progettati

modo tale da poter incollare
direttamente il pavimento;
pavimentazione in gomma
che dovra avere le seguenti
caratteristiche minime:
Rivestimenti in gomma
previa predisposizione del
fondo ; sono compresi
I'installazione di tutti quei
pezzi speciali di collegamento
tra pavimento e parete quali
sgusci ed altro in modo da
fonare un'unica superficie tra
pavimento e rivestimento.

Fornitura in opera di
controsoffitto in  pannelli
smontabili in fibra minerale

basaltica con leganti naturali
con classe 0 di reazione al
fuoco;

E’ prevista inoltre la fornitura
in opera dei sanitari del tipo
sospeso per vaso e bidet e
lavabo in modo da facilitare
le operazioni di lavaggio dei
pavimenti. Le casse del vaso
del tipo a vista in modo da
facilitare le operazioni di
manutenzione. Le docce
dovranno essere del tipo a
pavimento date in opera
complete di box doccia.

IMPIANTO IDRICO- FORNITURA ACQUA

Per l'alimentazione idrica (calda e fredda) di ciascuna bagno avverra direttamente dalla tubazione

Caratteristiche EN 1816
Durezza

Impronta residua
Resistenza all'abrasione
Stabilita dimensionale
Flessibilita

Solidita del colore alla luce
artificiale

Effetto bruciatura sigaretta
Caratteristiche EN 14041
Reazione al fuoco

Resistenza allo scivolamento
Altre caratteristiche

Resistenza alle macchie

Resistenza allo scivolamento su
rampa

Resistenza termica
Resistenza elettrica

Carica elettrostatica da
calpestio

Riduzione del rumore da
calpestio

Effetto sedia a rotelle
Caratteristiche ambientali

Emissioni VOC

*in base a concentrazione e tempo di contatto, per agenti specifici inoltrare richiesta.

( E EN 14041  DoP_006

Norma

ISO 7619

EN 433

ISO 4649 (Met. A - 5N)

EN 434

EN 435 Met. A
(@ 20mm)

ISO 105-B02 Met. 3

EN 1399

EN 13501-1
EN 13893

EN 423

DIN 51130
DIN 52612

EN 1081 Met. A
EN 1815

ISO 10140-3

EN 425

AgBB

a .
4,15 mm 44 kg/m?

.I.9Dm

Classificazione EN 685:

.IOm

Unita di misura
shore A

mm

grado

rating

classe

classe

m? K'w
ohm

kv

dB

mantenendo in parte
lo schema originario. Sono state introdotte alcune migliorie che hanno comportato a volte lo
spostamento delle aperture delle porte ed altre volte lo spostamento di qualche muro.
Nella ricostruzione € previsto |'utilizzo dei sequenti materiali:
sotto pavimentazione eseguito con un massetto a base cemento trattato superficialmente

Requisiti
z75
<025
<250

+ 0,40 max

nessuna fessurazione

2 6 scala dei blu
2 3 scala dei grigi
met. A2 4

met. B2 3

20,30 (DS)

BGR I81

vari

Valori medi di
produzione

85

0,20

170
+0,30
conforme

conforme

conforme

Bp— sl incollato

DS

resistente *

2 6 (R9)

0,025

> |0|f)

< 2 (antistatico)
fino a 20

adatto con ruote
tipo W

conforme

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" |

Bl

posta nel controsoffitto dell’andito. Il collegamento avverra con tubazioni in rame coibentate nel
rispetto della normativa vigente. La distribuzione alle utenze avverra con collettori dotati su ciascuna
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derivazione di una valvola a sfera. Il collettore dell'acqua fredda non dovra presentare punti di
unione con quello dell'acqua calda, in modo da ridurre fenomeni di "riscaldamento" del collettore
freddo.

Le tubazioni interne saranno diramate dal collettore complanare in modo da renderle indipendenti
fra loro e per poter consentire l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a ciascun apparecchio
attraverso I'utilizzo di rubinetti di intercettazione.

Le tubazioni saranno ininterrotte (sono infatti vietate le saldature) e dovranno esseri curati gli
attacchi dei tubi ai rubinetti applicando pezzi speciali atti ad impedire qualunque movimento. I
collettori complanari saranno alloggiati in apposite nicchie ispezionabili e munite di sportello. Tutte le
masse metalliche dell'impianto idrico dovranno essere protette contro le tensioni di contatto. E'
prevista la messa a terra e coordinamento con dispositivi atti ad interrompere I'alimentazione in caso
diguasto pericoloso. Le tubazioni di alimentazione dai collettori alle utenze finali saranno tutte in
rame coibentato esternamente, installate sotto pavimento.

Le tubazioni di distribuzione di acqua calda saranno provviste, ove necessario, di giunti di dilatazione
e saranno adeguatamente coibentate secondo le disposizioni della Legge 10/91 e ss.mm. e ii.. Lo
stacco dalla tubazione principale posta nel corridoio dell’acqua acqua fredda/calda sara provvista di
saracinesche di intercettazione poste in punti opportuni in modo da sezionare |'impianto.

IMPIANTO FOGNARIO

Attualmente & presente una colonna di scarico

in ghisa. Si prevede di eliminarla e sostituirla h
con una tubazione in PE tipo Geberit. Essa sara
realizzata con una ventilazione parallela
diretta. Questa €& costituita da una vera e
propria colonna di ventilazione posata accanto mi|
alla colonna di scarico; le due condotte sono 9
collegate ad ogni piano. La dimensione della
colonna di ventilazione parallela di diametro
non minore di Dn 60. Questo permettera di
caricare maggiormente la condotta di scarico q
stessa. Inoltre ad ogni piano & previsto di
dotare la colonna di tappo di ispezione in
modo da poter inserire la sonda per eliminare d
eventuali ostruzioni . L'accesso alla colonna |
avverra da una apertura realizzata nel cavedio
con uno sportello ispezionabile.

La rete di scarico delle acque nere di ogni p
bagno sara realizzata mediante tubazioni in PE B8
ad alta densita tipo GEBERIT o equivalenti con 5
diametri che variano da Dn 50 fino a Dn 110.
Si & scelta una pendenza dei collettori
orizzontali di scarico in modo da ridurre, nei
limiti del possibile, il deposito di liquami che
possano determinare un rapido intasamento
delle tubazioni.

Il calcolo dei diametri delle tubazioni di scarico, P
e stato eseguito con la seguente procedura: |
Calcolo delle portate nominali di tutti i punti di
scarico;

Calcolo delle portate nominali dei diversi tratti
di rete(Qt);

Si scelgono, usufruendo di apposite tabelle, i diametri dei tubi in base alla collocazione, pendenza e
portata di progetto;

Si ritiene che in favore della affidabilita di funzionamento debba essere previsto uno scarico minimo
del vaso a cassetta e della colonna montante pari a DN 110. Tutti gli altri percorsi di scarico sub-

5 _L A F

L F

F 7 F

—=4
]
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orizzontali vengono considerati di piccolo diametro e quindi con moto a canaletta tale da occupare il
70% ca. della sezione di passaggio.

E previsto di portate la colonna sino al piano interrato nel quale verra collegata alla tubazione
principale.

CAVEDI

Ogni cavedio dovra essere dotato di una botola di ispezione EI 120
composte da un profilo in acciaio zincato ad alta resistenza
meccanica con spessore 10/10 e altezza di 25 mm e pannello di
tamponamento formato da doppia lastra in cartongesso in classe
di reazione al fuoco A2-s1, dO per uno spessore di 25 mm.

Con l'apertura di detta botola si dovra accedere al cavedio in
modo da poter manovrare il tappo di ispezione della colonna che
dora essere inserito uno in ogni piano. Il posizionamento della
botolo dovra essere scelto in modo tale da facilitare le operazioni
suddette.

IMPIANTO FOGNARIO

L'alimentazione dei singoli servizi &€ gia presente a partire dal
quadro di zona. Essa sara intercettata in prossimita del locale oggetto di intervento mentre sara
interamente al suo interno.
La distribuzione dal quadro ai vari locali & realizzata all'intero di apposite canale poste nei corridoi.
Da esse andra uno stacco con tubazione rigida sino alla cassetta di derivazione posta sulla parete del
locale sul corridoio. Da essa ripartiranno i collegamenti ai singoli punti previsti in progetto a mezzo di
tubazioni con diametro da 32/20 mm e scatole in materiale isolante incassate a parete, a pavimento
e a soffitto.
TUBI PROTETTIVI: I tubi destinati a contenere e proteggere i cavi elettrici sono dimensionati e
posti in opera in modo da consentire un agevole infilaggio dei conduttori. Nella distribuzione sotto
intonaco e a pavimento verranno impiegati tubi flessibili corrugati di tipo pesante, in PVC, marchiati
IMO. Il diametro interno dei tubi viene riportato negli schemi di progetto e dovra comunque avere
dimensione maggiore di 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti. I
tubi correnti sotto pavimento saranno del tipo FK15. Nei punti di derivazione saranno installate
cassette da incasso in resina termoplastica autoestinguente, con coperchio isolante e apribile
esclusivamente con attrezzi. Le cassette e le scatole di derivazione (grado di protezione >IPXX D)
saranno equipaggiate con morsetti componibili o a cappuccio per la congiunzione dei conduttori.
CAVI ELETTRICI: I cavi sono stati dimensionati tenendo conto di una temperatura ambiente di
30°C nel caso di posa in tubazioni o scatole incassate. I conduttori sono stati dimensionati
considerando la caduta di tensione, per impianto funzionante a pieno carico, contenuta entro il 4%
della tensione nominale Il valore di caduta di tensione al termine di una linea & stata determinata
mediante l'uso della seguente relazione: AU=p2LIscosp /S
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI: Le prescrizioni della norma CEI 64-
8, che prevedono involucri o barriere con opportuni gradi di protezione (norme CEI 70-1), ostacoli e
distanziamenti, interruttori differenziali su alcune derivazioni come mezzo di protezione addizionale
delle altre misure di sicurezza, garantiscono la protezione dai contatti diretti. Per la protezione delle
parti attive non isolate dei circuiti presenti nell'area di intervento, si utilizzeranno schermi o ripari di
idonea resistenza meccanica, rimovibili solo attraverso |'utilizzo di un attrezzo e costruiti in modo tale
da realizzare comunque un grado di protezione non inferiore a IP54 all'esterno e IP20 all'interno
delle strutture. L'impianto di terra & dimensionato in modo tale che, con una corrente di terra
massima che puo disperdersi in caso di guasto verso terra, non si verifichino in nessun punto
tensioni di passo e contatto superiori ai valori stabiliti dalla norma in relazione ai tempi di intervento
delle protezioni. Con riferimento alla norma CEI 64-8, sara adottato il sistema di interruzione
automatico dei circuiti mediante l'interruttore a massima corrente e interruttori differenziali.
DIMENSIONAMENTO CONDUTTORI: Le correnti di impiego delle linee principali sono state
calcolate in base alle utenze e ai fattori di utilizzazione e di contemporaneita degli apparecchi
utilizzatori e induttivamente in base a eventuali future esigenze. La sezione dei cavi viene calcolata in
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modo da soddisfare la relazione Iz>lb essendo |b la corrente di impiego del circuito e Iz la portata
della condutture pari al massimo valore della corrente che puo circolare nella conduttura, in regime
permanente, senza che la sua temperatura superi il valore specificato dalle norme CEI 64- 8/25.5.
IMPIANTO DI CHIAMATA SERVIZI IGIENICI: All'interno del bagno € prevista l'installazione di un
pulsante a tirante per chiamata che, tramite una segnalazione acustica, rendera udibile la chiamata.
CORPI ILLUMINANTI: Ogni ambiente sara dotato di illuminazione con lampade a LED con grado di
protezione IP40 nel numero indicato negli elaborati grafici allegati. Questi corpi potranno esse
posizionati a parete a soffitto o nel controsoffitto. Ogni ambiente sara dotato di un apparecchio di
illuminazione con gruppo di emergenza predisposto per il funzionamento in assenza di alimentazione
per 60 min installato anch’esso in controsoffitto/parete/soffitto a scelta della D.L.
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TITOLO Il DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

CAPO 2. DICIPLINA CONTRATTUALE

ART.6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest’ultimo;

- il presente capitolato speciale d’appalto;

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell’allegata
tabella, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto
n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo
stesso decreto;

- il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con Digs 50/2016;

c) il regolamento generale approvato con D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali,
ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

4, Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

ART.7. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E
DEL CAPITOLATO SPECIALE

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
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4. 1 prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale I'importo
degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

6. i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e
|'approvazione del progetto esecutivo.

7. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

8. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

9. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, |'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata redazione del progetto esecutivo/della revisione/del completamento del progetto
esecutivo e la successiva immediata esecuzione dei lavori.

ART.9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del
Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del
Codice dei contratti.

ART.10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
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appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d‘appalto.

ART.12. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d‘oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART.13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo di
cui all’articolo 16, comma 1, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre 15 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresi contenere la convocazione
dell’'appaltatore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del
regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;
i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l|‘affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in
data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC €& altresi trasmesso in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART. 14. TERMINI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 180
(CENTOOTTANTA ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori presentato in
sede di gara.

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 é il valore posto a base di gara; il termine
contrattuale vincolante & determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione
percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’aggiudicatario in
sede di gara.

ART.15. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 21 puo6 chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 121, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.
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3. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4, La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga siaconcessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'articolo 19 del capitolato generale d’appalto.

ART.16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento
generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;

esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 21 - bis.
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ART.17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

ART.18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 19, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART.19. PENALIIN CASO DI RITARDO

1.Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno ogni mille)
dell'importo contrattuale.
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
gualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 18, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate per la revisione del progetto esecutivo;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, €
restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21- bis.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 25, in materia di risoluzione del
contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20. INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l|'‘appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se l|‘appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 19, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
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1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |‘'ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, &€ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.22. LAVORIA CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene
articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e
le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.23. EVENTUALILAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d‘opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 42, e
per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale,
per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto
non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’art. 43 comma 2, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l‘opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 7, comma 2.
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6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del
comma 2, con le relative quantita.

ART.24. EVENTUALI LAVORIIN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, € effettuata con le
modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali in fornitura applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda la manodopera, i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione,

incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti)
ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti ( escludendo
quindi la manodopera).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
ove non specificatamente dichiarate dall’'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte
anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15%
(quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 5, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 9, comma
1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, non sono valutati i manufatti
ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART.26. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVA REVISIONE

1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del regolamento generale, |la Stazione appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al pari al 50 % all’approvazione del progetto esecutivo ;

b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni successivi.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo
da parte di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazione, nonché del progetto esecutivo
redatto a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato
verificarsi di errori od omissioni progettuali.

3. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o
facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 € effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova
applicazione la disciplina di cui all’articolo 35, comma 8.

4, Sul corrispettivo della progettazione esecutiva e successiva revisione non € prevista alcuna
ritenuta di garanzia.

5. Qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti
dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’'esecuzione del contratto,
il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi
presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la
trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla
cauzione definitiva di cui all’articolo 36.

ART. 27. PAGAMENTIIN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 41 e 42, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 60.000,00.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei
lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con
I'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento,
ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall‘importo minimo di cui al comma 2.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
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avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei
lavori residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 29.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24
novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni
certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione
degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda
gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 49, commi 4, 5 e 6, e 50, commi 2 e 3, del presente
Capitolato;

c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

d) all’'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso
di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

ART.28. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori, comprendenti anche la consegna degli elaborati “as built”é redatto entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione €& subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35 comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice
dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 35, comma 8.

ART. 29. RITARDINEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per |'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 35 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione
dei lavori.

4. E' facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione lI'art. 144 del Regolamento generale.

ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 36, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
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ART. 31. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni,
€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento, alle seguenti condizioni:

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura
della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

ART. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
0 un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 33. VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro previste dal progetto esecutivo, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto dagli elaborati di gara,
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 34. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
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CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 35. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento
generale, € richiesta una cauzione provvisoria di euro 14.570, pari al 2% (due per cento)
dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da
prestare al momento della presentazione dell’offerta, con le modalita indicate nel bando di gara.

ART. 36. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento
generale, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora l’'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d‘asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi
2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4, La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato
di regolare esecuzione; lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

ART. 37. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
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certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere
stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4, 1l possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui
al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che |'impresa
abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dallimpresa
ausiliaria.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’‘obbligo di cui
all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita in capo ai
progettisti.

ART. 38. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento
generale, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti
e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Il premio €& stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del
2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 39. TECNICHE DI “PROJECT CONTROL” PER LA VERIFICA DELL’AVANZAMENTO LAVORI

1. Le tecniche di “project control”, necessarie per la verifica dell'avanzamento lavori, sono finalizzate
a riscontrare con congruo anticipo gli eventuali elementi di ostacolo al programmato avanzamento
degli stessi e la loro entita, indifferentemente che questi dipendano dall’Appaltatore o da altre
circostanze.

2. Individuate le cause ostative, il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dovranno,
per le rispettive competenze, intraprendere ogni azione necessaria affinché i lavori si svolgano nel
rispetto dei tempi contrattuali.

3. A tal scopo |'Appaltatore trasmettera al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in
esecuzione, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, il programma lavori di dettaglio sviluppato
in accordo al programma esecutivo dei lavori.. Da tale programma di dettaglio, da inviare con posta
elettronica certificata, si dovranno evincere le attivita che I’Appaltatore intende svolgere nei due mesi
successivi.

4, Tale programma dovra indicare, per ogni fase lavorativa prevista, I'area di intervento, le singole
lavorazioni elementari componenti l'opera, con i relativi Piani di controllo qualita, il nominativo
della/e Ditta/e impiegata/e e le eventuali segnalazioni ostative al normale avanzamento delle opere
di cui I’Appaltatore intende informare la Direzione lavori.

5. In allegato alla nuova programmazione |’Appaltatore trasmettera inoltre una dettagliata relazione
con le motivazioni che, nell’eventualita specifica, lo hanno indotto a variare I'ordine cronologico
d’esecuzione delle opere, rispetto a quanto indicato il mese precedente. Tale relazione conterra
indicazioni in merito alle attivita di controllo qualita, cosi come previsto all’articolo specifico del
presente capitolato.

6. Sulla base della nuova programmazione, il Direttore dei Lavori relazionera sull'andamento dei
lavori al Responsabile del Procedimento, eventualmente allegando il programma lavori presentato
dall’Appaltatore.

7. Oltre alla programmazione dei due mesi successivi |’Appaltatore dovra inoltre trasmettere
all’Ufficio di Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, entro le ore 18,00 di
ogni giovedi, il programma di lavoro per la settimana successiva, sia se attuato con le proprie
maestranze che di componenti I'ATI (nel caso di raggruppamento temporaneo d'Imprese), dei sub
appaltatori, cottimisti o noleggiatori a caldo, elencando anche i mezzi e le attrezzature che in
rapporto alle maestranze impegnate intende impiegare.

8. Tale programma, da inviarsi con posta elettrica certificata, dovra essere articolato per ogni singola
giornata di lavoro.

9. L'eventuale inadempienza nella completa presentazione dei programmi lavori dettagliati da parte
dell’Appaltatore, comportera l'impossibilita del Direttore dei Lavori del puntuale controllo della
corretta esecuzione dei lavori e del loro idoneo avanzamento.

10. In tale circostanza, il Direttore dei Lavori ordinera I'immediata sospensione della lavorazione e
provvedera ad una dettagliata relazione dei fatti al Responsabile del Procedimento che, dopo la
formale presa d’atto da parte dell’Amministrazione, valutera, in accordo con la Direzione Lavori, le
azioni da attuarsi ivi compresa la segnalazione al casellario informatico delle imprese qualificate
posto presso I'Osservatorio per i Lavori Pubblici per la sua pubblicazione .

11. La ripresa degli stessi potra avvenire solo dopo la regolarizzazione degli adempimenti prescritti
dal presente articolo.

12. Ogni eventuale richiesta di maggiori compensi, collegabile a tali inadempienze, non sara
riconosciuta all’Appaltatore saranno invece addebitate le penali previste per eventuali ritardi e gli
eventuali danni derivanti dal mancato uso dell’opera.
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ART. 40. DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, ELABORATI “AS BUILT”

1. L’Appaltatore ha I‘obbligo di predisporre e sottoporre all’'approvazione della Direzione Lavori, in
tempo utile, il progetto

costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti
dell’appalto nel rispetto del progetto posto a base di gara e in ottemperanza alle successive
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi gli ulteriori calcoli statici delle strutture, gli
ulteriori calcoli degli impianti elettrici e meccanici, a integrazione del progetto posto a base di gara,
che dovranno essere debitamente firmati da professionista abilitato nominato dall’Appaltatore a sua
cura e spese e depositati secondo le prescrizioni di Legge nel rispetto delle esigenze della
cantierizzazione dei lavori.

2. Il direttore tecnico e i professionisti incaricati firmeranno i progetti costruttivi, le relazioni tecniche,
le relazioni di calcolo e le relative prescritte certificazioni, assumendosi ogni responsabilita di legge e
i relativi adempimenti in ordine agli stessi.

3. Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, I’Appaltatore ha |'obbligo di effettuare, per
le eventuali attivita che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti
a stabilire I'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture
ed il grado di resistenza al fuoco delle murature esistenti, che in caso dovessero risultare idonee,
dovranno essere certificate da Tecnico abilitato con onere a carico dell’Appaltatore.

4. Qualora, durante I'esecuzione dei lavori si dovesse verificare la necessita di approfondire gli studi
e/o le verifiche effettuate in fase di progettazione esecutiva, |’Appaltatore ha I'obbligo di eseguirle a
sua cura e spese e di concerto con la Direzione Lavori.

5. E’ specifico onere dell’Appaltatore fornire, su supporto informatico digitale ed in duplice copia
cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito.

6. Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema autocad in formato dwg e redatti in modo da
definire inequivocabilmente in ogni sua parte I'opera realizzata.

7. Modalita e prescrizioni tecniche per la fornitura delle informazioni prodotte con sistema CAD:

¢ I documenti dovranno essere redatti in formato Microsoft office o compatibile;

e Le tavole grafiche dovranno essere prodotte con il sistema Autocad release 2009;

e I documenti provenienti dai produttori di materiali dovranno essere scansionati e prodotti in
formato PDF;

e Tutto il materiale dovra essere fornito sia su supporto cartaceo che su un supporto digitale (tipo CD
ROM);

e La simbologia grafica, i loghi, i codici di identificazione, i modelli, i file di flottaggio ecc. dovranno
essere quelli concordati con la Direzione Lavori e la stazione appaltante.

8. E’ fatto obbligo all’Appaltatore richiedere formalmente maggiori indicazioni in merito alle specifiche
di cui al punto precedente, in quanto non saranno considerate idonee versioni di elaborati non
rispondenti ai suddetti requisiti e standard.

ART. 41. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pitu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del
capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione Ilavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Pag. 33



4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci
per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 46 con i
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 47, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui al
successivo articolo 48.

ART. 42. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 9,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
regolamento generale.
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CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula
del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita;
d) il proprio DURC, in corso di validita;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma
5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 48, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 47;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 48.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa capogruppo mandataria, qualora |‘appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per |I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.
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ART. 44. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L'appaltatore €& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4, L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

ART. 45. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e
19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 46. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento presentato a corredo del progetto.

redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che verra nominato dalla Stazione
appaltante su indicazione dell’'appaltatore, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista
quale obbligazione contrattuale dell’'appaltatore.

ART. 47. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 48. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell‘allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti |'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 52, comma 4, del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 46.

ART. 49. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, |'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 50. SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, con l|'osservanza dell‘articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito
specificato:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto o il
subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo
72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in
appalto;

b) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori della
stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo
superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15%
dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati,
qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere

richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piuU subcontratti o
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo per la loro totalita.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'‘appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con lI'impresa alla
guale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, |'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e lI'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
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I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellarticolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, |'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'‘appaltatore, dell’'osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani predisposti dall’'appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 48 del presente
Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo6 avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto
obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il home del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla
progettazione esecutiva/alla revisione/al completamento della progettazione esecutiva se non nei
limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni
tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto
compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova
applicazione l'articolo 53, comma 3.

ART. 51. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
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pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

5. La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui
al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente esequiti dal subappaltatore.

L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 52. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
|'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, sospendere |I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
|'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’'appaltatore principale.
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 53. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

2. Il R.U.P. pubd nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve.
L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la
somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o,
in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 54. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 53 e |'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed € esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.
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ART. 55. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 10 % (dieci per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'‘appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) |I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore
per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati
ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e |I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Il contratto €& risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca
dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo e della sua revisione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera
oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformita ad una corretta progettazione, al
netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore
progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di
progettazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
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differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I|'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO 10.DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;

entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’articolo 26 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con |'‘approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 58. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 59. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢& altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 11.DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60. ONERIE OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d‘appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e lI'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, |'uso dei predetti servizi
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alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere d spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato
da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I‘obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

s) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

2. L’'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 61. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pilu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e
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in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e |'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

f) a produrre a fine lavori gli elaborati definitivi (As-Built - come eseguiti) delle opere civili, degli
impianti elettrici, degli impianti meccanici, degli impianti speciali e di qualunque altra opera
realizzata, debitamente quotati e con tutti i particolari dovuti. Detti elaborati dovranno essere
consegnati alla Stazione appaltante e per essa alla Direzione Lavori, perentoriamente entro giorni 30
consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in duplice copia cartacea e su supporto informatico con le
caratteristiche sopra indicate, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso, intendendo tale onere
conglobato nel prezzo a corpo dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine la Stazione appaltante,
e per essa la Direzione Lavori, senza alcun preavviso, provvedera, tramite ditta specializzata di sua
fiducia, a far redigere i suddetti elaborati da ditta terza di fiducia, addebitandone le spese
all'Appaltatore interamente e deducendo direttamente il relativo importo dallo stato finale;

g). a consegnare alla Direzione lavori e tramite essa alla stazione appaltante la documentazione a
corredo dell’'opera realizzata prevista per legge, tra cui si ricorda, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le dichiarazioni di conformita degli impianti tutti, le dichiarazioni ex L.46/90 e successive
modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni sui materiali installati e di interesse per le pratiche dei
VV.F., redatte su apposita modulistica reperibile sul sito internet dei VV.F. stessi, i libretti d'impianto,
le schede e certificazioni dei materiali e degli impianti, la documentazione relativa agli impianti
elevatori ed alle porte automatiche, i manuali d'uso e manutenzione, la documentazione per pratiche
USTIF e direttiva macchine ecc.;

h). a consegnare alla Direzione lavori e tramite essa alla stazione appaltante le denunce effettuate e
normativamente in capo all'impresa realizzatrice dell’opera.

ART.62. ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI IN STRUTTURA OSPEDALIERA
FUNZIONANTE

1. I'Appaltatore si fa carico degli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in struttura ospedaliera
funzionante comportanti anche |'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed
interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.

2. L'Appaltatore si fa inoltre carico degli oneri conseguenti al rispetto totale delle disposizioni
impartitegli dalla D.L. in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti |'utilizzabilita delle aree di lavoro,
in relazione alle esigenze della Committente ed alla contemporanea attivita di esecutori terzi.

3. In particolare si sottolinea che tutte le attivita lavorative da svolgere all'interno della struttura
ospedaliera funzionante che comportano interferenze con le attivita sanitarie ed operative in
generale dovranno essere concordate nei modi e nei tempi con la Direzione Lavori, che potra stabilire
limitazioni orarie o di ingombro delle aree al fine di garantire sempre la piena operativita del
nosocomio.

4. La DL potra richiedere alla ditta di eseguire alcune lavorazioni in orari notturni per essere
compatibili con il nhormale funzionamento della struttura sanitaria senza che questo costituisca alcun
onere aggiuntivo per la ditta.

5. 1l lavoro per la sua specificita non potra essere consegnato in un unico lotto ma solo per
parti. Pertanto la ditta nella predisposizione dell’offerta dovra tener conto di questo aspetto e non
potra richiedere alcun indennizzo alla stazione appaltante.

ART. 63. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso le pubbliche discariche e/o
impianti di riciclaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto, indennita di discarica e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso le pubbliche discariche e/o
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impianti di riciclaggio, a cura e spese dell’appaltatore intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto, indennita di discarica e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di
cui all’articolo.

ART. 64. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

ART. 65. RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti

prodotti.

2. E fatto obbligo all’Appaltatore di consegnare tempestivamente alla Committente copia dei
formulari di smaltimento rifiuti relativi alle demolizioni effettuate.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

ART. 66. CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

ART. 67. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 68. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato
dall‘articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei
contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
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ART. 69. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli
articoli 33 e 34.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e CUP di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 56 del
presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART.70. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione |'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART.71. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverra, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche,
laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente contratto e in attuazione degli
obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.

ART.72. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
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CAPO 12.ALLEGATI

ART. 73.

ELAB. A.

ELAB. Al.

ELAB. A2.

ELAB. B.

ELAB. C.

ELAB. D.

ELAB. E.

ELAB. F.

ELAB. G.

ELAB. H.

ELAB. I

ELAB. I1.

ELAB. I2.

ELAB. 13.

ELAB. 14.

ELAB. I5.

ELAB. L.

ELAB. M.

ALLEGATO A - ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTO
RELAZIONE IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTO
QUADRO ECONOMICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

CRONOPROGRAMMA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008,

N.81

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASCICOLO DELL'OPERA

COMPUTO SICUREZZA

PLANIMETRIE DI ACCANTIERAMENTO Al PIANI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATI GRAFICI

TAV. 1-A

TAV. 2-A

TAV. 3-A

TAV. 4-A

TAV. 4-B

TAV. 5-A

PIANTA PIANO SOTTOSTRADA -2 SCALA
PIANTA PIANO SOTTOSTRADA -1 SCALA
PIANTA PIANO TERRA SCALA
PIANTA PIANO PRIMO SCALA
PIANO PRIMO — PARTICOLARI BAGNI SCALA
PIANTA PIANO SECONDO SCALA

1:200

1:200

1:200

1:200

1:50

1:200

Pag. 52



TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

5-B

6-A

6-B

7-A

9-B

10-A

10-B

11-A

11-B

12-A

12-B

13-A

13-B

14-A

14-B

15-A

PIANO SECONDO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO TERZO

PIANO TERZO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO QUARTO

PIANO QUARTO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO QUINTO

PIANTA PIANO SESTO

PIANO SESTO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO SETTIMO

PIANO SETTIMO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO OTTAVO

PIANO OTTAVO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO NONO

PIANO NONO - PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO DECIMO

PIANO DECIMO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA PIANO UNDICESIMO

PIANO UNDICESIMO — PARTICOLARI BAGNI

PIANTA COPERTURA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

SCALA

1:50

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200

1:50

1:200
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ART.74. ALLEGATO B- CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA,
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI —
BAGNI DEGENZE

OSPEDALE G. BROTZU

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico del procedimento:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , Offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , Classifica
__, classifica
__, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

1111

1.1.1.2

1.1.13

Intervento finanziato con fondi RAS

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail:
@
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Progetto: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E
IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI
CAGLIARI - BAGNI DEGENZE

Ente appaltante (Committente): AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Responsabile dei LaVori: ........ccoiiiiiieeeeeeeciiiiiiiireeeceesseesssseseeensnssssssesseseeesnnsssssnesssnnnnnes

(D1 =Y oY =3 L=Y [ 1= Y oY o

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: .......cccccceeerririirreeccccere e ceseseenes
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