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PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto e finalita del servizio

L'’A.R.N.A.S. G. Brotzu, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o "A.R.N.A.S.”, ha indetto una
gara a procedura aperta per l'affidamento, per anni tre, del servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi
presso i propri presidi ospedalieri, da espletarsi mediante |'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT,
ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente appalto ha come obiettivo assicurare il mantenimento, la continua funzionalita e I'efficienza sia
dei gruppi frigoriferi attualmente presenti nelle strutture e negli immobili della Stazione Appaltante, sia quelli
che saranno eventualmente installati dall’A.R.N.A.S. durante la vigenza dell'appalto.

A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del servizio, e in particolar modo quello relativo alle
modalita esecutive dello stesso, & improntato allo scopo di assicurare:

A) la continuita del servizio, da cui dipende il mantenimento delle condizioni microclimatiche all'interno dei
locali ospitanti attivita sanitarie e i processi a loro correlati (ad es.: apparecchiature diagnostiche),
soggette a una stringente normativa di settore o a limitati campi di funzionamento;

B) livelli di sicurezza per le persone e l'ambiente, uguali o superiori a quelli prescritti dalla normativa
vigente in materia di sistemi utilizzanti gas refrigeranti;

C) un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale qualificato e
formato secondo la normativa vigente;

D) la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte per il
mantenimento dei requisiti di cui sopra.

L'espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e futuri, dei relativi componenti e
sottocomponenti, &€ da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata all’Art. 7.

I gruppi frigoriferi inclusi nelle prestazioni di cui al presente appalto sono elencati nella relazione tecnica
illustrativa, che & parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Si precisa che I'elenco non &
da ritenersi definitivo, in quanto non si escludono variazioni della loro consistenza durante la vigenza
contrattuale.

Le macchine oggetto dell'appalto sono ubicate nelle pertinenze interne ed esterne ai Presidi dell’A.R.N.A.S.,
con particolare riferimento alle due centrali tecnologiche, e precisamente presso:

- P.O. SAN MICHELE - Piazzale Alessandro Ricchi n.1 Cagliari.
- P.O. ONCOLOGICO ARMANDO BUSINCO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari;
- P.O0. MICROCITEMICO C. CAO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari;

Le due centrali tecnologiche sono ubicate una presso il P.O. San Michele, a servizio dello stesso, e una
presso il P.O. Businco (piu precisamente nelle pertinenze dello stabile denominato “Polo di Radioterapia”),
questa al servizio sia dello stesso P.O. che del Presidio A. Cao.

Ai fini del presente appalto, per gruppi frigoriferi si intendono le macchine frigorifere e i seguenti elementi

tecnici ad essi connessi:

E) le torri evaporative dei n.6 gruppi condensati ad acqua;

F) pompe di circolazione lato primario e lato torre evaporativa (ove presenti) inglobate o meno all'interno
dell'involucro della macchina frigorifera.

Per la gestione complessiva degli interventi oggetto dell’Appalto, dovranno essere previste modalita
esecutive tali da:

G) garantire un livello qualitativo adeguato e riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante
personale qualificato e formato secondo la normativa vigente;
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H) garantire la presenza di reportistica atta a fornire informazioni e dati per tutte le categorie di prestazioni
eseguite.

La dettagliata consistenza degli impianti che saranno sottoposti alle manutenzioni di cui al presente servizio
¢ indicata nella Relazione tecnica illustrativa allegata alla documentazione di gara; si precisa, tuttavia, che la
predetta consistenza € da ritenersi non esaustiva, in quanto potrebbero verificarsi variazioni in aumento o in
diminuzione a seguito di riconfigurazione dei sistemi di climatizzazione, di mutate esigenze della Stazione
Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili, riconducibili ad esempio alla realizzazione di nuovi e
diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di immobili nel patrimonio dell’Azienda durante il periodo
di vigenza contrattuale, infine alla messa fuori servizio di impianti non pil utili alla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la tipologia d'appalto, si prende atto che pur contemplando al suo interno prestazioni
classificabili sia come servizi che come lavori (appalto misto), si configura come appalto di servizi, in linea
con le seguenti disposizioni normative nazionali e comunitarie:

- Art. 28 D. Lgs. 50/2016 “Contratti misti di appalto”;

- artt. 2 e 3 e “considerando (8)"” della Direttiva 2014/24/UE;

- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per |affidamento dei servizi di
manutenzione degli immobili”.

Tale individuazione & motivata dal fatto che I'oggetto principale € costituito, sia dal punto di vista funzionale
che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio immobiliare, con
una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti, eventualmente, nella categoria
dei contratti di “lavori”.

Art. 2 Prestazioni e attivita

Le prestazioni ricomprese nell'appalto riguardano tutte le attivita necessarie alla manutenzione degli impianti
“gruppi frigoriferi” della Stazione Appaltante. Tali prestazioni sono volte a garantire gli obiettivi
descritti nel precedente Art. 1 e sono finalizzate a:

A) ridurre al minimo la frequenza dei guasti e dei “fuori servizio” (disponibilita e continuita del servizio);

B ) assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un programma di
manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli impianti nel
rispetto dei tempi di esecuzione del programma;

C) garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza (rispetto della sicurezza verso le persone e
I'ambiente);

D) contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti (mantenimento del valore);

E) assicurare il pronto intervento;

F) migliorare la conoscenza da parte della Stazione Appaltante delle caratteristiche dei propri impianti;

Le prestazioni sono raggruppate in:

- attivita di manutenzione ordinaria degli impianti (Art. 15);

- attivita di manutenzione straordinaria (Art. 16);

- attivita di reperibilita telefonica e Pronto Intervento (Art. 17);
- attivita di gestione documentale (PARTE 2).

Le attivita ascrivibili alla manutenzione sono definite come la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare un‘opera o un impianto
nella condizione di svolgere la funzione prevista.

In particolare, & specifico obiettivo della manutenzione degli impianti:

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza, per le
persone e l'ambiente, in ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal
Contratto e dal presente Capitolato;

- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento
atte al raggiungimento, in relazione alle condizioni di installazione e al ciclo di vita del macchinario,
del massimo rendimento e, di conseguenza, del massimo contenimento energetico possibile;
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Le predette attivita di manutenzione sono distinte in attivita ordinarie e straordinarie, in conformita a quanto
previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per l'affidamento dei servizi di
manutenzione degli immobili”, come descritto nel presente Capitolato.

Le suddette attivita sono saranno remunerate con il sistema “a canone” per quel che concerne le attivita di
manutenzione ordinaria, e con il sistema “extra canone” per quel che concerne le attivita di manutenzione
straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3.

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone

Sono da considerarsi come “servizi a canone”:

A) la manutenzione ordinaria degli impianti, secondo il piano di manutenzione, comprendente interventi
con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della “manutenzione correttiva”;

B) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei
componenti, mediante le attivita di “manutenzione correttiva” e “di opportunita”, in base alle esigenze
operative riscontrate dall’Appaltatore stesso o dalla Stazione Appaltante per mezzo di richieste
d’intervento tecnico;

C) lafornitura e posa in opera dei materiali e ricambi inclusi nella manutenzione ordinaria;

D) la tenuta, creazione e aggiornamento dei libretti d'impianto, come istituiti dal D.P.R. 74/2013, sul
modello di cui al D.M. 14 febbraio 2014; nonché della documentazione relativa ai registri dei controlli di
efficienza energetica su impianti di climatizzazione estiva;

E ) registrazione dei controlli obbligatori sul portale F-gas (D.P.R. 146/2018 e s.m.i.);

F) redazione dei rapporti di efficienza energetica obbligatori;

G) il servizio call center per assistenza telefonica su chiamata per assistenza tecnica al personale della
Stazione Appaltante;

H) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei registri
degli interventi manutentivi (di cui alla PARTE 2);

I) gli oneri di fornitura, implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa (di cui
alla PARTE 2);

J) le prestazioni relative all'acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni grafiche e
analisi, di cui alla PARTE 2);

K) [Iattivazione e aggiornamento dell’anagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2);

L) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione e
segnalazione degli impianti;

M) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito delle attivita connesse
al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all’Art. 48;

N ) i sopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilita e relativi preventivi di spesa per gli interventi “extra
canone”;

0 ) Vlassistenza del personale dell’Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di Enti di
vigilanza e controllo che interessino gli impianti in manutenzione.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “a canone” indicato
nell'offerta si intende stabilito dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo
rischio. Esso non potra subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all’Art. 34, derivante da
qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso I'aumento della manodopera o la modifica della
consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati.

Il corrispettivo contrattuale per il servizio “a canone”, potra essere rinegoziato tra le parti esclusivamente
nell’eventualita di variazione del numero di impianti attivi con le modalita di cui all’Art. 34.

L'importo per il “servizio a canone” deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e forniture
descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere eseguite a
perfetta regola d‘arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini della
determinazione dellimporto complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
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contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora
ammissibili. L'analisi dei prezzi &€ inclusa nella Relazione tecnica allegata alla documentazione di gara.

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi come
servizi “extra canone”:

P) interventi (inquadrabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti all’Art. 14
e disciplinati all’Art. 16;

Q) le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente appalto,
derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella “manutenzione correttiva”;

R) l'adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorita in materia di sicurezza e
salute sul lavoro e in materia di tutela dell'ambiente;

S) dgli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti dimpianti o singoli componenti su
richiesta della Stazione Appaltante;

T) gli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione straordinaria, di
cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella PARTE 6.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “extra canone”, fisso
e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualita, compensa le forniture in opera di
materiali e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire su richiesta della Stazione Appaltante,
per interventi non specificatamente previsti nelle attivita a canone.

Art. 4 Durata

Il presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell’'esecuzione del servizio di
manutenzione da parte dell’Appaltatore. Le opzioni di proroga sono regolamentate dall’Art. 34 del presente
Capitolato, dal disciplinare di gara e dalla normativa del Codice dei Contratti (Art. 106 e s.m.i.).

Art. 5 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo netto dell'appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo A3 del seguente prospetto economico,
include:

A) le somme relative alle prestazioni a canone (rigo 1 del prospetto), distinte per importo annuale e
importo complessivo triennale. Si evidenzia che I'importo complessivo triennale € soggetto a ribasso ed
€ determinato al netto dell'T.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di
cui all’Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge.

B) le prestazioni extra canone (rigo 2 del prospetto, suddiviso per annualita), distinte per importo annuale
e importo complessivo triennale. Tale importo non € soggetto a ribasso ed & da intendersi come soglia
annuale a consumo senza obbligo di spesa che sara corrisposto a consuntivo, a progressiva
remunerazione degli interventi effettivamente svolti dall’Appaltatore su richiesta dell’/A.R.N.A.S. e
computati sulla base dei prezzari/listini di riferimento di cui all’Art. 23 del presente Capitolato, con
applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sui suddetti prezzari/listini. Gli importi sono
determinati al netto dell'T.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui
all'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge. La soglia
annuale a consumo non € cumulabile tra diverse annualita.

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell'appalto, in cui sono dettagliati gli importi che
concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell'appalto (VPE) e il valore massimo stimato
dell'appalto (VSA) ai fini dell’Art. 35, comma 4 del Codice.
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S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Descrizione Importo Ulteriori informazioni
Importo componente servizi a canone .
(Manutenzione Ordinaria, Pronto intervento) per 36 mesi
1 |Annualita 1 € 124.105,49 al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza
Annualita 2 € 124.105,49 "
Annualita 3 € 124.105,49 i
SUBTOTALE PRESTAZIONI importo su cui il ribasso é
Al SOGGETTE A RIBASSO € 372.316,47 direttamente applicato
Importo componente servizi extra canone
(Manutenzioni Straordinarie), per 36 mesi
2 |Annualita 1 € 50.000,00 a/ netto di IL.V.A. e costi d.sicurezza
Annualita 2 € 50.000,00 "
Annualita 3 € 50.000,00 "
SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO il ribasso é applicato sui prezzari di
A2 NON SOGGETTE A RIBASSO € 150.000,00 riferimento
A3 IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+A2) € 522.316,47 al netto di I.V.A. e oneri sicurezza
costi della sicurezza per servizi a
3 |Stima costi per la sicurezza da DUVRI € 3.006,00 canone, netto LV.A.
Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI da valutarsi analiticamente per singoli
4 (opzionali, relativi a interventi extra canone - Iinterventi straordinari,
stimato 3% di A2) € 4.500,00 netto LV.A.
IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON
A4 SOGGETTI A RIBASSO € 7.506,00
anche detto "importo a base dasta”
A IMPORTO A BASE DI GARA (A3+A4) € 529.822,47 (D.Lgs.50/2016)
5 Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a)
(20% di A) € 105.964,49 concorre al VSA (ex art.35)
6 Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11
(6 mesi =1/6di A) € 88.303,75 concorre al VSA (ex art.35)
Ulteriori somme non soggette a
B IMPORTO SOMME PER OPZIONI € 194.268,24 ribasso
VSA VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO Importo complessivo dell'appalto,
(A+B) ex art. 35, c.4 € 724.090,71 /mporto per acquisizione CIG
7 |Incentivi ex art. 113, (1,9% di A) € 10.066,63
8 |[Spese per commissioni giudicatrici € 600,00
9 |[Contributo a favore dell'’ANAC € 375,00 Del. ANAC n. 1121 del 29.12.2020
10 [Spese per pubblicita (I.V.A. inclusa) € 12.000,00
1 Imprevisti, stimati nel 10% dell'importo a base di Copertura per fattispecie ex art. 106,
gara € 52.982,25 c.1, lett. b)ec)ec.2
12 |Fondo per accordi Bonari (5% di A) € 26.491,12
13 |LV.A. (22% del VSA) € 159.299,96
14 |Arrotondamenti € 94,33
C SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMNISTRAZIONE € 261.909,29
VPE VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO valore finanziario complessivo (di cui alle schede di
[A+B+C] (A+B+C) € 986.000,00 programmazione ai fini D.M.MIT n.14 del 16.01.18)
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Per I'analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si rimanda
alla Relazione Tecnico Illustrativa, redatta ai sensi ai sensi dell’Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Art. 6 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto sara stipulato in modalita elettronica, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’aggiudicazione
definitiva, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato
dalla L. 120/2020 e in deroga temporanea al Regolamento della Stazione Appaltante, in corso di
aggiornamento, salvo registrazione in caso d'uso. Non costituisce giustificazione per la mancata stipula del
contratto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 32 comma 8, salvo non sia stata disposta
o inibita la stipula dello stesso o sia stata presentata o accolta istanza cautelare, ai sensi dell'art. 32 comma
11 del Codice. Il contratto stipulato in pendenza di ricorso sara sottoposto a condizione risolutiva espressa in
caso di esito sfavorevole, per la Stazione Appaltante, del ricorso medesimo, con addebito di tutte le spese ed
eventuali danni subiti a carico dell’'aggiudicatario.

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto sia imputabile all’Appaltatore, tale inadempimento costituisce
causa di esclusione dalla procedura.

Nel caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per causa imputabile all’Appaltatore, tale
inadempimento costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, con
incameramento della cauzione definitiva ed eventuale refusione dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 7 Normativa di riferimento

L’Appaltatore sara tenuto a eseguire il servizio di cui al presente appalto attenendosi alla normativa dettata,
in tema di installazione, conduzione e manutenzione degli impianti termofrigoriferi, da regolamenti, direttive
e decisioni emanate dalle istituzioni europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché agli
aggiornamenti che entrassero in vigore nelle more del servizio. Si richiama nel seguito un elenco a titolo
esemplificativo e non esaustivo delle principali fonti normative attinenti al settore di cui trattasi:

Regolamenti, direttive comunitarie e attuativi Italia:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (ex Regolamento 303/2008);

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione;

- D.P.R. 146/2018 s.m.i. “Nuova F-Gas”, Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

- D.Lgs. 26/2013 - Disciplina sanzionatoria relativa ai gas fluorurati ad effetto serra;

- D.P.R. n. 147/2006 — controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono
stratosferico;

- D.Lgs. 163/2019 - decreto sanzioni (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 517/2014);

- Regolamento 1005/2009 — Sostanze ozonolesive;

- D.Lgs. 108/2013 — Disciplina sanzionatoria relativa alle sostanze ozonolesive.

Disposizioni in materia di attivita di installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici:

- D.P.R. 74/2013 s.m.i. (Regolamento recante “definizione criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici”):

Modello Libretto Impianto (Allegato I al D.P.R.);
Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (gruppi frigo);

- D.M. MISE 22 gennaio 2008, n. 37;

- D.M. MISE 19 maggio 2010 — Nuova Dichiarazione Conformita.

Testo Unico in materia ambientale e norme relative:
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D.Lgs. 152/2006 — Testo Unico dell’Ambiente;
AHRI 700 - specifiche per i refrigeranti;
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

Energie rinnovabili, efficienza energetica:

D.Lgs. 28/2011 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da
fonti rinnovabili;

Legge 90/2013;

Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 — Conto Termico

D.Lgs 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia;

Decreto MATTM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per [I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Norme Tecniche di riferimento (sintesi):

EN 378;
EN 13313;
CEI 11-27;
CEI 64-8.

Gas Tossici e sicurezza:

Regio Decreto 09/01/1927 n. 147
D.Lgs 81/08 - Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - a cura di Ministero della Salute -
Approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 201 PED
Direttiva PED 2014/68/UE e attuativi Italia

Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000 n. 93

DM329_04 — Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi
DM 11aprile 2011 verifiche periodiche art 71 DLgs 81
DLgs-26-2016-Attrezzature-a-pressione
Linee Guida ISPESL — L'esame visivo su attrezzature in pressione
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione (“Regolamento CLP")
Testo Unico Prevenzione Incendi — TUPI — D.MIN. INT. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"
D.M. MIN. INT. 10 marzo 2020 “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione
inseriti nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

L’Appaltatore dovra inoltre attenersi a:

le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa |'offerta tecnica dell’Aggiudicatario;

la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, in tema di controllo e
manutenzione degli impianti) anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;
capitolati tecnici e linee guida di manutenzione edite da Associazioni di Categoria (Asercom
Associazione europea dei costruttori dei componenti per la refrigerazione; FINCO Federazione
prodotti impianti e servizi per le costruzioni; AREA Associazione europea degli installatori,
manutentori e progettisti di impianti per la climatizzazione e la refrigerazione; EFCEM Italia
Associazione Nazionale Produttori Attrezzature Professionali per I'Ospitalita; ASSOCOLD Costruttori
tecnologie per il freddo);

le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

le eventuali prescrizioni dell’Azienda Sanitaria Locale;

le eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale
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L’Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di cui al
presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di gara e
genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell’offerta tecnica, in
relazione sia all'esecuzione del servizio in oggetto che all'accettazione dello stato della consistenza
impiantistica al momento dell’avvio dell’'esecuzione del contratto. Tale accettazione dovra essere rinnovata in
sede di stipula del contratto.
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PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA A CARATTERE GESTIONALE

Art. 9 Sistema di gestione

L'espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto, non puo prescindere da una gestione integrata
attraverso un sistema informativo a supporto delle attivita di gestione operativa e controllo delle operazioni
manutentive e dello stato degli impianti.

Sara pertanto onere dell’Appaltatore la fornitura (qualora I’Appaltatore scelga un software non in possesso
della Stazione Appaltante), lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatizzata:

A) per l'elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti in consegna;
B) per il monitoraggio delle attivita incluse nel presente appalto.

Il sistema sara utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante. E inteso
che il sistema sara sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso funzioni
d’interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati.

Il sistema dovra essere del tipo “web based” e non dovra richiedere l'installazione di software o 'adozione di
hardware specifici, oltre quelli gia in uso da parte del personale della Stazione Appaltante.

Avra carattere preferenziale I'integrazione del suddetto sistema informativo con gli strumenti software gia in
possesso 0 in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di addestramento del
personale e della razionalizzazione e semplificazione delle risorse dedicate alle attivita manutentive.

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software:

C) interfaccia d’accesso lato “Stazione Appaltante” e lato “Appaltatore”;

D) cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformita al Piano di Manutenzione concordato con
la Stazione Appaltante;

E) copia informatica del Registro delle manutenzioni, contenente in particolare le relazioni periodiche
(dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attivita, funzionale all'emissione di ciascuna fattura);

F) copia informatica del Registro F-GAS delle macchine;

G) copia informatica dei “Libretto di impianto”;

H) copia informatica del Piano di manutenzione;

I) interfaccia di consultazione dello stato delle attivita programmate che riporti, per ogni intervento: lo
stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento tra la data
programmata e la conclusione;

J) interfaccia di comunicazione per richieste d'intervento;

K) interfaccia di consultazione dell'anagrafe tecnica, che permetta I'accesso al data base recante i dati
identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul medesimo;

L) archivio delle segnalazioni di non conformita riscontrate durante le attivita ordinarie;

M) archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all’esecuzione del contratto;

N ) archivio delle relazioni periodiche (dichiarazione dellO.E. di esecuzione delle attivita, funzionale
all'emissione di ciascuna fattura);

0) archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilita, tempi, certificazioni, registrazione delle
modifiche apportate.

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovra essere attivo entro
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Entro tale data,
I’Appaltatore dovra pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la loro
configurazione.

Sempre a seguito dell’avvio dell'esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della piattaforma
informativa, sara onere dell’Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze patrimoniali oggetto
dell'appalto e procedere alla creazione dell’anagrafica tecnica.

Entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovra
essere conclusa la “fase di avvio a regime” dell'intero sistema informativo, che dovra necessariamente
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ricomprendere I'avvio di ciascuna delle funzioni gia descritte, I'erogazione di tutti i servizi utili e preposti e la
perfetta funzionalita della piattaforma.

Terminata la “fase di avvio a regime”, l'inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attivita svolte)
all'interno della piattaforma (ad es.: appositi registri all'uopo previsti) dovra avvenire almeno a cadenza
semestrale.

Sara, inoltre, cura dell’Appaltatore redigere con cadenza pari all'intervallo di fatturazione, un rapporto
sintetico, da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di manutenzione
degli impianti in manutenzione, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali.

L’Appaltatore dovra fornire, per tutta la durata del contratto, supporto alla Stazione Appaltante per eventuali
implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e inerenti alla piattaforma informatica.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo, nonché
il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso della Stazione
Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia quello gia in uso da parte
della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell'ambito del presente appalto).

Art. 10 Anagrafica tecnica

L'anagrafica tecnica dovra ricomprendere tutte le attivita di raccolta e acquisizione dati, rilievi, censimenti e
aggiornamento dello stato degli impianti. Essa dovra, inoltre, includere, completare, correggere, integrare e
dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno solo la base della raccolta dati in
capo all’Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la piattaforma informatica di cui al precedente
paragrafo.

Il fine dell'anagrafe tecnica & quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti, della
loro ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di manutenzione.

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del data base e
deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento dellimpianto, secondo
criteri finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie.

La parte grafica includera uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante I'ubicazione degli impianti.

II DEC fornira all’Appaltatore, a seguito alla consegna del servizio, su supporto informatico e/o cartaceo, le
planimetrie degli edifici da utilizzare come base per predisporre gli elaborati finali. Sara cura dell’Appaltatore
comunicare e condividere con il personale della Stazione Appaltante le difformita tra esistente ed elaborati
forniti, in modo da operare sempre sulla versione pil aggiornata dello schema planimetrico.

Per I'esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attivita:

A) Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avra cura di fornire
all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso relativi al progetto
e/o “as built”, alla consistenza degli impianti in manutenzione (individuazione degli impianti ed eventuali
sub componenti), alla documentazione inerente all'installazione e gestione degli impianti;

B) Rilievo e censimento degli impianti: I’Appaltatore dovra raccogliere tutte le informazioni tecniche e
tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire graficamente
con gli schemi planimetrici. L'attivita € estesa alla rilevazione della consistenza impiantistica, dello stato
manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi principali (marca, modello,
matricole etc.);

C) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L'attivita di acquisizione dati e rilievo sul
campo, sopra descritta, sara restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli elaborati forniti
dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrera I'assetto globale degli impianti;

D) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attivita manutentiva svolta o di
ampliamenti e modifiche degli impianti.

L’Appaltatore deve riportare, all'interno del rapporto sintetico contenente le informazioni sullo stato di
manutenzione degli impianti di cui al precedente Art. 9:

E) gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati;
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F) la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle
situazioni di criticita riscontrate;

G) la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli impianti e
delle relative condizioni di sicurezza.

Art. 11 Piano di manutenzione

L’Appaltatore deve predisporre, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto,
un Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti anche tramite i rilievi effettuati in loco, che contenga:

A) Ila pianificazione temporale delle singole attivita di manutenzione ordinaria da eseguire nel periodo di
riferimento;
B) le modalita con cui I'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.

Le attivita riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle prescrizioni
normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di ciascun impianto. In
caso di irreperibilita, mancato aggiornamento o manifesta difformita dei piani dalle vigenti norme,
I’Appaltatore formulera un piano di manutenzione preventiva nel completo rispetto della normativa vigente,
ivi compresi i regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato.

Tramite il piano dovra essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco temporale
pari a 6 mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche dell'andamento del
servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o specifiche esigenze della stessa,
che potrebbero interferire con la pianificazione delle attivita dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche alla
programmazione della manutenzione ordinaria non costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno
diritto a compensi o indennita di sorta a favore dell’Appaltatore.

Sara cura dell’Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche, alla
maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni quantitative o
qualitative intervenute sugli impianti in affidamento.

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione

Entro 120 giorni dalla consegna del servizio |'’Appaltatore dovra presentare un “Piano straordinario iniziale di
manutenzione” che comprendera tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si ritenessero
necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato riscontrato degli
stessi al momento dell’avvio dell’'esecuzione.

Le risorse dedicate a tale piano andranno a gravare ed erodere lo stanziamento annuale previsto per le
somme “extra canone” e sara aggiornato all'inizio di ciascun anno di gestione.

Art. 13  Registro delle manutenzioni

L'Appaltatore € tenuto a redigere un “Registro delle manutenzioni” su cui annotare le informazioni relative a
ciascun intervento espletato.

Il Registro dovra essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione
dell’Appaltatore, anche in forma cartacea.

Il Registro dovra consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all'identita del tecnico manutentore
che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell’Appaltatore che sovrintende
all’esecuzione a regola d‘arte della prestazione.

L'Appaltatore dovra predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di manutenzione, le
schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto riportato nel seguente
elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni:

A) per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria:

1) identificazione del Presidio Ospedaliero;
2) natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria (come definite nell’Art. 14);
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3) identificazione degli impianti e beni oggetto di intervento;
4)  descrizione delle attivita svolte per lo specifico intervento;
5)  materiali associati all'intervento;
6) date associate all'intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento;
7) identificazione del tecnico manutentore e validazione dell'intervento da parte del referente
dell’Appaltatore;

B) dichiarazione di corretta esecuzione dell’attivita;

C) eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state
eventualmente eseguite;

D) eventuali note sull'impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non corretto
degli stessi;

E) eventuali non conformita rilevate durante I'espletamento del servizio al fine di pianificare la soluzione
del problema;

F) identificazione nell’archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione.
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PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA A CARATTERE OPERATIVO

Art. 14

Definizione delle attivita manutentive

In relazione alle prestazioni gia elencate nel precedente Art. 2, & possibile definire come:

A) ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA: tutte le attivitd per la cui esecuzione I’Appaltatore dovra
provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e
parti di impianti, allo scopo di prevenire ed eliminare ogni eventuale anomalia.

Sono attivita di manutenzione ordinaria:

1)

2)

3)

I'attivita di MANUTENZIONE PREVENTIVA, eseguibile ad intervalli predeterminati ovvero in base a

criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, e finalizzata a ridurre la

probabilita di guasto o il degrado del funzionamento di un‘entita (impianto e relativi componenti e

sub componenti). Sono incluse nell’attivita di manutenzione:

i) La MANUTENZIONE PROGRAMMATA, eseguita in base ad un programma temporale. Essa
ricomprende le attivita periodiche di manutenzione individuate nell’Allegato 1 al presente
Capitolato, da eseguirsi con le frequenze e le tolleranze temporali ivi riportate. Tali attivita
dovranno essere integrate o modificate in presenza di espresse indicazioni del costruttore
del componente (riportate nei manuali d'uso e manutenzione), se non in contrasto con la
vigente normativa di settore.

i) La MANUTENZIONE INTEGRATIVA, ricomprendente le seguenti attivita:

a). attivita periodiche, individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato, richieste con
frequenza maggiore rispetto a quella ivi prevista;
b). attivita non individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato, necessarie a garantire

il corretto funzionamento degli impianti.

iii)  La MANUTENZIONE CICLICA effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati o eseguita in
accordo con un piano temporale stabilito, in cui il piano si esprime in funzione dei cicli di
utilizzo piu appropriati (ad esempio, ingrassaggio dei supporti delle giranti di un gruppo
frigorifero centrifugo in base alle ore di funzionamento del macchinario; sostituzione di
cuscinetti e sistemi di supporto in base alle ore di funzionamento indicate dal costruttore).

I'attivita di MANUTENZIONE DI OPPORTUNITA, inerente alla manutenzione eseguita in forma

sequenziale ovvero parallela su pil componenti, in corrispondenza di un'opportunita di intervento,

al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed
organizzative (esempio: concentrare, anche a discapito del rispetto delle cadenze imposte dalla
manutenzione programmata, interventi manutentivi in un periodo di fermo impianto programmato

o coincidente con altre attivita esterne al presente contratto; la programmazione di interventi

complessi e comportanti lunghi periodi di fermo macchina, non urgenti, nei periodi dell'anno di

minor utilizzo dei gruppi frigoriferi; la riprogrammazione di taluni interventi manutentivi interferenti

con sopravvenute e imprevedibili esigenze legate, ad esempio, alle attivita sanitarie o altri lavori
estranei al presente appalto);

I'attivita di MANUTENZIONE CORRETTIVA O A GUASTO, inerente alla manutenzione eseguita a

seguito di un’avaria conseguente al normale utilizzo dei beni, non prevedibile ex ante, e volta a

riportare l'impianto o I'apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

B) attivita di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, che riguardano tutti gli interventi non inclusi nella
manutenzione ordinaria, svolti su richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d’elevato costo
rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria degli stessi. Sono
da ricomprendere in questa categoria:

1) attivita di MANUTENZIONE DI ADEGUAMENTO, necessaria ai fini dell’'adeguamento a modifiche
normative e legislative;
2) attivita di MANUTENZIONE SOSTITUTIVA, ricomprendenti tutte quelle attivita o interventi di
sostituzione parziale o totale di unita tecnologiche o elementi tecnici che siano da eseguire in
ragione di:
i) obsolescenza o fine ciclo di vita delle unita tecnologiche o elementi tecnici;
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i) oggettiva impossibilita di riparazione delle unita tecnologiche o elementi tecnici (come

meglio specificato all’Art. 19), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle attivita
manutentive svolte dall’Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti di impianti
non strettamente attinenti ai gruppi frigoriferi (come guasti di impianti elettrici e idraulici
dell’edificio) o atti vandalici posti in essere, a danno dei suddetti beni, da soggetti terzi.
Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all’utilizzo conforme dei
beni, ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di cui alla
“manutenzione correttiva” (come gia definita). Si chiarisce che ad esempio, non & da
considerarsi intervento di natura correttiva (bensi manutenzione straordinaria) la ripetuta
sostituzione di uno stesso componente che non pud ragionevolmente essere in avaria per
usura ma per evidente danneggiamento dovuto a cause esterne alla macchina oggetto di
manutenzione (ad es.: ambiente di installazione, anomalie dei circuiti di alimentazione
elettrica dell’edificio);

3) attivita/interventi, inerenti all'oggetto dell'appalto, da effettuare su richiesta della Stazione
Appaltante, aventi ad oggetto MODIFICHE ED INTEGRAZIONI degli impianti esistenti;

4) sono a carico dell’Appaltatore eventuali attivita di ripristino divenute necessarie a causa di
INSUFFICIENTE O INADEGUATA MANUTENZIONE da parte dell’Appaltatore (ad esempio rottura di
parti elettriche ed elettroniche venute a contatto con polvere/umidita per mancata cura/protezione
da parte dell’Appaltatore); .

5) Nella manutenzione straordinaria si intendono sempre INCLUSI eventuali STUDI DI FATTIBILITA
TECNICA, la stesura di PREVENTIVI DI SPESA dettagliati, le CERTIFICAZIONI DI LEGGE sugli
interventi eseguiti e tutti i MATERIALI forniti.

C) attivita di supporto tecnico e Pronto Intervento (Art. 17);

Si precisa che, anche nell'ambito della manutenzione ordinaria, I’Appaltatore dovra, a seguito di intervenuta
riparazione o sostituzione di parti d'impianto o dispositivi, effettuare le verifiche di funzionalita e fornire le
certificazioni di legge sugli impianti, qualora previste.

Art. 15 Manutenzione ordinaria

Il servizio deve essere sviluppato in conformita alle prescrizioni della normativa di settore vigente a livello
nazionale ed europeo, per quanto riguarda la manutenzione programmata, dovra essere eseguito secondo il
Piano delle manutenzioni (Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato 1 al
presente Capitolato, con le periodicita indicate e da eseguirsi nel normale orario di lavoro.

Le attivita eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all’Art. 13, dove ogni
visita prevista nel Piano sara certificata con data e firma del tecnico manutentore.

Quando richiesto dalla normativa in vigore le attivita eseguite dovranno essere riportate sul libretto di
impianto e sul portale F-Gas.

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attivita di manutenzione
integrativa sara accompagnata dall'adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti
maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nell'ambito della manutenzione correttiva, I’Appaltatore & tenuto, quando necessario, a sostituire o riparare a
sue spese tutte le parti:

A) danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento, nei limiti dell’elenco dei materiali inclusi nelle
“sostituzioni illimitate”;

B ) la ricambistica di consumo, elencata in maniera non esaustiva nell’elenco “sostituzioni illimitate”;

C) danneggiate per deterioramento di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori, connettori,
relg, teleruttori) nei limiti dell'elenco dei materiali inclusi nelle “sostituzioni illimitate”;

Dovra, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. Tali interventi urgenti
potranno anche ricadere nella definizione di manutenzione straordinaria.
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Ricadono sempre e in numero illimitato nella manutenzione correttiva remunerata a canone (“sostituzioni
illimitate™), la sostituzione (fornitura, posa in opera, smaltimento del sostituito) di materiali di consumo e
singole parti di ricambio degli impianti come riportati nell’Allegato 1 al presente Capitolato.

Inoltre ricade nella manutenzione correttiva, remunerata a canone, la fornitura, posa in opera, smaltimento
del sostituito, dei ricambi di cui alle “sostituzioni limitate” dell’Allegato 1 al presente Capitolato.

Nell'ambito delle sostituzioni limitate non si applicano i limiti di cui all’'Art. 14, punto B )2), “Manutenzione
Sostitutiva”.

Nel caso in cui un guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose 0 grave disservizio dovuto a
mancanza di regolazione di temperatura/umidita in ambienti critici (ad es.: sale operatorie, camere sterili in
genere) o disservizi su macchinari critici (ad es. apparecchiature diagnostiche critiche, centri elaborazione
dati) sara onere dell'Aggiudicatario contattare immediatamente il DEC ed eventualmente le altre strutture
operative della Stazione Appaltante, al fine di sottoporre alle stesse la necessita dell'intervento con urgenza.
In tal caso, I'Appaltatore dovra, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di soccorso interne
al’A.R.N.A.S. (ad esempio la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso, qualora valuti
necessario il loro intervento.

L'Appaltatore € tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere occorrenti
per il regolare funzionamento degli impianti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ivi compresi gli oneri
per opere provvisionali, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte, magazzinaggio, trasporto, tiri in
alto, carico, scarico all'interno ed all’'esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.

Art. 16 Manutenzione straordinaria

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia interventi quali
modifiche di parti di impianto, sostituzione di componenti/parti di ricambio su richiesta della Stazione
Appaltante, non ricorrenti e d'elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di
manutenzione ordinaria, in riferimento a quanto gia definito agli Art. 14, di cui si fornisce il seguente elenco
non esaustivo a titolo di esempio:

A) revisione completa degli elettrocompressori, estesa alla parte meccanica (giranti di compressori
dinamici, viti o spirali scroll di compressori volumetrici, sistemi di supporto e lubrificazione) e ai motori
elettrici abbinati (eventuali riavvolgimenti, sostituzione supporti, sistemi di raffreddamento);

B ) riparazione/sostituzione dei fasci tubieri e dei mantelli degli scambiatori;

C) sostituzione degli organi di alimentazione e regolazione principali (inverter, soft starter);

D) primo ripristino (allinterno del periodo di vigenza contrattuale) della carica di refrigerante, ove
necessario, delle macchine;

E) in generale, previo accordo con la Stazione Appaltante, le riparazioni concordate con il DEC e/o da
inserirsi nel piano di manutenzione straordinaria.

L'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria & disposto dal RUP, previa verifica di
disponibilita sulle somme dedicate alle manutenzioni straordinarie (“extra canone”), a seguito di:

F) indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di natura
imprevedibile, ossia rubricati come “manutenzione sostitutiva” all’ Art. 14;

G) inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all’Art. 12;

H ) proposta di intervento migliorativo da parte dell’Appaltatore.

La formulazione del preventivo di spesa analitico € a carico dell’Appaltatore e sara redatto in conformita a
quanto disciplinato nell’Art. 23.

II DEC si occupera, in particolare, di verificare:

I) la congruita dei prezzi per ciascun affidamento;

J) lorganizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di sicurezza
e all'eventuale interferenza con le attivita dei reparti;

K) [linserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri);

L) laregolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione.
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In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le prestazioni di
personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per I'esecuzione di misurazioni, verifiche,
tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni relativi alle operazioni di consegna,
contabilita e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli effetti tecnici che contabili.

Nel caso di sostituzione di componenti I’Appaltatore € tenuto a mantenere l'integrita progettuale e funzionale
degli impianti. Le parti dimpianto sostituite o di nuova fornitura, saranno automaticamente sottoposte a
manutenzione e incluse nel Programma di manutenzione senza oneri aggiuntivi per il Stazione Appaltante.

All'occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore € tenuto a fornire documentazione
fotografica dello stato pre e post intervento.

Inoltre, & onere dell’Appaltatore possedere od ottenere, prima dell’avvio dei lavori/servizi di manutenzione
straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita (ad es.:
occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, in
originale o copia autentica.

Il mancato rispetto di tali adempimenti comportera l'impossibilita di procedere alla liquidazione e al
pagamento delle relative fatture.

E fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa
autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sara tenuta, nel
termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale possibilita di affidare a terzi qualsiasi intervento di
manutenzione straordinaria, sui quali I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna. In particolare nei
casi in cui:

D) siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, etc.) affidati
a terzi ma aventi ad oggetto la manutenzione o installazione ex novo di gruppi frigoriferi;

E) [I'’Appaltatore manifestasse un ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o sul cronoprogramma
di un intervento straordinario;

F) nei casiin cui le soluzioni proposte nell'ambito della manutenzione straordinaria non vengano accettate
dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

In relazione a tali interventi I’Appaltatore avra I'onere di:

G ) includere i beni e gli impianti di cui ai predetti interventi nel proprio piano di manutenzione;
H) curare l'inserimento degli stessi nell'anagrafica tecnica;
I) effettuare le attivita di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto gia in consegna.

L'Appaltatore € tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestivita, gli interventi di carattere
straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumita e che pertanto devono
essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie brevi al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato dalla Stazione Appaltante.
Al termine dell'intervento I'Aggiudicatario procedera ad inoltrare immediato avviso al Stazione Appaltante,
per iscritto, il quale potra fissare data e modalita di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta,
diretta ad accertare l'idoneita della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo
verra redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.

L'Aggiudicatario avra facolta di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche dettagliate e
preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato.

Tale proposta non costituira in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovra essere di
ausilio per quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle
proprie scelte tecniche.

Art. 17 Reperibilita tramite assistenza telefonica, pronto intervento

L'aggiudicatario dovra attivare un servizio di assistenza tecnica telefonica attiva durante I'orario di servizio
del personale dell’A.R.N.A.S. (lunedi - sabato dalle 7:30 alle 20:00). Un tecnico specializzato dovra essere a
disposizione per eventuali problematiche specifiche ed urgenti riscontrate dal personale dell’lA.R.N.A.S. G.
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Brotzu. Sulla base delle indicazioni ricevute, il tecnico specializzato verifichera la necessita di un intervento di
manutenzione correttiva di “pronto intervento”.

L'avvio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva dovra essere garantito entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dall’attivazione della chiamata sul sistema informativo di cui alla PARTE 2, l'intervento potra
consistere nella risoluzione definitiva del guasto o nella risoluzione mediante “intervento tampone” da
finalizzare entro una data concordata con il DEC o il personale della Stazione Appaltante di riferimento.

L'Aggiudicatario fornira, all‘attivazione del servizio di manutenzione, il numero di telefonico unico e, se
necessario, il numero telefonico cellulare di uno o piu tecnici di riferimento per le chiamate di pronto
intervento e le comunicazioni.

Art. 18 Parti di ricambio e “"muletti”

Sono a totale carico dell’Aggiudicatario tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori
necessari per le attivita ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti nell'ambito dell’appalto
dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero mette a disposizione. Essi
dovranno rispondere alle norme di prodotto vigenti e dovranno essere marcati CE ove prescritto, oltre a
privilegiare la manutenibilita e l'intercambiabilita (possibilmente della stessa marca del pezzo sostituito o
consigliato dalle case costruttrici).

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che straordinarie,
devono essere eseguite dall'aggiudicatario con tempestivita al fine di non inficiare la continuita del servizio,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese (associabili quindi alle
manutenzioni straordinarie).

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di apparecchiature
esistenti, propedeutico alla posa del nuovo, e del relativo eventuale smaltimento secondo legge (Art. 48).

L’Appaltatore dovra garantire l'installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive temporanee
("muletti”) per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente dalla sede
d’installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in laboratorio/officina
delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione Appaltante.

Art. 19  Beni e impianti non riparabili

Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilita di ricambi, dovra documentare
oggettivamente tale evenienza (tramite, ad esempio: dichiarazione del produttore di indisponibilita di ricambi
e propria certificazione di irreperibilita sul mercato di parti di ricambio compatibili) e comunicarlo
formalmente e tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Quest’ultima, qualora confuti I'ipotesi e dimostri la fattibilita dell'intervento di riparazione (ad esempio,
documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando la disponibilita di ricambi), ne
dara informazione all’Appaltatore che, in tal caso, sara tenuto ad effettuare l'intervento immediatamente,
pena il diritto di applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico

Durante il periodo di vigenza contrattuale, I'’Appaltatore potra usufruire dei locali delle centrali tecnologiche
in cui sono installati i gruppi frigoriferi per la conservazione di piccole quantita di
materiali/ricambi/attrezzature utili al buon andamento dell’intervento in corso.

La Stazione Appaltante non & tenuta a fornire, presso i propri Presidi Ospedalieri e salvo diversi accordi
stabiliti in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti dell’Appaltatore né tanto meno ad uso
deposito ricambi.
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PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21  Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’Art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'anticipazione del prezzo, in base
alle disponibilita economiche della Stazione Appaltante pud raggiungere un importo pari al 30 per cento del
valore della quota “a canone” del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione, come sancita nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
L'anticipazione sara recuperata, sotto forma di detrazione dai pagamenti verso |'Appaltatore, durante la
prima annualita.

L'anticipazione € consentita anche in caso di avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’Art. 32 comma 8
del Codice e ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, solo a seguito dell'intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 76 comma 5 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle
somme percepite, se I'esecuzione della prestazione non prosegue a causa di ritardi a lui imputabili, rispetto
ai tempi previsti nel contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

Art. 22  Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e
3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n.31/2018 per
I'importo assicurato, calcolato con le modalita di cui all’Art. n. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia & ridotto nelle ipotesi previste dall‘articolo 93, comma 7 come indicato dall’Art. 103,
comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’Art. n. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il testo delle condizioni riportate
nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra l'altro la seguente clausola: “La Banca o
Societa Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad avvalersi delle prescrizioni contenute
nell’Art. n. 1957 comma 1 c.c., nonché all’'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo. 1l sottoscritto
Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima garanzia entro 10 (dieci) giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante”. L'aggiudicatario dovra produrre unitamente alla
predetta cauzione, copia della quietanza di pagamento del premio della cauzione medesima.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l'incameramento
della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
Nessun interesse & dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.
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Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per |'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra
causa, I’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della
relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 23 Contabilizzazione del servizio

Il corrispettivo per i servizi sara erogato “a canone” sulla base delle prestazioni effettivamente rese e
rendicontate.

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di
manutenzione ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi.

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione ordinaria, del
costo dei materiali e della manodopera ad essa associati, nonché dei servizi accessori inclusi nel canone
come elencati nell’Art. 3.

Le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione “extra canone” saranno corrisposte a corpo o a
misura, sulla base delle attivita effettivamente rese e rendicontate; i prezzi di riferimento saranno quelli
desunti dai prezzari in vigore al momento dell'approvazione dell'intervento extra-canone, al netto del ribasso
offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo
contrattuale annuo, appositamente destinato, di cui all’Art. 5. Le somme stanziate per le manutenzioni
straordinarie son aggiornate annualmente e non € contemplato I'utilizzo dei residui tra una annualita e I'altra.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verra applicato il piu
vantaggioso tra i seguenti prezzari nella versione utile piu aggiornata:

A) prezzario della Regione Sardegna nella versione utile pili aggiornata;
B ) prezzari vigenti “DEI — Tipografia del Genio Civile”, distinti in base alla natura dell'intervento;

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzari, pattuiti in contraddittorio tra il DEC e
I'Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di:

C) altri prezzari in vigore (ad esempio: prezzari ufficiali di Regioni diverse da RAS, prezzari ufficiali di
associazioni di categoria);

D) indagini di mercato dell’Appaltatore, consistenti anche in richiesta di piu preventivi a diversi fornitori di
beni (parti di ricambio, nuove componenti, consumabili e in genere ogni bene correlato alla corretta
esecuzione della manutenzione, compresi i gas refrigeranti);

E) listini, o loro estratto, della ricambistica come comunicati dal fabbricante della macchina oggetto di
riparazione o del fabbricante del ricambio originale, da esibire in sede di formazione dei prezzi da parte
dell’Appaltatore e relativamente alla specifica offerta (€ a discrezione dell’Appaltatore fornire uno o pil
prezzi relativi a ricambi equivalenti all’originale in caso di irreperibilita di quest’ultimo);

F) prezzi dei principali gas refrigeranti, in linea con quelli forniti da fonti ufficiali UE quali le pubblicazioni
“Monitoring of refrigerant prices against the background of Regulation (EU)”, edite da “Oko-
Recherche”, Ufficio per la ricerca e la consulenza ambientale, www.oekorecherche.de

Su tali voci sara applicato il ribasso offerto in sede di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno sempre
essere proposti al DEC e approvati dal RUP.

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone, e specificati in voci separate:
J) eventuali spese tecniche;

K') i costi della sicurezza;
L) oneridilegge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte).

Per gli interventi in urgenza, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria, il costo dei materiali
sara reso all’Appaltatore previa presentazione delle fatture d’acquisto, sui cui importi la Stazione Appaltante
non applichera il ribasso offerto per le manutenzioni extra canone.

Nel caso di computazione dellintervento come opera non compiuta (ovvero ove non ricompresa la
manodopera), e quindi in tutti i casi in cui & possibile reperire solo il prezzo dei pezzi di ricambio, il
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corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi “extra canone” (voce “P,” dellalgoritmo riportato
nel seguito), sara composto dal costo del lavoro ai sensi dell’Art. 26 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 (voce
“Cn"), cui si aggiunge una quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso da
effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente alla quota fissa di cui sopra e,
pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

Pm = Cm x (1 + Cu x (1- Sm))
Dove:

P., = corrispettivo della manodopera;

C., = costo della manodopera;

C, = 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per costi generali e
utile d'impresa;

S = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale)

Art. 24 Pagamenti

Il canone annuale verra erogato in due quote con cadenza semestrale posticipata; le prestazioni di
manutenzione “a canone” saranno rendicontate considerando I'arco temporale del semestre di riferimento.

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sara attestata dal DEC sulla base della
documentazione fornita dall’Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di manutenzione
dettagliati e da quant’altro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione (che avra valore ai fini
della rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sara subordinato alla consegna di tale
documentazione.

La fatturazione relativa al canone annuale dovra indicare:

A) 1l codice dell’'ordine elettronico emesso dalla Stazione Appaltante tramite sistema NSO a cui la fattura &
riferita;

B ) il codice CIG dell'appalto;

C) gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa Azienda;

D) il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota;

E) Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2;

F) la seguente dicitura "UL09_ TMAN_ Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi dell’/A.R.N.A.S. G.
Brotzu”.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire I'emissione dell’'ordinativo di pagamento senza che
alla Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d’esecuzione.

Gli importi relativi alle attivita di manutenzione straordinaria “extra canone” saranno di volta in volta
corrisposti previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti
dall’Appaltatore, nei modi meglio specificati nell’Art. 23. Per gli interventi identificati come lavori, & previsto il
pagamento mediante rata di saldo (non sono previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del
prezzo). Il codice CIG dell'appalto dovra essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali
subappaltatori e/o subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate tramite le
somme riservate agli interventi “extra canone”.

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa dal
DEC/DL; questa sara subordinata al rilascio da parte dell’Appaltatore delle certificazioni di legge dei singoli
interventi prestati.

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all’Appaltatore (“a canone” o “extra canone”) sara subordinato
alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dello stesso (mediante acquisizione del DURC).

Nel caso di RTI la fatturazione avverra a cura della capogruppo; € esclusa la fatturazione suddivisa fra i vari
componenti il RTI.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.
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L'emissione della fattura & subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma NSO da parte della
Stazione Appaltante.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante,
decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo, ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 25 Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, pena la nullita del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217,
rubricato “Tracciabilita dei flussi finanziari”, e a ricorrere esclusivamente al conto corrente bancario dedicato.
A tal fine, ai sensi dell'Art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla
comunicazione di affidamento del servizio in oggetto, I'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra, previa contestazione all’Appaltatore,

procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento e alla risoluzione del contratto nei
casi pill gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
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PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 Direttore dell’esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art 101 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione -Appaltante nomina il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) che avra il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico
contabile dell’'esecuzione.

Il DEC e stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre della presente
procedura (si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato).

Limitatamente alle prestazioni erogate nell'ambito della quota “extra canone” dell’appalto, il DEC assumera il
ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come lavoro).

Il DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e comunicando al
RUP le circostanze determinanti I'applicazione delle penalita previste nel Capitolato e la relativa misura, cui
puo conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Art. 27 Referente dell’Appaltatore

Prima della stipula del contratto, I’Appaltatore deve nominare un referente individuandone le generalita e i
mezzi di contatto.

II Referente rivestira l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avra i poteri decisionali per trattare e
concordare con I’A.R.N.A.S. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il servizio in oggetto,
per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e commerciale nell'ambito delle
materie attinenti il servizio. Il Referente avra, inoltre, funzioni di coordinamento del servizio e di controllo
sull'attivita del personale addetto alle manutenzioni.

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto,
qualora ritenuto necessario dal DEC.

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalita di cui all’Art. 17.

La Stazione Appaltante si rivolgera direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante
l'espletamento del servizio. Il referente sara a tutti gli effetti rappresentante dell’Appaltatore per la
trasmissione delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse all’Appaltatore
ai sensi di legge.

In caso di impedimento del referente, I'Appaltatore dovra darne tempestivamente notizia al DEC, indicando
contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 28 Personale addetto alla manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovra essere in possesso delle abilitazioni necessarie,
con particolare riferimento al possesso dei seguenti attestati di formazione specifica:

A) “Patentino” F-gas per impianti Categoria I, certificazione delle persone, secondo quanto previsto
dall’Art. 7 comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE
517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R
n.43 del 27/01/2012.

Ciascun lavoratore dovra sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

All'atto di sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi e
recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla manutenzione e dei
loro eventuali sostituti.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovra inoltre provvedere, in caso
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di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua sostituzione, comunicando
nominativo e periodo di sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga affinché le operazioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, siano sempre
eseguite da proprio personale dipendente (almeno un operatore) in possesso delle abilitazioni di cui la
precedente punto 7.1, lettera e) del Disciplinare di gara.

Art. 29 Avwvio dell’esecuzione del contratto

L'Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto, dal quale avra inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso.

II DEC provvedera a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con
I’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore, verra redatto in duplice copia; copia
conforme potra essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora l'inizio delle attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvedera a dare le necessarie
istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Con l'avvio dell’'esecuzione I'Appaltatore prende in consegna la manutenzione di tutti gli impianti di cui al
presente appalto nello stato di fatto in cui si trovano.

Art. 30 Esecuzione anticipata del contratto — Esecuzione del servizio in via d'urgenza

Poiché il presente appalto tratta di attivita critiche per I'attivita sanitaria e di cui € richiesta la continuita di
funzionamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto prima della
stipulazione dello stesso, ai sensi del comma 8 dell’Art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando
quanto previsto dall’Art. 80 dello stesso Codice.

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 si riserva la facolta, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di capacita economica e finanziaria e
capacita tecniche e professionali di cui all'art. art 83 del Codice, I'avvio dell’esecuzione del servizio in
via di urgenza e ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..

Il Concorrente, prima della consegna del servizio in via d'urgenza, dovra presentare una polizza
assicurativa per Responsabilita Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del
contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validita
non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza alla data di avvenuta consegna del servizio, come
specificato all’Art. 38Art. 38 del presente Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni eseguite nelle more dei controlli avverra solo dopo I'esito positivo degli stessi,
formalizzati con provvedimento e comunicati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del Codice. Nellipotesi in
cui i controlli sull’operatore economico diano esito negativo e non sia possibile pervenire all’aggiudicazione
efficace del servizio, la Stazione Appaltante procedera all'annullamento della delibera di autorizzazione della
proposta di aggiudicazione e disporra la quantificazione del mero rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del servizio su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall’art. 32, comma 8
del Codice, come modificato dalla L. 120/2020.

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione via PEC, dara un preavviso all’Appaltatore di 15
(quindici) giorni per l'avvio dell’esecuzione del servizio in via d'urgenza, come di seguito indicato.

II DEC, su ordine del RUP, provvedera a redigere un elenco dettagliato delle prestazioni con apposito verbale
di avwvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio da eseguire immediatamente, in contraddittorio con
I’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore e con le stesse modalita di cui all’Art. 29 del
presente Capitolato.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice e il tardivo avvio
dell’'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell’Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, per cause
imputabili all’Appaltatore, comportano la revoca della delibera di autorizzazione della proposta di
aggiudicazione e alla rifusione di eventuali spese o danni.
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Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformita del DEC

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo, in corso
di esecuzione e senza obbligo di preavviso, degli adempimenti contrattuali in capo all’Appaltatore, anche
mediante controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’'esecuzione
contrattuale. L'Appaltatore non potra invocare, come causa di interferenza nel compimento dei lavori, gli
interventi di vigilanza e controllo che l'incaricato della verifica di conformita riterra necessari.

La verifica di conformita relativa alla fine del servizio deve essere conclusa non oltre 60 giorni
dall’'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre
tale termine, verra trasmessa formale comunicazione all’Appaltatore.

Della verifica sara redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformita; pertanto, egli, a
propria cura e spesa, dovra mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'Appaltante tutti i mezzi
necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi,
il DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attivita di verifica sia provveduto d‘ufficio, ovvero
che tale attivita venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative spese sostenute dalla Stazione
Appaltante dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

Il DEC, o suo delegato, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. In caso di riscontro di difetti o
mancanze di lieve entita riguardo all’'esecuzione del servizio, il collaudo sara subordinato all'adempimento
delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine per adempiere.

Il DEC provvedera al rilascio del certificato di verifica di conformita, previo riscontro della completa e
regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di
conformita.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso formalmente all’Appaltatore, il quale dovra restituirlo
firmato per accettazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potra, all'atto della firma,
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende
tacitamente approvata ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformita, si procede al pagamento del saldo
delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 32 Penali

Il presente appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del’ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, € non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, quota al cui raggiungimento la
Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c. e ai
sensi dell’Art. 40 del presente Capitolato.

Si riporta I'entita della penale giornaliera, da rapportare allimporto contrattuale, per diverse fattispecie di

inadempimento:

A) ritardo nell'avvio delle prestazioni a seguito della consegna del servizio: 1 per mille (per un massimo di
10 giorni, dopo i quali & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore);

B ) ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille;
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C) ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;
D) ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi extra canone: 1 per mille;

E) ritardo nella riconsegna di beni riparati nell'ambito dei servizi extra canone: 1 per mille;
F) ritardo nell'aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille;

G ) ritardo nella consegna dell’Anagrafica Tecnica: 0,5 per mille;

H) ritardo nell'avvio di singole attivita programmate: 1 per mille;

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di
eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta gestione del
Servizio.

L'importo delle penali sara detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione della
Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull'ammontare della garanzia definitiva.

Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attivita di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte a
evitare il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell’appalto.

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o a persone provocati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane comunque obbligatoria).
Qualunque danno, causato da terzi nell'ambito del servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le
sostituzioni resesi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC entro 5
(cinque) giorni dalla data della rilevazione dell’'evento. Le attivita di ripristino relative potranno essere attuate
dall’Appaltatore sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa richiesta da parte della
Stazione Appaltante, che ne assume anche l'onere, salvo che il danno sia imputabile all’Appaltatore per
negligenza, omissione della predisposizione delle normali cautele atte ad evitarli o causati da sua esclusiva
colpa.

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, indicando il
fatto e le presumibili cause.

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle attivita
manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e
spese dell’Appaltatore, il quale & altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla
Stazione Appaltante.

Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Le modifiche al contratto, ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono previste nelle seguenti

ipotesi:

A) modifiche ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, su autorizzazione del RUP e senza una nuova
procedura di affidamento, affidate nel limite massimo del 20% dell'importo a base di gara depurato del
ribasso offerto, nei seguenti casi:

1) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attivita,
ristrutturazioni, ampliamenti, variazione di destinazione d’'uso che implichino l'installazione di nuovi
impianti, € facolta della Stazione Appaltante assegnare o meno all’Appaltatore la manutenzione di
tali nuove apparecchiature. In tali casi, si procedera ad una modifica dellimporto contrattuale
originario, proporzionale all'incremento o alla diminuzione del valore della quota a canone, agli
stessi patti e condizioni originariamente previsti in contratto. L'avvio dell'esecuzione del contratto
relativamente ai nuovi impianti avra inizio dalla data di messa in servizio degli stessi.

2) per la modifica, in aumento, dellimporto destinato alla manutenzione straordinaria, qualora
I'amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate alla
manutenzione straordinaria degli impianti in contratto e il reale fabbisogno evidenziato dallattivita
svolta dall’Appaltatore. In tal caso, si procedera ad una modifica dellimporto contrattuale
originario, incrementando la quota destinata alle manutenzioni straordinarie;
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B) modifica ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica): la durata del
contratto originario in corso di esecuzione potra essere prorogata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo
pari @ mesi 6 (sei). Si intende inclusa nella modifica anche la quota relativa alle prestazioni extra
canone. L'Appaltatore sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni, o a quelli piu favorevoli per la Stazione Appaltante, per tutta la durata della
proroga.

In tutti i sopracitati casi la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento a terzi, senza alcun
obbligo verso I’Appaltatore.

Art. 35 Subappalto

Il subappalto & ammesso in conformita all’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato dalla L.
55/2019 dall’Art. 13 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia UE
C-63/18 del 26.09.2019, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni previste
dalla predetta norma, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni
subappaltate.

Le modalita e i limiti previsti dall’Art. 105, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si intendono applicate
per le parti di servizi e le forniture per cui I’Appaltatore, in sede di offerta, abbia manifestato esplicitamente
I'intenzione di avvalersene e per cui la Stazione Appaltante abbia rilasciato I'autorizzazione di cui al suddetto
Art.105, comma 4. In mancanza di tali indicazioni il subappalto € vietato.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto (Art.
105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui all’Art.
105 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato ex D.L. n. 32/2019, convertito in L.55/2019.

Art. 36 Avvalimento

L'avvalimento € consentito nei limiti e con le modalita previste dall’Art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 37 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione contratto, ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dellArt. 106, comma 13, del
D.lgs.50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’Art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facolta della Stazione
Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario
entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 38 Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato, prima, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o entro 10 giorni dalla
stipula dello stesso a produrre una polizza assicurativa, stipulata con primaria Societa, che copra i danni
subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terze persone a causa di danneggiamento totale o parziale di
qualsiasi natura, derivante dall‘attivita di manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto e/o dai
lavori eseguiti in regime di manutenzione straordinaria.

In caso di esecuzione anticipata del contratto e/o di avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32
comma 8 del Codice e Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, la garanzia definitiva e la polizza
assicurativa devono essere costituite prima della consegna in via di urgenza.
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Sara obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilita
Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non
inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e con validita non inferiore alla durata del contratto. Se il
contratto di assicurazione prevede limitazioni alla risarcibilita dei sinistri o importi o percentuali di scoperto o
di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, I’Appaltatore potra dimostrare I'esistenza di una polizza RC, gia
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovra produrre
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per
conto dell’'A.R.N.A.S. G. Brotzu, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per
sinistro non & inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la
validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo & condizione essenziale per la
stipulazione del contratto, pertanto, in mancanza non si potra procedere alla stipula contrattuale. Qualora
I'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si
risolvera di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo I'obbligo di
risarcimento del maggior danno subito.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia
assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilita quale assuntrice della
manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata
con primaria societa.

Art. 39 Diritto di recesso

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’Art.109
del D. Lgs. n. 50/2016, I'A.R.N.A.S. ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne
I'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni
gia eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi
all'’Appaltatore a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel
provvedimento di recesso. Costituisce, in particolare, legittimo motivo di recesso:

A) la necessita di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di contenimento
della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo;

B) lintervenuta disponibilita, successivamente alla stipula del contrato in oggetto o tra I'aggiudicazione
definitiva e la stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle centrali di committenza
statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell'ambito della manutenzione degli
impianti oggetto dell'appalto, a condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al presente
contratto, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite. In tal caso &
fatta salva la possibilita per I'’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche contrattuali ai predetti
corrispettivi riservandosi, la Stazione Appaltante, la facolta di procedere ad una rinegoziazione in
proprio favore.

In caso di ricorso al recesso dal contratto, la Stazione Appaltante procedera al pagamento:

C) delle prestazioni relative ai servizi eseguiti;
D) al valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
E) al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti.

Pagina 30 di 38

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le A. Ricchi, 1
P. LV.A.: 02315520920 fax 070 530748 09134 — Cagliari

www.aobrotzu.it



[ SSR
ARNAS G.Brotzu : . o P . -
1o faionis ur Rilevs Neionale S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni sardegna

ed Alta Specializzazione

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti € calcolato sulla differenza tra Iimporto dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna
il servizio e ne verifica la regolarita.

Per “materiali utili esistenti in magazzino” si intendono quelli non ancora utilizzati, correttamente imballati,
riconducibili alle attivita di cui al presente appalto e comunque gia accettati dal Direttore dell'Esecuzione del
contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto preavviso.

Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o regionali,
qualora il I'Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la Stazione Appaltante sia
costretta a recedere dal contratto, I’Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto sino al momento
in cui la Stazione Appaltante avra sottoscritto la nuova convenzione e sara attivo il nuovo servizio di
manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Art. 40 Risoluzione del contratto

Il contratto d’appalto puo essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell’Art. 1453 c.c., per
inadempimento dell’Appaltatore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15(quindici giorni) nei seguenti casi:

A) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale
impiegato in appalto;

B) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o
assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da subappaltatore
o da impresa di cui I’Appaltatore si sia avvalso;

C) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall’Appaltatore o da
subappaltatore o da impresa di cui I’Appaltatore si sia avvalso;

D) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto, con particolare
riferimento a quanto disciplinati dall’Art. 50 del presente Capitolato;

E) in caso di impossibilita, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volonta
dell’Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce I'oggetto dell’appalto.

F) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attivita, di concordato preventivo, di fallimento a carico
dell’Appaltatore (salvi i casi di possibilita di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni
assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigente);

G) quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di
stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per I'avvio dell’appalto, I'’Appaltatore non
abbia dato avvio all‘attivita secondo gli obblighi assunti;

H) negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all’Art.108 del Codice.

La Stazione Appaltante, dopo I'emanazione del provvedimento di risoluzione, potra:

I) affidare il contratto alla ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, ripetere la gara,
rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture, queste relative a attivita
manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterra opportuno intraprendere;

J) procedere allincameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei
danni e delle spese subite.

Art. 41 Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., con
semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno
dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali
maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante dara formale comunicazione del provvedimento di risoluzione
all’Appaltatore e il contratto si considerera risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del
destinatario.
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Il contratto si risolvera automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:
A) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’accordo quadro,

B)

C)

1)
J)
K')
L)
M)
N)
0)

informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.,, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sara applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto
dell'informativa interattiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto;
in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla
sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o
assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da subappaltatore
o da ditta di cui I'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento
sostitutivo;

in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010
es.m.i,;

In caso di grave inadempimento ex Art. 1455 c.c. o frode o altra causa tale da incidere sulla regolarita
e continuita delle operazioni di manutenzione;

per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all’Appaltatore da cui sia derivato un grave danno
a persone 0 Cose;

motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

il superamento della soglia del 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle
penali;

in caso di violazione delle norme sul subappalto;

in caso di violazione delle norme sull’Avvalimento;

in caso di cessione del contratto;

mancato rispetto dei protocolli di legalita e/o del patto di integrita;

I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa obbligatoria;

in caso di tardivo avvio dell’'esecuzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore,

in caso di polizza gravata da limitazioni sul risarcimento dei sinistri e/o scoperti o franchigie.

Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub G), I'Azienda ha facolta di affidare il contratto alla Ditta
concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla
cauzione definitiva o in conto fatture relative a attivita manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni
altra azione che riterra opportuno intraprendere.
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PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita oggetto dell’Appalto, deve attenersi alle prescrizioni contenute nel
presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze
dell’attivita sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare danni a terzi, intendendo con cid che
I’Appaltatore € I'unico responsabile di fronte alle Autorita competenti dell’osservanza e della verifica di tutte
le norme antinfortunistiche del proprio specifico lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni
responsabilita la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti.

L'Aggiudicatario & obbligato a nominare il proprio Preposto in materia di sicurezza, dandone comunicazione
al Stazione Appaltante; € altresi obbligato a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attivita, un proprio
Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attivita di manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni impartite nel Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’Art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008,
precisando che durante l'esecuzione dell'appalto, il DEC, e per competenza i Servizio SPP aziendale,
verifichera l'osservanza delle disposizioni e l|'applicazione delle misure di contenimento dei rischi ivi
contenute.

L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei
quali si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre,
di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza delle persone e
dei beni nonché ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali
interferenze di tutte le attivita oggetto del contratto.

L'Aggiudicatario € inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza”, predisposte
dal produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attivita oggetto
del presente Capitolato.

Ogni irregolarita deve essere comunicata al DEC.

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione tecnica illustrativa la definizione dei costi relativi alla
sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS, verbali
di coordinamento) da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

L'Appaltatore ha I'obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di riconoscimento
corredata da fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e tutto
quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall’Art. 5 della legge n. 136/2010 in merito
all'identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione g, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale cartellino dovra essere
sempre visibile.

Il personale addetto al servizio dovra indossare durante I'espletamento delle sue funzioni idonea tenuta da
lavoro. L’Appaltatore inoltre, dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e
ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a proprie spese.

Art. 43 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all'interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o
straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dl D. Lgs.
81/2008 al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attivita, si indica quanto segue:
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A) saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell‘allegato X del D. Lgs.
81/08, che non presentano complessita tale da richiedere un progetto o I'organizzazione di cantiere.
Tali interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”;

B ) saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“cantieri mobili
e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco & riportato nell'allegato X”), gli
interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l'attivazione e l'organizzazione di un
cantiere.

Cio premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilita di redazione degli stessi:

C) interventi ricadenti nel TITOLO I: € in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione
ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto; I’Appaltatore affianchera ad esso la redazione di un Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attivita
lavorative in contratto;

D) interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporra un Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di
manutenzione, e nominera un Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE); sulla base dello
specifico PSC, I'Appaltatore redigera un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le
regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante
I'espletamento delle attivita manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una
singola impresa esecutrice non determina la necessita di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi
saranno normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte
dell’Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza
di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sara necessario redigere uno specifico
“verbale di coordinamento attivita” ad integrazione del DUVRI e del POS generale.

Il verbale conterra integrazioni e contestualizzera quanto riportato nei documenti di carattere generale, per
tener conto della specificita dell'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell'inizio delle
prestazioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornera il DUVRI una volta
individuato I’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi.
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PARTE 7 NORME FINALI

Art. 44 Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato ed alla normativa vigente in
materia di manutenzione di impianti per la climatizzazione per tutta la durata del Contratto. Egli &
responsabile della corretta gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in particolare deve:

A) mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e
garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e le prestazioni richieste;

In particolare nel seguito sono indicati gli obblighi fondamentali che, tuttavia, rappresentano un elenco
riassuntivo e non esaustivo di quanto normato nel presente documento:

B) provvedere, a proprio carico, cura e responsabilita, a tutte le spese occorrenti, secondo i piu moderni
accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., I'attuazione di ogni
misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e danni di qualsiasi natura, a
persone o cose, durante |'esecuzione delle attivita manutentive a garanzia dell'incolumita del personale
presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di
conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilita nell'ambito dell'esecuzione delle attivita di
competenza;

C) portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti situazioni:
revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo
svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorita
amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il risarcimento di ogni
danno e spesa a cid conseguente;

D) istituire un servizio di reperibilita telefonica tramite operatori professionalmente qualificati;

E ) istituire un servizio di pronto intervento con operatori qualificati professionalmente, per interventi su
chiamata;

F) ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo
e natura, concordando con il DEC l'esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente rimandandoli ad
orari concordati con i Reparti;

G) riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o
di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell’esecuzione delle attivita oggetto
dell'appalto senza che I'’Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'’Assuntore ¢ tenuto al rispetto di:

H ) disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

I) regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell'INAIL;

J) tutte le legqgi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo,
direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto;

K) tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della manodopera.

L) delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi
messi a carico del datore di lavoro.

L'Aggiudicatario & responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gli eventuali
Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'appalto, tutte le leggi, i
regolamenti e le disposizioni hormative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.
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Deve, altresi, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori pil rappresentative, anche se non sia
aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla
sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale. Deve inoltre garantire un trattamento economico complessivamente non
inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E tenuto altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro
sostituzione.

Qualora si accerti che I'Appaltatore si € avvalso, per I'esecuzione del contratto, di personale non assunto
regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato, la
Stazione Appaltante procedera a segnalare il fatto alle autorita competenti.

Si specifica che I'Appaltatore dovra adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei requisiti
prescritti dalle norme in materia, che dovra essere altresi di gradimento della Stazione Appaltante. Essa
infatti avra la facolta di richiedere Iimmediata sostituzione del personale che non risultasse adeguato a
motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacita.

Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, I'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, i
nominativi del personale che sara dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi di societa
cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unita di personale degli estremi del documento di riconoscimento
(tipo di documento, autorita, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli stessi documenti, dei
numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All'’elenco dovra essere allegata la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, dei propri
dipendenti occupati nelle attivita contrattuali.

Art. 46 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni

L'Appaltatore non pud sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente Appalto
con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore
qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante a
mezzo posta elettronica certificata, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La Stazione Appaltante procedera all'incameramento della cauzione definitiva fatta salva la facolta di
procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione
contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e
conseguenti a quelli derivanti dallinstaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Art. 47  Disposizioni varie

Tutti gli impianti consegnati in manutenzione all'Aggiudicatario dovranno essere accessibili in qualunque
momento alla Stazione Appaltante per 'opportuna sorveglianza e controllo.

Art. 48 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli
impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformita alle
specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo
anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto
della normativa vigente; a tale riguardo I'Appaltatore dovra fornire i documenti attestanti il prelievo, il
trasporto e lo smaltimento.
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In particolare, in conformita al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., I'’Appaltatore si impegna a:

A) consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'Art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs.
152/06 nelle modalita e termini ivi previsti;

B ) conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i.;

C) osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli
imballaggi.

L’Appaltatore € tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti, materiali
ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC.

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, & vietata nel modo piu assoluto la formazione di cumuli di
rifiuti, anche di piccole entita derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di inadempienza alla
suddetta buona norma, il DEC avra la facolta di provvedere in merito, addebitando le relative spese di pulizia
all’Appaltatore.

Art. 49 Disciplina antimafia

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., I'Appaltatore prende atto che I'esecuzione del servizio € subordinata
all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei
requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai sensi del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

A) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del
contratto nei riguardi della Societa stessa ovvero dei soggetti di cui all'Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

B ) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui
all'Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

C) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella
comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'Art. 1 del DPCM
11.05.1991 n. 187;

D) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.

L’Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso del
contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto si risolvera di
diritto, fatta salva la facolta della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 50 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla privacy” cosi come modificato e/o integrato dal
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che i dati forniti dall’Appaltatore nell'ambito del presente
affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall’Amministrazione esclusivamente per le
finalita connesse all’espletamento della gara d’appalto, alla stipula e alla gestione del contratto.

Art. 51  Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per I'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato
€ competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

E escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Nelle more di un eventuale giudizio I'’Appaltatore non potra sospendere o interrompere I'erogazione del
servizio, in caso contrario la Stazione Appaltante potra rivalersi, senza alcuna formalita sulla cauzione ovvero
sullimporto delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.
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Art. 52 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
L'oggetto del presente appalto & regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.
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