



Adottata dal Direttore Generale in data 20 APR. 2011

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi -Ditte varie importo complessivo annuo euro 1.202.927,12=per due anni 2.405.854,24 iva compresa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dr. Bruno Simola

Direttore Sanitario:

Dr. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 20 APR. 2011
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con nota prot.1861 del 03.02.2010, agli atti di questo Servizio, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha autorizzato questa Amministrazione a procedere nell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi;

ATTESO che con delibera n. 310 del 02.03.2010, agli atti di questo Servizio, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi per una spesa presunta annua pari ad € 1.000.000,00=Iva inclusa;

RILEVATO che con atto deliberativo n. 699 dell'11.05.2010, agli atti di questo Servizio, è stato parzialmente rettificato il capitolato speciale;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n. 789 del 26.05.2010, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/07 ed art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

TENUTO CONTO che a seguito della cessazione dall'incarico provvisorio del Dr. Paolo Sanna presso questa Azienda ed il suo rientro all'Ente di appartenenza, è stata predisposta, con l'atto deliberativo n. 1571 del 15.11.10, la sostituzione del Dr. Paolo Sanna con la Dr.ssa Michela Pellecchia, allegata sotto la lettera A fg. 1, fermo restando il resto della Commissione;

DATO ATTO che la Commissione di gara, nominata con gli atti deliberativi di cui sopra, ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione tecnica, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 dell'08/06/2010, n.2 del 15.11.2010, n. 3 del 23.11.2010, n. 4 del 02.02.2011, n. 5 del 31.03.2011, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" - fg. 217);

Segue deliberazione n. 111 del 20 APR. 2011

- 2 -

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive, allegato sotto la lettera C fg. 4;

VISTE le offerte delle ditte: Biomet-CiQuadro-Dialtec-Gamed-Johnson & Johnson-Lima Corporate-Link-Mikai-Millennium-Nuova Sarda Medicali-Smith & Nephew-Stryker-Synthes- Technos-Zimmer, agli atti di questo Servizio);

TENUTO CONTO che l'aggiudicazione provvisoria annua è pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa e che la Commissione di gara non ha proceduto nell'aggiudicazione per la voce n. 9 per mancanza di offerte, e che per tale acquisizione si renderà necessario predisporre un'altra gara;

CONSIDERATO il parere favorevole del Direttore Sanitario a procedere nell'aggiudicazione, benchè la spesa dell'aggiudicazione provvisoria annua, pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa, sia superiore alla spesa presunta annua ovvero euro 1.000.000,00 = iva compresa, al fine di evitare ulteriori acquisti urgenti, allegato sotto la lettera D fg. 2;

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato B, e di dover disporre la relativa aggiudicazione, per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa, come sotto riepilogato, e biennale pari ad euro 2.405.854,24 =iva compresa, come specificato negli allegati descrittivi allegati sotto la lettera E fg.15:

| lotto | DESCRIZIONE | DITTA AGGIUDICATARIA | TOTALE ANNUO |
|-------|---|----------------------|--------------|
| 1 | viti titanio | GAMED | 23119,20 |
| 2 | viti con testa esagonale e fili | GAMED | 11293,80 |
| 3 | vite placca in acciaio | SMITH | 1606,80 |
| 4 | placca in lega titanio | SYNTHESES | 64848,10 |
| 5 | placche varie | SMITH | 22387,04 |
| 6 | sistema per ostotomie femorali e tibiali | NUOVA SARDA M. | 4680,00 |
| 7 | sistema di cavi, morsetti, manicotti, placche | STRYKER | 1872,00 |
| 8 | viti in titanio tipo barouk punte da trapano | MILLENNIUM | 3915,18 |
| 9 | NESSUNA OFFERTA | NESSUNA OFFERTA | 0,00 |
| 10 | sistema di inchiodamento endomidollare | SYNTHESES | 24621,10 |
| 11 | sistema per fratture prossimali | NUOVA SARDA M. | 16999,84 |
| 12 | sistema di osteosintesi | STRYKER | 12584,00 |
| 13 | chiodo per fratture del femore | SMITH | 5513,87 |
| 14 | fissatore esterno per polso e gomito | STRYKER | 5477,16 |
| 15 | fissatore esterno monolaterale | BIOMET | 7505,68 |
| 16 | fissatori componibili | SYNTHESES | 32615,28 |
| 17 | fissatore esterno | MIKAI | 71030,54 |
| 18 | fissatore di bacino monouso sterile | MIKAI | 15300,00 |
| 19 | sistema di fissazione esterna sterile monouso | MIKAI | 22984,00 |
| 20 | sistema di fissazione interna bacino | SYNTHESES | 3498,61 |
| 21 | artroprotesi di ginocchio | STRYKER | 125580,00 |



| | | | |
|----|---|----------------|----------------|
| 22 | artroprotesi di ginocchio cementata | ZIMMER | 72332,00 |
| 23 | artroprotesidi ginocchio da revisione | LINK | 48815,24 |
| 24 | sistema protesico di ginocchio | JOHNSON | 56622,70 |
| 25 | protesi di ginocchio in lega di zirconio e niobio | SMITH | 79239,68 |
| 26 | sistema di artroprotesi di ginocchio in lega Cr-Co-Mo | BIOMET | 33326,80 |
| 27 | artroprotesi d'anca in lega titanio | STRYKER | 92300,00 |
| 28 | artroprotesi d'anca anatomica da cementare | STRYKER | 4940,00 |
| 29 | stelo femorale retto autobloccante | NUOVA SARDA M. | 15246,40 |
| 30 | sistema protesico d'anca | JOHNSON | 49220,50 |
| 31 | artroprotesi d'anca anatomica da cementare | LINK | 17309,45 |
| 32 | protesi del collo femorale con stelo | SMITH | 16380,00 |
| 33 | protesi totale d'anca in lega titanio niobio | SMITH | 34112,00 |
| 34 | protesi da revisione d'anca | LINK | 45314,07 |
| 35 | sistema protesico anca | ZIMMER | 32957,60 |
| 36 | protesi spalla tricomponente | LIMA | 8907,60 |
| 37 | anello di rinforzo in titanio | LIMA | 3484,00 |
| 38 | otturatore centro midollare | JOHNSON | 1740,34 |
| 39 | tessuto osseo spongioso | DIALTEC | 5686,72 |
| 40 | biomateriale osseo a base di carbonato di calcio | SYNTHES | 20501,46 |
| 41 | sostituto osseo in bioceramica | CIQUADRO | 16004,56 |
| 42 | sostituto osteocondrale | CIQUADRO | 20800,00 |
| 43 | sistema per la cementazione | BIOMET | 25233,00 |
| 44 | cemento osseo | STRYKER | 5204,00 |
| 45 | sistema di lavaggio pulsato | STRYKER | 11700,00 |
| 46 | kinetec apparecchio per movimento passivo | TECHNOS | 8116,80 |
| | Totale annuo | | € 1.202.927,12 |
| | Totale biennale | | € 2.405.854,24 |

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs. n° 163/06;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura d'appalto in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera B;
- 2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta di cui alla delibera di indizione n. 310 del 02.03.2010, rettificata con l'atto deliberativo n. 699 dell'11.05.2010, a favore delle ditte sottoelencate, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi, in conformità ai verbali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

allegati al presente atto (allegato B) per una spesa complessiva biennale di Euro 2.405.854,24=iva inclusa che grava sul numero 0501010801 e 0501010901 del Piano dei conti:

| n. | DITTA AGGIUDICATARIA | lotti * | Importo per ditta | Numero conto |
|----|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Millennium | 8 | 3.915,18 | 0501010801 |
| 2 | Nuova Sarda Medicali | 6-11-29 | 36.926,24 | 0501010801 |
| 3 | Synthes | 4-10-16-20-40 | 146.084,55 | 0501010901 0501010801 |
| 4 | Gamed | 1-2 | 34.413,00 | 0501010901 |
| 5 | Smith & Nephew | 3-5-13-25-32-33- | 159.239,39 | 0501010801 0501010801 |
| 6 | Ciquadro | 41-42 | 36.804,56 | 0501010801 |
| 7 | Technos | 46 | 8.116,80 | 0501010801 |
| 8 | Dialtec | 39 | 5.686,72 | 0501010801 |
| 9 | Lima | 36-37 | 12.391,60 | 0501010801 0501010801 |
| 10 | Johnson & Johnson | 24-30-38 | 107.583,54 | |
| 11 | Link | 23-31-34 | 111.438,76 | 0501010801 |
| 12 | Zimmer | 22-35 | 105.289,60 | 0501010801 |
| 13 | Mikai | 17-18-19 | 109.314,54 | 0501010801 |
| 14 | Biomet | 15-26-43 | 66.065,48 | 0501010801 |
| 15 | Stryker | 7-12-14-21-27-28-44-45 | 259.657,16 | 0501010901 0501010801 |
| | Totale annuo | | € 1.202.927,12 | |
| | Totale biennale | | € 2.405.854,24 | |

- 3) di dare atto che per la voce n.9, non aggiudicata, verrà predisposta un'altra procedura;
- 4) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Bruno Simola

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Sedui

Direttore S.C. Provveditorato Dr. G.Casu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau