

adottata dal Direttore Generale in data 20 OTT. 2011

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di modifica del Pronto Soccorso OBI dell'AOB. Ditta Sacoim. Spesa complessiva € 13.411,57=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG ZDA01A5D7A.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 OTT. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau  
Dott. Bruno Simola  
Dott. Remigio C. Puddu


Su proposta del Servizio Provveditorato:

- Premesso** che con nota prot. n. 1056 del 26.09.2011, il Responsabile del Servizio Manutenzioni Generali ha trasmesso gli elaborati del progetto "Lavori di modifica del Pronto Soccorso OBI" (All. A fg. 2);
- Considerato** che con nota prot. n. 12325 del 03.10.2011 (All. B fg. 3) sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 5 ditte e che nei termini è pervenuta l'offerta della Ditta Sacoim, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. C fg. 1);
- Dato Atto** che la procedura di apertura e di verifica dei plichi contenenti le offerte si è svolta in seduta pubblica come da verbale in data 12.10.2011 (All. D fg. 1);
- Viste** l'offerta della ditta Sacoim (All. E fg. 5), la quale si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori citati in premessa per un importo complessivo pari a € 13.411,57=Iva esclusa e la relazione sulla quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni Generali ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. F fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Sacoim l'esecuzione dei lavori di modifica del Pronto Soccorso OBI dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 13.411,57=Iva esclusa;
- Visti** il D.lgs. n. 163/06 e le LL. RR. n. 10/06 e n. 05/07;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

1. di affidare, alla Ditta Sacoim l'esecuzione dei lavori di modifica del Pronto Soccorso OBI dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 13.411,57=Iva esclusa;
2. di dare atto che la suddetta spesa di € 13.411,57=Iva esclusa, sarà imputata al presente esercizio al n. 0102020204 del Piano dei Conti;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1002 del 20 OTT, 2011

3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato  
Resp. Procedimento Dr. D. Massacci  
Direttore Servizio Dr. G. Casu