



adottata dal Commissario in data 30 SET. 2010

Oggetto:

Aggiudicazione lavori di impermeabilizzazione delle terrazze dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. **Ditta SACOIM** euro 17.340,00+ 1.100,00 di oneri per la sicurezza iva esclusa. Art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006. Cig 0517690B4A

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 30 SET. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. Bruno Simola
e dal Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi

Su proposta del Servizio Provveditorato.

Acquisita la richiesta per la predisposizione di una procedura di affidamento dei lavori di impermeabilizzazione delle terrazze, effettuata del Responsabile del Servizio Tecnico (All. A fg.1);

Atteso che; si è proceduto, mediante acquisto in economia, con apposita richiesta d'invito, n° 21013 del 11/06/2010 inviata a cinque ditte specializzate nel settore;

Considerate le offerte ricevute, quelle delle Ditte Futura Costruzioni, Sacoim, Cappa, Isotech, Costruzioni ed Eurobit;

Verificiatio che, in base verbale di congruità del Responsabile del Servizio Tecnico, l'offerta più bassa, nonché conforme e dal prezzo congruo è quella della ditta SACOIM, per € 17.340,00+€ 1.100,00 di oneri per la sicurezza iva esclusa (All. B fg.1).

Visto il D.Lgs. 163/06 e la L.R. 10/06 e la L.R. 10/97;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di aggiudicare alla ditta **SACOIM**, l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle terrazze dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per euro 17.340,00+ 1.100,00 di oneri per la sicurezza iva esclusa;
- 2) di dare atto che l'Importo di cui sopra, verrà imputato al n° di conto 0102020204;
- 3) di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
- 4) di autorizzare l'Ufficio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario
Dott. Roberto Sequi

Il Commissario
Dott. Antonio Garau

Resp. Servizio Provveditorato
Dott. G. Casu
Resp. Proc. **Dott. G. Marras**