



Deliberazione 1861

Adottata dal Direttore Generale in data - 4 OTT. 2017

Oggetto: Aggiudicazione "Realizzazione di controsoffittatura in pannelli di fibra minerale ed adeguamento degli impianti dei servizi igienici" siti al Piano Terra del P.O. Antonio Businco."

Ditta aggiudicataria Effemme Costruzioni s.r.l. Spesa complessiva € 1.542,20 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZF31FAA22C.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 OTT. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Richiamati** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Premesso** che è necessario procedere al ripristino funzionale dei servizi igienici destinati ai disabili, siti al piano terra del P.O. Antonio Cao;
- Ritenuto** necessario ed indifferibile provvedere in merito;
- Considerato** che con nota del 18/08/2017 Prot. 18429, con gara informale, sono state richieste delle offerte relativamente alla "Realizzazione di controsoffittatura in pannelli di fibra minerale ed adeguamento degli impianti dei servizi igienici" siti al Piano Terra del P.O. Antonio Businco." alle ditte: Pisano Bruno Costruzioni s.r.l, G.R.S Costruzioni s.r.l, Effemme Costruzioni s.r.l.;
- Considerato** che l'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2017 ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;
- Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Preso atto** che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte: Effemme Costruzioni s.r.l. (All. A fg. 3);
che in data 26/09/2017 sono state valutate le offerte e i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Effemme Costruzioni s.r.l., con sede a Cagliari (CA) Viale Regina Margherita n° 26, P. Iva 03597790926 per l'importo di € 1.490,00 per lavori, € 52,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessive € 1.542,20 oltre iva di legge (All. B fg. 2);
- Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato il suddetto preventivo esprimendo parere favorevole;



Segue delibera n. 1861 del - 4 OTT. 2017

- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Effemme Costruzioni s.r.l., con sede a Cagliari (CA) Viale Regina Margherita n° 26, P. Iva 03597790926 per l'importo di € 1.490,00 per lavori, € 52,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive € 1.542,20 oltre I.V.A. di legge;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare, alla ditta Effemme Costruzioni s.r.l., con sede a Cagliari (CA) Viale Regina Margherita n° 26, P. Iva 03597790926 per l'importo di € 1.490,00 per lavori, € 52,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive € 1.542,20 oltre I.V.A. di legge;
- di dare atto che l'importo di € 1.542,20 oltre I.V.A. per € 339,28, per complessive € 1.881,48 verrà imputato al n. A507010101 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate) del Piano dei Conti;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Tec. Geom. Andrea Arca

AOBROTZU
Cagliari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Brotzu

Data, 18/08/2017

IL TECNICO

[Handwritten signatures]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 60x60 cm composto da: Struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. ... la protezione antincendio e per l'acustica) Profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti; antibagno servizi servizi	1,00 1,00 1,00	1,80 3,10 2,10	3,700 2,250 1,250		6,66 6,98 2,63		
	SOMMANO m2					16,27	€ 40,00	€ 650,80
2 007	Installazione di plafoniera (fornita dalla OABrotzu) antibagno servizi					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	€ 20,00	€ 60,00
3 001	Rimozione di controsoffitto in listelli di alluminio nei bagni. Oltre alla rimozione dei listelli, dovrà essere rimossa la struttura portante e di ancoraggio sia nei bagni ... e nell'antibagno. Compreso abbassamento piano di carico e trasporto presso discariche o impianti di recupero autorizzati servizi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	€ 200,00	€ 200,00
4 002	Verifica delle murature perimetrali e chiusura delle stesse mediante rete metallica a maglia cm 1x1, opportunamente ancorata alle pareti ed al soffitto per evitare eventuali accessi ai volatili.							
	SOMMANO a corpo					0,00	€ 100,00	€ 100,00
5 006	Fornitura e posa in opera di diffusore circolare da collegare, mediante condotta flessibile di diametro cm 15, all'impianto di estrazione esistente, compreso l'installazione e fiss ... cete etc) per il collegamento alla canalizzazione e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. servizi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	€ 90,00	€ 180,00
6 005	Rimozione di corpo illuminante a plafone compresa la linea di alimentazione elettrica completa di canalizzazione . antibagno servizi					1,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	€ 25,00	€ 100,00
7 008	Tinteggiatura delle pareti a partire da mt. 1,80 da terra al soffitto, od in ogni caso dalla fine del rivestimento al controsoffitto eseguita con e mani di idropittura di colore bianco, (compresi eventuali trabattelli, protezione di arredi e impianti fissi) secondo il seguente ciclo di lavorazione: antibagno servizi servizi	1,00 1,00 1,00	10,00 8,70 6,70			10,00 8,70 6,70		
	SOMMANO mq					25,40	€ 6,00	€ 152,40
8	Rimozione e reinstallazione, nell'antibagno, di sensore rilevazione							
	A RIPORTARE							

**SERVIZIO MANUTENZIONI****VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE**

Oggetto: "Realizzazione di controsoffittatura in pannelli di fibra minerale ed adeguamento degli impianti dei servizi igienici" siti al Piano Terra del P.O. Antonio Businco. C.I.G. ZF31FAA22C

Richiesta offerta prot. 18429 del 18/08/2017 – Scadenza 25/08/2017 – Trasmissione via e-mail.
Prezzo a base d'asta: € 1.547,80 oltre oneri di sicurezza per € 52,20;

DITTE INVITATE:

Pisano Bruno Costruzioni s.r.l.
G.R.S Costruzioni s.r.l.
Effemmecostruzioni s.r.l.

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.

Il giorno 29/09/2017 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, con la scorta della nota tecnica, presenti i Sigg. Ing. Ubaldo Carlini e Geom. Andrea Arca si è proceduto alla verifica delle offerte, allegate alla presente.


Le ditte Pisano Bruno Costruzioni s.r.l., G.R.S Costruzioni s.r.l. non hanno presentato offerta.


Ditta	Offerta
Effemme Costruzioni s.r.l.	€ 1.490,00

Preso atto di quanto su esposto, riscontrata della regolarità della stessa, l'offerta viene ritenuta valida. Visti gli atti allegati, ritenuta congrua l'offerta, si esprime parere favorevole all'aggiudicazione, delle lavorazioni in oggetto, a favore della ditta Effemme Costruzioni s.r.l., con sede a Cagliari (CA) Viale Regina Margherita n° 26, P. Iva 03597790926 per l'importo di € 1.490,00 per lavori, € 52,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessive € 1.542,20 oltre iva di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti.

Cagliari, 29 Settembre 2017.

Ing. Ubaldo Carlini


Geom. Andrea Arca


Si approva

ing. Gianluca Porelli
