REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 274

adottata dal Direttore Generale in data 19 FEB. 2013

Oggetto: Forniture ed esecuzione lavori da effettuarsi presso il piano interrato e vari locali tecnici dell'AOB. Ditta Edil Almax. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.392,90=iva esclusa. Codice Cig Z6E086533C.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 FEB. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

Premesso che con nota prot. n. 15/MD/2013 del 25.01.2013 il Delegato del Datore di Lavoro, per i motivi in essa indicati, ha chiesto la fornitura e l'esecuzione di vari lavori da effettuarsi presso il piano interrato e vari locali tecnici dell'AOB (All. A fg. 2);

Vista la delibera n. 829 del 21.05.2012, con la quale l'Ing. Massimiliano Doglio è stato nominato Delegato del Datore di Lavoro e al quale è stato assegnato un fondo di dotazione pari a € 50.000,00, utilizzabile per gli interventi necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza nel rispetto delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori in economia (All. B fg. 3);

Dato atto che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;

Atteso che con lettera prot. n. 1499 del 30.01.2013 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte SA.CO.IM e EDIL ALMAX, come da verbale redatto dall' Ufficio Protocollo (All. C fg. 1);

Rilevato che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 06.02.2013 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. D fg. 1);

Vista la relazione nella quale il Delegato del Datore di Lavoro ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta EDIL ALMAX per conformità alla richiesta e minor prezzo (All. E fg.1);

Visto il preventivo della Ditta EDIL ALMAX la quale si è aggiudicata i lavori citati in premessa, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.392,90=Iva esclusa (All. F fg. 5);

Ritenuto pertanto di dover assegnare alla Ditta EDIL ALMAX la fornitura e l'esecuzione di vari lavori da effettuarsi presso il piano interrato e vari locali tecnici dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.392,90=Iva esclusa;

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 274 del 19 FEB. 2013

Visti il D. lgs n. 163/06 e la L.R. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare alla Ditta EDIL ALMAX la fornitura e l'esecuzione di vari lavori da effettuarsi presso il piano interrato e vari locali tecnici dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.392,90=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 17.392,90=Iva esclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Fodis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Monia Agri