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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
D.0012.0016.
0002

2/2
D.002

3/3
D.005

LAVORI A CORPO

1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 1)
OG1OPERE EDILI (Cat1)
DEMOLIZIONI ERIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con lamassima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresalademolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materidi di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro efuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=6,33+2,59)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,34)

PO6- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=3,48+4,58)

P03- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+6,85+2,3)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA ,
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

10,00
3,00
10,00
8,00

8,00
8,00

47,00

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

79,44

40,27

14,27

1'892,69

113361

A RIPORTARE

3'026,30,

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'026,30,

4/4
D.0012.0009.
0021

5/5
D.007

materiali di risulta da computare a parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro efuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+10,34+12,54)
P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=12,19+6,55)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+10,34+12,54)
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+7,79)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,14+11,04)

P0O3- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,19)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso I'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoal0cm

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=6,33+2,59)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,34)

P06- BAGNO 1-2

P0O4- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=3,48+4,58)

P03- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+6,85+2,3)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, s ritengono compensate
opere di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discarica autorizzataeil relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pel
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a

47,16
18,74
47,16
32,07

20,18
30,47

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

2,10
2,10
2,10
2,10

2,10
2,10

99,04
39,35
99,04
67,35

42,38
63,99

411,15

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

79,44

14,23 57850,66

17,18 1'364,78

A RIPORTARE

10°241,74

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°241,74

6/6
D.0012.0005.
0007

717
EDIL.RIM.5

discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno a vuoto. La voce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/lo materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=0,5+1,4+0,6)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali eil successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'aloggio della colonnadi
scarico, e ogni oneree magistero per dare I'operafinita aregola d'arte.

0,50
0,50
0,50
2,50

0,50
0,50

3,20
3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

6,00

1,60
1,60
1,60
8,00

1,60
1,60

16,00

373,79

19,00

2'242,74

A RIPORTARE

12'788,48

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12'788,48

8/ 257
D.0012.0014.
0003

9/8
D.008

10/9
EDIL.RIP.0O1

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadel materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 12 AL PIANO -2

SOMMANO m

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=6,33+2,59)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+4,61)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,34)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=3,48+4,58)

PO3- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+6,85+2,3)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO nv

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di generee
materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinita aregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

65,00

8,92
14,34
13,07

8,06
13,15

0,50
0,50

2,00

3,20
3,20

130,00

130,00

5,00
2,00
5,00
4,00

1,00
4,00

21,00

1,68
8,92
14,34
13,07

8,06
13,15

59,22

1,60
1,60

44,48 5782,40

53,72 1128,12

16,43 972,98

A RIPORTARE

3,20

20'671,98

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,20

20'671,98

11/10
D.0013.0013.
0118

12/11
D.0013.0013.
0119

POS- BAGNO 1 - 2
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=0,5+1,4)
PO6- BAGNO 1 - 2
PO4- BAGNO 1 - 2
PO3- BAGNO 1 - 2
PO2- BAGNO 1- 2

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerdi, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventuali livellanti, incollato al
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN 1SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=6,33+2,59)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,34)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=3,48+4,58)

P03- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+6,85+2,3)

P02- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+10,34+12,54)

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=12,19+6,55)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+10,34+12,54)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+7,79)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,14+11,04)

P0O3- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,19)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

0,50
1,90

0,50
0,50

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

47,16
18,74
47,16
32,07

20,18
30,47

3,20
3,20

3,20
3,20

2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

1,60
6,08

1,60
1,60

14,08

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

6,25

85,69

117,90
46,85
117,90
80,18

50,45
76,18

489,46

71,85

57,87

43,60

1'011,65

4'958,88

21°340,46

A RIPORTARE

47°982,97

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47°982,97

13/12
D.0013.0007.
0028

14/ 13
D.INF.P.10

15/14
D.013

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regol abili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido el tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=6,33+2,59)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,78+4,61)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+3,34)

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=3,48+4,58)

P03- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=1,68+2,32+6,85+2,3)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

F.eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/IEV1);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati |a registrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1- 2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P07- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1- 2

PO4- BAGNO 1- 2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

OG11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regol azione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro s
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

18,12

8,92
18,12
13,07

8,06
13,15

79,44

5,00
2,00
5,00
4,00

1,00
4,00

21,00

2,00
1,00
2,00

62,70

401,40

4980,89

8429,40

A RIPORTARE

5,00

61°393,26

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

61°393,26

16/15
D.011

17716
D.001

PO7-BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02-BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dala colonna montante fino &
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque ner e eseguite con tubi in PE @ 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione 60/80, in
PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dareiil
tutto funzionante, realizzato aregolad'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nella voce qualsiasi
dtrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adareil tutto eseguito aregola d'arte e conforme ala
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto a discarica dei materiali risulta provenienti dalla
sostituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti €/o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonnarealmente realizzato.

Lavoce é comprensiva di quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.

Lavoce e comprensiva di quota a parte :

- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- lafornitura e posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90

- l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,

- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturala colonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

65,00

2,00

1,00

2,00
1,00

9,00

10,00
3,00
10,00
8,00

8,00
8,00

47,00

130,00

312,10

223,20

2'808,90,

10°490,40

A RIPORTARE

130,00

74°692,56

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130,00 74°692,56
SOMMANO m 130,00 79,84 10°379,20
18/17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
D.0010.0007. | BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
0095 inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.
Compreso porta carta.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
P07-BAGNO 1-2 3,00
P06- BAGNO 1-2
P0O4- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 3,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 15,00 360,50 5407,50
19/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
D.0010.0007.|BIANCA,, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
0091 tipo medio
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2
P08-BAGNO 1-2 3,00
PO7-BAGNO 1-2 3,00
PO6- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 3,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 14,00 338,28 4'735,92
20/19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
D.0010.0007.|BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
0088 tipo medio.
Lavoce € comprensivadellafornituradi accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08-BAGNO 1-2 2,00
PO7-BAGNO 1-2 2,00
PO6- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 2,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 11,00 293,26 3'225,86
21/20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.| VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
0098 ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
apertura alibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati 0 suun lato in caso di anta unica
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08-BAGNO 1-2 2,00
A RIPORTARE 5,00 98'441,04]

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

98'441,04

22/284
D.400

23/21
EL.0048

24122
D.010

PO7-BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02-BAGNO 1-2

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avista a piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P07-BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
adimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso |'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno

2,00

7,00

2,00
1,00
2,00
1,00

2,00
1,00

9,00

2,00
1,00
2,00
1,00

2,00
1,00

9,00

434,40

17,83

93,07

3'040,80,

160,47

837,63

A RIPORTARE

102°479,94

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102°479,94
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
PO6- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad. 9,00 40,30 362,70
25/23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011.LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
0046 incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento a punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 5,00
P09- BAGNO 1-2 2,00
P08- BAGNO 1-2 5,00
PO7-BAGNO 1-2 4,00
P0O6- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 4,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 22,00 94,86 2'086,92
26/24 Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
D.0009.0012.| CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
0014 emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
P06- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 9,00 313,30 2'819,70]
27125 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
EL.0049 comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
A RIPORTARE 107°749,26

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°749,26
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio alla rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2 2,00
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cadauno 7,00 133,50 934,50
4  BAGNO PERSONALE (SpCat 2)
OG1OPERE EDILI (Cat1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)
28/26 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002 demolizione eseguite a mano e con lamassima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.
P11- BAGNO 4
P10- BAGNO 4 6,00
P09- BAGNO 4 6,00
P08- BAGNO 4 6,00
PO7- BAGNO 4 6,00
PO6- BAGNO 4 6,00
P04- BAGNO 4 6,00
PO3- BAGNO 4 6,00
P02- BAGNO 4
SOMMANO cad 42,00 40,27 1'691,34
29/ 27 RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
D.0012.0014. aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato al'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO 4
P10- BAGNO 4 5,00
P09- BAGNO 4 5,00
P08- BAGNO 4 5,00
PO7- BAGNO 4 5,00
P0O6- BAGNO 4 5,00
P04- BAGNO 4 5,00
PO3- BAGNO 4 5,00
P02- BAGNO 4
SOMMANO cadauno 35,00 53,72 1'880,20
30/28 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
D.002 similare, anche atratti saltuari, compresalademolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
A RIPORTARE 112°255,30

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1127255,30

31/29
D.005

32/30
D.0012.00009.

trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonche |'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materiai di risulta saranno computati a
parte.

Lavoces intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P09- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P08- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

PO7- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P06- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P04- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P0O3- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P02- BAGNO 4

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P09- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P08- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
PO7- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P06- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P04- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P03- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08)
P02- BAGNO 4

SOMMANO mg

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

61,74
61,74
61,74
61,74
61,74
61,74
61,74

432,18

14,27 1°003,89

14,23 67149,92

A RIPORTARE

119°409,11

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

119°409,11

0021

33/31
D.007

34/32
D.0012.0005.
0007

qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoal0cm

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P09- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P08- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

PO7- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P0O6- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P04- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P03- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,66+1,46+1,31+1,46)

P02- BAGNO 4

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discarica autorizzataeil relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pel
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso |'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4

P09- BAGNO 4

P08- BAGNO 4

PO7- BAGNO 4

PO6- BAGNO 4

PO4- BAGNO 4

PO3- BAGNO 4

P02- BAGNO 4

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti dademolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

17,18 1'208,61

373,79 2'616,53

A RIPORTARE

123'234,25

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

123'234,25

35/33
EDIL.RIM.5

36/34
D.008

del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P09- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P08- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

PO7- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P06- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

PO4- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,54+0,9)

P03- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P02- BAGNO 4

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisadiametro 110mm,
compresa larimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali el successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risulta e relativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'alloggio della colonna di
scarico, e ogni oneree magistero per dare I'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discarica del materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P09- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P08- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

PO7- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P06- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

43,47

65,00

65,00

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

19,00 825,93

44,48 2'891,20

A RIPORTARE

50,25

126'951,38

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,25

126'951,38

37/35
EDIL.RIP.0O1

38/36
D.0013.0013.
0118

39/37
D.0013.0013.
0119

PO4- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)
P0O3- BAGNO 4 * (par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)
P02- BAGNO 4

SOMMANO m?2

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e
materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P09- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P08- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P0O7- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P06- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P04- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,54+0,9)

P03- BAGNO 4 *(par.ug.=0,5+0,9+0,54)

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

PAVIMENTI ERIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specidle mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porosita, impermeabile, con disegno a sceltadella
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventuali livellanti, incollato al
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO 4

P10- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P09- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P08- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P0O7- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P0O6- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P04- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P0O3- BAGNO 4 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46)

P02- BAGNO 4

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,

10,05
10,05

1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

10,05
10,05

70,35

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

43,47

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

16,43

71,85

57,87

1'155,85

3123,32

4071,15

A RIPORTARE

135'301,70

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1357301,70
approvvigionamento al piano e lapuliziafinale IN TELI larghezza
cm 183
P11- BAGNO 4
P10- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
P09- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
P08- BAGNO 4 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
PO3- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,33+5,08+4,79+5,08) 29,40 2,50 73,50
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO mq 514,50 43,60 22'432,20
CONTROSOFFITTI ED INFISS (SbCat 4)
40/38 F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
D.0013.0007.|PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
0028 MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in atezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P04- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P03- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,31+1,66+1,46+1,46) 10,05 10,05
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO m2 70,35 62,70 4°410,95
41/39 F.eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
D.INF.P.10 |battente 80(70,60)* 210 composta da:
- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a cell e intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.
- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.
Compresa alavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 5,00
P09- BAGNO 1-2 5,00
P08- BAGNO 1-2 5,00
PO7- BAGNO 1-2 5,00
P06- BAGNO 1-2 5,00
P04- BAGNO 1-2 5,00
P03- BAGNO 1-2 5,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 35,00 401,40 14°049,00
A RIPORTARE 176°193,85

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

176193,85

42140
D.013

43/ 41
D.011

441 42
D.001

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbhCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per realizzare I'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8 + CALDO 1....8)
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo ala colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque ner e eseguite con tubi in PE @ 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione 60/80, in
PE.

Compresi i collari per il fissaggio del materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento /0 modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregolad'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nellavoce qualsiasi
altrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adare il tutto eseguito aregolad'arte e conforme ala
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

14,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

42,00

312,10

223,20

4°369,40]

9'374,40

A RIPORTARE

189'937,65

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 19

NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189'937,65
trasporto a discarica del materiai risulta provenienti dalla
sostituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti /o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonna realmente realizzato.
Lavoce é comprensiva di quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.
Lavoce é comprensivadi quotaa parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90
- l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,
- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso I'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 65,00
SOMMANO m 65,00 79,84 57189,60]
45/43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
D.0010.0007.| BIANCA, con scarico a suolo o0 a parete, dimensioni circa 40x50-55
0095 inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.
Compreso porta carta.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
P0O7- BAGNO 1-2 3,00
PO6- BAGNO 1-2 3,00
PO4- BAGNO 1-2 3,00
P03- BAGNO 1-2 3,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 21,00 360,50 7°570,50]
46/ 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
D.0010.0007.|BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
0088 tipo medio.
Lavoce & comprensivadellafornituradi accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, posta in opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
P07- BAGNO 1-2 3,00
P06- BAGNO 1-2 3,00
P04- BAGNO 1-2 3,00
P03- BAGNO 1-2 3,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 21,00 293,26 6°158,46
47/ 285 PILETTA A PAVIMENTO
D.400 Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50
P11- BAGNO 4
P10- BAGNO 4 2,00
P09- BAGNO 4 2,00
A RIPORTARE 4,00 208'856,21

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 208'856,21
P08- BAGNO 4 2,00
PO7- BAGNO 4 2,00
P06- BAGNO 4 2,00
P04- BAGNO 4 2,00
P0O3- BAGNO 4 2,00
P02- BAGNO 4
SOMMANO cadauno 14,00 17,83 249,62
IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)
48/ 45 Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
EL.0048 rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
adimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.
Punto di comando 1P 10A.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2 2,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
P0O7- BAGNO 1-2 2,00
P06- BAGNO 1-2 2,00
P04- BAGNO 1-2 2,00
P03- BAGNO 1-2 2,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cadauno 14,00 93,07 17302,98
49/ 46 Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
D.010 QUADRQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o candettain PVC
della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
PO7- BAGNO 1-2 3,00
P06- BAGNO 1-2 3,00
P04- BAGNO 1-2 3,00
P03- BAGNO 1-2 3,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad. 21,00 40,30 846,30
A RIPORTARE 211°255,11

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

211°255,11

50/ 47
D.0009.0011.
0046

51/48
D.0009.0012.
0014

52/49
D.0012.0016.
0002

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente allafiamma, antingiallimento;
grado di protezione IP657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuai opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

5-6 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 3)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI ERIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con lamassima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
all'amministrazione €/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6

P04- BAGNO 5-6

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

14,00

10,00
10,00

10,00

94,86

313,30

3'320,10

4°386,20

A RIPORTARE

30,00

218'961,41

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

218'961,41

53/50
D.0012.0014.
0003

54/51
D.002

55/52
D.005

P03- BAGNO 5-6
P02- BAGNO 5-6

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o del tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6

P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6

P02- BAGNO 5-6

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materiali di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P04- BAGNO 5-6

P03- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA ,
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risultada computare a parte.

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

10,00
10,00

50,00

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00

25,00

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

84,50

40,27

53,72

14,27

2°013,50

1°343,00

1'205,82

A RIPORTARE

223'523,73

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

223'523,73

56/53
D.0012.00009.
0021

57/54
D.007

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro efuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce e comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso I'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa10cm

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P09- BAGNO 5-6

PO8- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P04- BAGNO 5-6

P0O3- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P02- BAGNO 5-6 * (par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete 0
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pe
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc

4341
4341
43,41

43,41
4341

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

2,10
2,10
2,10

2,10
2,10

91,16
91,16
91,16

91,16
91,16

455,80

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

84,50

14,23 6'486,03

17,18 1'451,71

A RIPORTARE

231'461,47

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

231°461,47

58/55
D.0012.0005.
0007

59/56
EDIL.RIM.5

il ritorno a vuoto. Lavoce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6

P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6

P02- BAGNO 5-6

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonel attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoces intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senzache vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P09- BAGNO 5-6

PO8- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali eil successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'aloggio della colonna di
scarico, e ogni oneree magistero per dare |'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

10,00

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

16,00

373,79

19,00

3737,90

A RIPORTARE

235'503,37

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

235'503,37

60/57
D.008

61/58
EDIL.RIP.O1

62 /59
D.0013.0013.
0118

trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, 1o sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P04- BAGNO 5-6

P03- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

SOMMANO nv?

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e
materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=0,5+0,5)

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specidle mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'allisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere

65,00

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

2,00

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

130,00

130,00

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

84,50

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

16,00

44,48 5782,40

16,43 1'388,34

71,85 17149,60

A RIPORTARE

243'823,71

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

243'823,71

63/ 60
D.0013.0013.
0119

64/61
D.0013.0007.
0028

saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 * (par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P04- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinale IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P0O4- BAGNO 5-6

P03- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)
P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=5,25+6,34+12,69+6,59+12,54)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
alluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regol abili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

PO7- BAGNO 5-6

PO6- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P0O4- BAGNO 5-6

P03- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

P02- BAGNO 5-6 *(par.ug.=1,68+2,32+5,73+2,56+4,61)

SOMMANO m2

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

4341 2,50
43,41 2,50
43,41 2,50

4341 2,50
4341 2,50

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

84,50

108,53
108,53
108,53

108,53
108,53

542,65

16,90
16,90
16,90

16,90
16,90

84,50

57,87

43,60

62,70

4'890,02

23'659,54

57298,15]

A RIPORTARE

277°671,42

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 277°671,42

65/ 62 F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.INF.P.10 |battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVD);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 5,00
P09- BAGNO 5-6
P08- BAGNO 5-6 5,00
PO7- BAGNO 5-6
P06- BAGNO 5-6 5,00
P04- BAGNO 5-6
PO3- BAGNO 5-6 5,00
P02- BAGNO 5-6 5,00

SOMMANO cad 25,00 401,40 10°035,00

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5)

66 /63 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
D.013 IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese |e opere murarie e quant'atro si
rendesse necessario per readizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6 2,00
P09- BAGNO 5-6
P08- BAGNO 5-6 2,00
PO7- BAGNO 5-6
P06- BAGNO 5-6 2,00
P04- BAGNO 5-6
P03- BAGNO 5-6 2,00
P02- BAGNO 5-6 2,00

SOMMANO cad. 10,00 312,10 3121,00]

67/64 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
D.011 scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo ala colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principae, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative

A RIPORTARE 290'827,42

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

290'827,42

68/ 65
D.001

69/ 66
D.0010.0007.
0095

70/ 67
D.0010.0007.

rubinetterie e raccorderie.
P11- BAGNO 5-6
P10- BAGNO 5-6
P09- BAGNO 5-6
P08- BAGNO 5-6
P0O7- BAGNO 5-6
P06- BAGNO 5-6
P04- BAGNO 5-6
P03- BAGNO 5-6
P02- BAGNO 5-6

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque ner e eseguite con tubi in PE @ 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione 60/80, in
PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, |'adattamento e/o modificadel collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nellavoce qualsiasi
atrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adare il tutto eseguito aregola d'arte e conforme ala
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto a discarica del materidi risulta provenienti dalla
sostituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti €/o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonnarealmente realizzato.

Lavoce &€ comprensivadi quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.

Lavoce &€ comprensiva di quota a parte :

- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90

- l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,

- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturala colonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso I'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed altro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P11- BAGNO 5-6

P10- BAGNO 5-6

P09- BAGNO 5-6

P08- BAGNO 5-6

PO7- BAGNO 5-6

P06- BAGNO 5-6

PO4- BAGNO 5-6

PO3- BAGNO 5-6

P02- BAGNO 5-6

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55

65,00

2,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00

50,00

130,00

130,00

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

15,00

223,20

79,84

360,50

11°160,00

10'379,20

5'407,50,

A RIPORTARE

317°774,12

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

317°774,12

0091

71/68
D.0010.0007.
0088

72/69
D.0010.0007.
0098

731286
D.400

tipo medio

P11- BAGNO 5-6
P10- BAGNO 5-6
P09- BAGNO 5-6
P08- BAGNO 5-6
PO7- BAGNO 5-6
P06- BAGNO 5-6
P04- BAGNO 5-6
PO3- BAGNO 5-6
P02- BAGNO 5-6

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce € comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
aperturaalibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o su unlatoin caso di antaunica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

15,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

10,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

10,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

338,28

293,26

434,40

5°074,20]

2/932,60,

4°344,00

A RIPORTARE

10,00

330'124,92

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

330'124,92

74170
EL.0048

75/71
D.010

76172
D.0009.0011.
0046

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilahili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, la linea di
dimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso |'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P0O3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenzadi isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

PO4- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il

10,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

10,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

10,00

17,83

93,07

40,30

178,30

930,70

403,00

A RIPORTARE

331'636,92
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 331'636,92
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAV|I. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 6,00
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2 6,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2 6,00
PO4- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2 6,00
P02- BAGNO 1-2 6,00
SOMMANO cad 30,00 94,86 2'845,80]
77173 Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
D.0009.0012.| CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
0014 emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente allafiamma, antingiallimento;
grado di protezione IP657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2 2,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 2,00
P02- BAGNO 1-2 2,00
SOMMANO cad 10,00 313,30 37133,00]
78174 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
EL.0049 comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio alla rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2 1,00
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2 1,00
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 133,50 667,50
7 BAGNO ASSISTITO (SpCat 4)
OG1OPERE EDILI (Cat1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)
79175 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
A RIPORTARE 338'283,22

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

338'283,22

D.0012.0016.
0002

80/76
D.0012.0014.
0003

81/77
D.002

ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al'amministrazione €/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1- 2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato al'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresalademolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materiali di risulta saranno computati a
parte.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

20,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

7,56

40,27

53,72

805,40

268,60

A RIPORTARE

7,56

339'357,22
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,56 339°357,22
P08- BAGNO 1-2 7,56
PO7- BAGNO 1-2 7,56
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2 7,56
P02- BAGNO 1-2 7,56
SOMMANO mq 37,80 14,27 539,41
82/78 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
D.005 anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.
Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senzache vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.
La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 11,69 2,10 24,55
P08- BAGNO 1-2 11,69 2,10 24,55
PO7- BAGNO 1-2 11,69 2,10 24,55
PO6- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 11,69 2,10 24,55
P02- BAGNO 1-2 11,69 2,10 24,55
SOMMANO mq 122,75 14,23 1'746,73
83/79 DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021 qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa10cm
Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 7,56
P08- BAGNO 1-2 7,56
PO7- BAGNO 1-2 7,56
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 7,56
P02- BAGNO 1-2 7,56
SOMMANO m2 37,80 17,18 649,40
A RIPORTARE 342'292,76

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

342'292,76

84/80
D.007

85/81
D.0012.0005.
0007

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete 0
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzataeil relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti dademolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/lo materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

0,50
0,50
0,50

3,20
3,20
3,20

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,60
1,60
1,60

373,79

1'868,95

A RIPORTARE

4,80

344'161,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,80

3447161,71

86/82
EDIL.RIM.5

87/83
D.008

88/84
EDIL.RIP.O1

PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali eil successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'aloggio della colonna di
scarico, e ogni oneree magistero per dare |'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO5

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sintetica in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO nv?

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di generee
materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1 -2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

0,50
0,50

0,50
0,50
0,50

0,50
0,50

3,20
3,20

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20

1,60
1,60

8,00

30,00

30,00

7,56
7,56
7,56

7,56
7,56

37,80

1,60
1,60
1,60

1,60
1,60

19,00 152,00

44,48 1'334,40

16,43 621,05

A RIPORTARE

8,00

346'269,16

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

346'269,16

89/85
D.0013.0013.
0118

90/ 86
D.0013.0013.
0119

91/87
D.0013.0007.
0028

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; costituita da una speciale mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porosita, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di altezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN 1SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)
F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein

11,69
11,69
11,69

11,69
11,69

2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

8,00

7,56
7,56
7,56

7,56
7,56

37,80

29,23
29,23
29,23

29,23
29,23

146,15

71,85

57,87

43,60

574,80

2'187,49

6'372,14

A RIPORTARE

3557403,59
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3557403,59
alluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in atezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido el tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 7,56
P08- BAGNO 1-2 7,56
PO7- BAGNO 1-2 7,56
PO6- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 7,56
P02- BAGNO 1-2 7,56
SOMMANO m2 37,80 62,70 2'370,06
92/88 F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
D.INF.P.10 |battente 80(70,60)* 210 composta da:
- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);
- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.
- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.
Compresa alavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 1,00
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2 1,00
PO4- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cad 5,00 401,40 2°007,00]
OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)
93/89 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
D.013 IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, ala
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro s
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.
VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 1,00
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2 1,00
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cad. 5,00 312,10 1'560,50
A RIPORTARE 361341,15;
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

361°341,15

94/90
D.011

95/91
D.001

96/92
D.0010.0007.
0095

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE & 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione 60/80, in
PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento e/o modificadel collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nellavoce qualsiasi
dtrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adareil tutto eseguito aregola d'arte e conforme ala
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto a discarica dei materiali risulta provenienti dalla
sostituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti /o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonna realmente realizzato.

Lavoce & comprensiva di quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.

Lavoce é comprensivadi quotaa parte :

- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90

- |'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,

- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO 5

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

20,00

30,00

30,00

223,20

79,84

4°464,00

2/395,20]

A RIPORTARE

368'200,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

368'200,35

97/93
D.0010.0007.
0091

98/94
D.0010.0007.
0088

99/95
D.0010.0007.
0098

medio.

Compreso porta carta.
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7-BAGNO 1-2
PO6- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2
PO3-BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
tipo medio

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1- 2

PO7- BAGNO 1- 2

P06- BAGNO 1- 2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
apertura alibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o suunlatoin caso di anta unica

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1 -2

PO4- BAGNO 1-2

P0O3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00

1,00

360,50

338,28

293,26

434,40

1'802,50

1'691,40

1'466,30

434,40

A RIPORTARE

373'594,95
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373'594,95
100/ 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
D.100 METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e
raccordo.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
P0O7- BAGNO 1-2 1,00
PO6- BAGNO 1 -2
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cadauno 4,00 382,91 1'531,64
101/ 287 PILETTA A PAVIMENTO
D.400 Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50
P11- BAGNO 1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
P06- BAGNO 1-2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 17,83 89,15
IMPIANTO ELETTRICO (SbhCat 6)
102/ 96 Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
EL.0048 rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, la linea di
adimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.
Punto di comando 1P 10A.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
P0O7- BAGNO 1-2 1,00
PO6- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
P0O3- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 93,07 465,35
103/ 97 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa"DA
D.010 QUADROQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
A RIPORTARE 3757681,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

375'681,09

104/98
D.0009.0011.
0046

105/99
D.0009.0012.
0014

della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V -
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione |P 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

PO4- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione IP657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00

40,30

94,86

201,50

474,30

A RIPORTARE

3,00

376'356,89

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 42

NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 376°356,89
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cad 5,00 313,30 1'566,50
106/ 100 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
EL.0049 comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio alla rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2 1,00
P02- BAGNO 1-2 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 133,50 667,50
9 BAGNO PERSONALE (SpCat 5)
OG1OPERE EDILI (Cat1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)
107/ 102 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO1-2 4,00
P09- BAGNO 1-2 4,00
P08- BAGNO 1-2 4,00
PO7- BAGNO 1-2 4,00
P06- BAGNO 1-2 4,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 20,00 40,27 805,40
108/103 RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
D.0012.0014. aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiai (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 3,00
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
PO7- BAGNO 1-2 3,00
A RIPORTARE 12,00 3797396,29

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 43

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

379°396,29

109/ 104
D.002

110/ 105
D.005

P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresalademolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materidi di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso 'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce € comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

PO4- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce e comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

20,48
20,48
20,48

2,10
2,10
2,10

3,00

15,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

43,01
43,01
43,01

53,72

14,27

805,80

546,54

A RIPORTARE

129,03

380'748,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 129,03 380'748,63

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78) 20,48 2,10 43,01
P0B- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78) 20,48 2,10 43,01
PO4- BAGNO 1 - 2
P03- BAGNO 1 -2
PO2- BAGNO 1- 2

SOMMANO mq 215,05 14,23 3°060,16

111/106 DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. | voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
0007 idonei attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per |'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. La voce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO1-2 0,50 3,20 1,60
P19- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
PO7- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P06- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2 8,00 19,00 152,00

112/ 107 DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021 qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa 10 cm

Lavoce € comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P04- BAGNO 1-2

A RIPORTARE 38,30 383'960,79

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 45

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38,30

3837960,79

113/108
D.007

114/109
EDIL.RIM.5

115/110
D.008

PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso |'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno a vuoto. La voce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO1-2

P08- BAGNO 1-2

P07- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO acorpo

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali eil successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'aloggio della colonnadi
scarico, e ogni oneree magistero per dare |'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (SbhCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

38,30

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

65,00

65,00

17,18

373,79

44,48

657,99

1'868,95

2'891,20]

A RIPORTARE

389'378,93

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3897378,93
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
PO4- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO nm? 38,30 16,43 629,27
116/111 Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e
EDIL.RIP.01 |materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'opera finitaaregola darte.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P19- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
PO7- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P06- BAGNO 1-2 0,50 3,20 1,60
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO mq 8,00 71,85 574,80
PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3)
117/112 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. | sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
0118 ed amianto; cogtituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerdi, con superficie liscia €
finitur a privadi porosita, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di altezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventuali livellanti, incollato al
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P0O6- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46) 7,66 7,66
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
A RIPORTARE 38,30 390°583,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38,30

390°583,00

118/113
D.0013.0013.
0119

119/114
D.0013.0007.
0028

120/ 115
D.INF.P.10

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P0O6- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,37+5,33+5,78)
P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (SbCat 4)
F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in atezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio del pendini a soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P19- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P0O6- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,54+1,66+1,46)

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Struttura interna fibrolegnosa a cell e intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

20,48
20,48
20,48
20,48
20,48

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

38,30

51,20
51,20
51,20
51,20
51,20

256,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

3,00
3,00
3,00
3,00

57,87

43,60

62,70

2'216,42

11°161,60

2'401,41

A RIPORTARE

12,00

406'362,43

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

406'362,43

121/ 116
D.013

122 /117
D.011

123/118
D.001

P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese |e opere murarie e quant'atro si
rendesse necessario per readlizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio del sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P19- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7- BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1-2
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque ner e eseguite con tubi in PE @ 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione 60/80, in

3,00

15,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,00

401,40

312,10

223,20

6°021,00]

1'560,50

4°464,00

A RIPORTARE

418°407,93

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 418°407,93
PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento /o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dareiil
tutto funzionante, realizzato aregolad'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nellavoce qualsiasi
dtrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adare il tutto eseguito aregolad'arte e conforme alla
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto a discarica dei materiali risulta provenienti dalla
sogtituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti €/o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonna realmente realizzato.
Lavoce &€ comprensivadi quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.
Lavoce é comprensivadi quotaa parte :
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90
- l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,
- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturala colonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso I'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 65,00
SOMMANO m 65,00 79,84 57189,60]
124/119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
D.0010.0007.|BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
0088 tipo medio.
Lavoce e comprensiva dellafornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2 2,00
P19- BAGNO 1-2 2,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2 2,00
PO6- BAGNO 1 -2 2,00
PO4- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 10,00 293,26 27932,60]
125/120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
D.0010.0007.|BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
0095 inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.
Compreso porta carta.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO1-2 2,00
P19- BAGNO 1-2 2,00
P08- BAGNO 1-2 2,00
PO7- BAGNO 1-2 2,00
P06- BAGNO 1-2 2,00
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 10,00 360,50 37605,00]
A RIPORTARE 430'135,13

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

430°135,13

126/ 288
D.400

1277121
EL.0048

1287122
D.010

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avista a piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1 -2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
adimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso |'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o candettain PVC
della sezione >=(15x17) mn??, posti in vista; conduttori tipo HO7V -
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

2,00
2,00

17,83

93,07

89,15

465,35

A RIPORTARE

4,00

430'689,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

430'689,63

129/ 123
D.0009.0011.
0046

130/ 124
D.0009.0012.
0014

131/125
D.0012.0016.
0002

P08- BAGNO 1-2
PO7-BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1 -2
PO3-BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione |P 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzars in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1 -2

PO4- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione IP657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

12 BAGNO PERSONALE (SpCat 6)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con lamassima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o

2,00
2,00
2,00

10,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

40,30

94,86

313,30

403,00

17422,90

1'566,50

A RIPORTARE

434°082,03

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 434°082,03
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 4,00
P08- BAGNO 1-2 4,00
PO7- BAGNO 1-2 4,00
P06- BAGNO 1-2 4,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 16,00 40,27 644,32
132/ 126 RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
D.0012.0014. aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenutaed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all‘uopo entro
|'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
PO7- BAGNO 1-2 3,00
P06- BAGNO 1-2 3,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cadauno 12,00 53,72 644,64
133/127 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
D.002 similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentre il trasporto, nonche |'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materiai di risulta saranno computati a
parte.
Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. La voce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica
Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
A RIPORTARE 29,12 435'370,99

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

29,12

4357370,99

134/128
D.005

135/ 129
D.0012.0005.
0007

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata del
materiali di risultada computare a parte.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro efuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti dademolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

19,53
19,53
19,53
19,53

0,50
0,50

2,10
2,10
2,10
2,10

3,20
3,20

29,12

41,01
41,01
41,01
41,01

164,04

1,60
1,60

14,27 415,54

14,23 2'334,29

A RIPORTARE

3,20

438'120,82

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,20

438'120,82

136/130
D.0012.0009.
0021

137/131
D.007

PO7-BAGNO 1-2
P06- BAGNO 1 -2
PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02-BAGNO 1-2

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano €/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa10cm

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

PO3- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO acorpo

0,50
0,50

7,28
7,28
7,28
7,28

3,20
3,20

1,60
1,60

6,40

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

19,00

17,18

373,79

121,60

500,28

1'495,16

A RIPORTARE

440°237,86

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

440°237,86

138/132
EDIL.RIM.5

139/133
D.008

140/ 134
EDIL.RIP.O1

141/ 135

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali eil successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiae di risultaricadente nel vano d'alloggio della colonnadi
scarico, e ogni oneree magistero per dare I'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P0O6- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO nv?

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e
materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

PO4- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti

7,28
7,28
7,28
7,28

0,50
0,50
0,50
0,50

3,20
3,20
3,20
3,20

65,00

65,00

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

1,60
1,60
1,60
1,60

6,40

44,48 2'891,20,

16,43 478,44

71,85 459,84

A RIPORTARE

444°067,34

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 56

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

444°067,34

D.0013.0013.
0118

142/ 136
D.0013.0013.
0119

143/ 137
D.0013.0007.
0028

sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66)

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinale IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=9,12+5,08+5,33)
P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

7,28
7,28
7,28
7,28

19,53
19,53
19,53
19,53

2,50
2,50
2,50
2,50

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

48,83
48,83
48,83
48,83

195,32

57,87 1'685,17

43,60 8515,95

A RIPORTARE

454268,46

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454°268,46
P09- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P08- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
PO7- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P06- BAGNO 1 - 2 *(par.ug.=4,16+1,46+1,66) 7,28 7,28
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO m2 29,12 62,70 1'825,82
144 /138 F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.INF.P.10 |battente 80(70,60)* 210 composta da:
- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);
- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.
- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.
Compresa alavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 3,00
P08- BAGNO 1-2 3,00
PO7- BAGNO 1-2 3,00
P06- BAGNO 1-2 3,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 12,00 401,40 4'816,80
OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)
145/ 139 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
D.013 IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro s
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.
VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO 1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
P06- BAGNO 1-2 1,00
P04- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad. 4,00 312,10 1'248,40
146/ 140 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
D.011 scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: & quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
A RIPORTARE 462'159,48

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

462°159,48

147/ 141
D.001

148/ 142
D.0010.0007.
0088

tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo ala colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque ner e eseguite con tubi in PE @& 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione 60/80, in
PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, |'adattamento e/o modificadel collettore esistente a cui
collegarsi con lanuova tubazione e quant'altro necessario adare il
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nella voce qualsiasi
atrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adare il tutto eseguito aregolad'arte e conforme alla
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto adiscarica dei materiali risulta provenienti dalla
sogtituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti €/o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonnarealmente realizzato.

Lavoce &€ comprensivadi quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.

Lavoce e comprensiva di quota a parte :

- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90

- l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,

- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturala colonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso I'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

4,00
4,00
4,00
4,00

16,00

65,00

65,00

223,20

79,84

3'571,20,

57189,60

A RIPORTARE

470°920,28

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

470°920,28

149/ 143
D.0010.0007.
0095

150/ 289
D.400

151/ 144
EL.0048

P09- BAGNO 1-2
P08- BAGNO 1-2
PO7-BAGNO 1- 2
P06- BAGNO 1 -2
PO4-BAGNO 1-2
PO3-BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avista a piano sottostante comprese
opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7-BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilahili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, la linea di
adimentazione di sezione adeguata ai carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

PO7- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

293,26

360,50

17,83

2/346,08]

2'884,00

71,32

A RIPORTARE

4,00

476'221,68

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

4,00

476°221,68

152/ 145
D.010

153/ 146
D.0009.0011.
0046

154/ 147
D.0009.0012.
0014

PO4- BAGNO 1-2
P03- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADROQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V -
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto e riferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO1-2

P10- BAGNO 1-2

P19- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P0O7- BAGNO 1-2

PO6- BAGNO 1-2

PO4- BAGNO 1-2

P03- BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO 1-2

P10- BAGNO 1-2

P09- BAGNO 1-2

P08- BAGNO 1-2

P07- BAGNO 1-2

P06- BAGNO 1-2

P04- BAGNO 1-2

P03-BAGNO 1-2

P02- BAGNO 1-2

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,

4,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

93,07

40,30

94,86

372,28

322,40

1'138,32

A RIPORTARE

47

8'054,68
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 478054,68
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto
P11- BAGNO1-2
P10- BAGNO1-2
P09- BAGNO 1-2 1,00
P08- BAGNO 1-2 1,00
PO7- BAGNO 1-2 1,00
P06- BAGNO 1-2 1,00
P04- BAGNO 1-2
PO3- BAGNO 1-2
P02- BAGNO 1-2
SOMMANO cad 4,00 313,30 1'253,20
14-15 BAGNO E DOCCE DEGENT!I (SpCat 7)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI ERIMOZIONI (ShCat 1)
155/ 148 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. |ordinari che per parzial mente abili comprese opere murarie di
0002 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 10,00
PO7- BAGNO 14-15 10,00
P06- BAGNO 14-15 10,00
PO4- BAGNO 14-15
P0O3- BAGNO 14-15
PO2- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 4,00
SOMMANO cad 34,00 40,27 1'369,18
156/ 149 RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
D.0012.0014. aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato al'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 5,00
PO7- BAGNO 14-15 5,00
P0O6- BAGNO 14-15 5,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 3,00
SOMMANO cadauno 18,00 53,72 966,96
157/ 150 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
D.002 similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
A RIPORTARE 481°644,02

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

481°644,02

158/151
D.005

sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materidi di risulta saranno computati a
parte.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiai in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

P0O6- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+2,1+6,11+1,9+1,68)

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,59+1,44+1,44)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risultada computare a parte.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro efuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senzache vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=12,64+5,89+11,99+5,25+5,64)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=12,64+5,89+11,99+5,25+5,64)

P06- BAGNO 14-15 *(par.ug.=12,64+11,99+5,89+5,64+5,25)

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15 *(par.ug.=9,09+4,9+4,9)

SOMMANO mq

16,44
16,44
16,44

747

41,41
41,41
41,41

18,89

2,10
2,10
2,10

2,10

16,44
16,44
16,44

7,47

56,79

86,96
86,96
86,96

39,67

300,55

14,27

14,23

810,39

4276,83

A RIPORTARE

486'731,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

486'731,24

159/ 152
D.0012.0005.
0007

160/ 153
D.0012.0009.
0021

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti dademolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5* 2)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5* 2)

P06- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5* 2)

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa10cm

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P0O8- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

P06- BAGNO 14-15 * (par.ug.=4,65+2,1+6,11+1,9+1,68)

P04- BAGNO 14-15

P03- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15 * (par.ug.=4,59+1,44+1,44)

SOMMANO m2

1,00
1,00
1,00

0,50

16,44
16,44
16,44

747

3,20
3,20
3,20

3,20

3,20
3,20
3,20

1,60

11,20

16,44
16,44
16,44

7,47

56,79

19,00

17,18

212,80

975,65

A RIPORTARE

4877919,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4877919,69

161/ 154
D.007

162/ 155

EDIL.RIM.5

163/ 156
D.008

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonché elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso |'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno a vuoto. La voce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

PO6- BAGNO 14-15

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO acorpo

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresa larimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse inoltre
tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti siaverticali
che orizzontali el successivo trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risultaerelativi oneri. Compresalarimozione di ogni tipc
materiale di risultaricadente nel vano d'aloggio della colonna di
scarico, e ogni oneree magistero per dare |'operafinita aregola d'arte.
Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discaricadel materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2

SOMMANO m

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO 14-15

65,00

2,00

2,00
2,00
2,00

1,00

7,00

130,00

130,00

373,79

44,48

2'616,53

57782,40

A RIPORTARE

496°318,62
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 496°318,62
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9) 16,44 16,44
PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9) 16,44 16,44
PO6- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+2,1+6,11+1,9+1,68) 16,44 16,44
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,59+1,44+1,44) 747 747
SOMMANO m?2 56,79 16,43 933,06
164/ 157 Ripristino di muratura precedentemente demolita, di generee
EDIL.RIP.01 materiae identico a quello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'opera finita aregola darte.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5* 2) 1,00 3,20 3,20
PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5*2) 1,00 3,20 3,20
P0O6- BAGNO 14-15 *(par.ug.=0,5*2) 1,00 3,20 3,20
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 0,50 3,20 1,60
SOMMANO mq 11,20 71,85 804,72
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbhCat 3)
165/ 158 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. | sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
0118 ed amianto; cogtituita da una specidle mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di altezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'allisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9) 16,44 16,44
PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9) 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+2,1+6,11+1,9+1,68) 16,44 16,44
P04- BAGNO 14-15
P0O3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,59+1,44+1,44) 747 7,47
SOMMANO m2 56,79 57,87 37286,44
A RIPORTARE 501"342,84]
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

501"342,84

166/ 159
D.0013.0013.
0119

167/ 160
D.0013.0007.
0028

168/ 161
D.INF.P.10

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15 * (par.ug.=12,64+5,89+11,99+5,25+5,64)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=12,64+5,89+11,99+5,25+5,64)

P06- BAGNO 14-15 * (par.ug.=12,64+11,99+5,89+5,64+5,25)

P04- BAGNO 14-15

P03- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

P0O1- BAGNO 14-15 * (par.ug.=9,09+4,9+4,9)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in atezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

PO7- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+6,11+2,1+1,68+1,9)

P06- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,65+2,1+6,11+1,9+1,68)

P04- BAGNO 14-15

P03- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15 *(par.ug.=4,59+1,44+1,44)

SOMMANO m2

F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Struttura interna fibrolegnosa a cell e intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

41,41
41,41
41,41

18,89

16,44
16,44
16,44

747

2,50
2,50
2,50

2,50

103,53
103,53
103,53

47,23

357,82

16,44
16,44
16,44

7,47

56,79

5,00
5,00

43,60

62,70

15'600,95

3560,73

A RIPORTARE

10,00

520'504,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

520'504,52

169/ 162
D.013

170/ 163
D.011

171/ 164
D.001

P06- BAGNO 14-15
PO4- BAGNO 14-15
P0O3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO cad

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

PO8- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

P06- BAGNO 14-15

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P0O2- BAGNO 14-15

P01- BAGNO 14-15

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciai, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio del sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

P06- BAGNO 14-15

P04- BAGNO 14-15

P0O3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

P01- BAGNO 14-15

SOMMANO cad
Fornitura e posain opera di COLONNA FOGNARIA di scarico

delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo gheberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di

5,00

3,00

18,00

2,00
2,00
2,00

1,00

7,00

10,00
10,00
10,00

4,00

34,00

401,40

312,10

223,20

7'225,20,

2'184,70]

7"588,80]

A RIPORTARE

537'503,22
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537°503,22
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione 60/80, in
PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiai installati, i pezzi
speciali, I'adattamento e/o modificadel collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. E daintendersi compresa nellavoce qualsiasi
altrafornitura, materiale o magistero anche se qui non descritto
necessario adare il tutto eseguito aregola d'arte e conforme ala
norme vigenti, I'eventualetiro in alto del materiale, I'eventuale
trasporto a discarica del materiai risulta provenienti dalla
sostituzione della colonna e I'eventuale uso di ponti €/o ponteggi. Da
pagarsi per ml di colonna realmente realizzato.
Lavoce é comprensivadi quota a parte di ripristino della parete
demolita compreso intonaci, tinteggiatura, eventuali rivestimenti in
gommao in altro materiale.
Lavoce &€ comprensiva di quotaaparte :
- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per I'ispezione,
- laforniturae posain operadi portello d'ispezione REI 120 60 x
90/ 100 x 90
- |'onere di realizzazione del suo alloggiamento o larimozione di
quello esistente,
- areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 65,00 2,00 130,00
SOMMANO m 130,00 79,84 10°379,20
172/ 165 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
D.0010.0007.|BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
0088 tipo medio.
Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alla
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 2,00
PO7- BAGNO 14-15 2,00
P06- BAGNO 14-15 2,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 2,00
SOMMANO cad 8,00 293,26 2'346,08
173/ 166 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
D.0010.0007.| BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
0095 inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed altro, tipo
medio.
Compreso porta carta.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P0O8- BAGNO 14-15 3,00
PO7- BAGNO 14-15 3,00
PO6- BAGNO 14-15 3,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
A RIPORTARE 9,00 5507228,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,00

550"228,50

1741290
D.400

175/ 167
D.010

176/ 168
D.0009.0011.
0046

PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi piletta di scarico tipo Geberit o materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
allarete di scarico DN 50

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

P06- BAGNO 14-15

PO4- BAGNO 14-15

P03- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (SbhCat 6)

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa“DA
QUADROQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO 14-15

P10- BAGNO 14-15

P09- BAGNO 14-15

P08- BAGNO 14-15

PO7- BAGNO 14-15

P06- BAGNO 14-15

P04- BAGNO 14-15

PO3- BAGNO 14-15

P02- BAGNO 14-15

PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W

2,00

11,00

2,00
2,00
2,00

1,00

7,00

2,00
2,00
2,00

1,00

7,00

360,50

17,83

40,30

3965,50

124,81

282,10

A RIPORTARE

554°600,91
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554°600,91
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 7,00
PO7- BAGNO 14-15 7,00
P06- BAGNO 14-15 7,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 3,00
SOMMANO cad 24,00 94,86 2'276,64
177/ 169 Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
D.0009.0012.| CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
0014 emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 2,00
PO7- BAGNO 14-15 2,00
PO6- BAGNO 14-15 2,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 1,00
SOMMANO cad 7,00 313,30 2°193,10
178/170 Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
EL.0048 rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
dimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.
Punto di comando 1P 10A.
P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15 2,00
PO7- BAGNO 14-15 2,00
PO6- BAGNO 14-15 2,00
P04- BAGNO 14-15
PO3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 93,07 744,56
179/ 171 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
EL.0049 comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
A RIPORTARE 559'815,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

559°815,21

180/ 172
D.0012.0016.
0002

181/173
D.0012.0014.
0003

182/174
D.002

viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio alla rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.

P11- BAGNO 14-15
P10- BAGNO 14-15
P09- BAGNO 14-15
P08- BAGNO 14-15
PO7- BAGNO 14-15
P06- BAGNO 14-15
PO4- BAGNO 14-15
P0O3- BAGNO 14-15
P02- BAGNO 14-15
PO1- BAGNO 14-15

SOMMANO cadauno

16  BAGNO DEGENTI (SpCat 8)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO ced

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato al'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresalademoalizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata dei materiali di risulta saranno computati a
parte.

Lavocesi intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/lo materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento

1,00
1,00
1,00

3,00

7,00

7,00

4,00

4,00

133,50

40,27

53,72

400,50

281,89

214,88

A RIPORTARE

560'712,48

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU




pag. 72

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

560°712,48

183/ 175
D.005

184/ 176
D.0012.0005.
0007

sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=1,83+1,76+6,62+1,71)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risultada computare a parte.

Lavoces intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=5,49+5,5+12,02+5,3)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti dademolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavocesi intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce & comprensivadel trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16

SOMMANO m2

11,92

28,31

0,50

2,10

3,20

11,92

11,92

59,45

59,45

1,60

1,60

14,27

14,23

19,00

170,10

845,97

30,40

A RIPORTARE

561"758,95

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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561"758,95

185/ 177
D.0012.00009.
0021

186/178
D.007

1877179
D.008

188/180

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoal0cm

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=1,83+1,76+6,62+1,71)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso |'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno a vuoto. La voce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO acorpo

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=1,83+1,76+6,62+1,71)

SOMMANO m?

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e

11,92

11,92

11,92

11,92

1,00

1,00

11,92

11,92

17,18 204,79

373,79 373,79

16,43 195,85

A RIPORTARE

562'533,38

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

562'533,38

EDIL.RIP.0O1

189/181
D.0013.0013.
0118

190/ 182
D.0013.0013.
0119

191/183
D.0013.0007.
0028

materiale identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerdi, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di altezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=1,83+1,76+6,62+1,71)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=5,49+5,5+12,02+5,3)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=1,83+1,76+6,62+1,71)

SOMMANO m2

0,50

11,92

28,31

11,92

3,20

2,50

1,60

1,60

11,92

11,92

70,78

70,78

11,92

11,92

71,85

57,87

43,60

62,70

114,96

689,81

3086,01

747,38

A RIPORTARE

567 171,54”

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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567°171,54

192/ 184
D.INF.P.10

193/ 185
D.013

194/ 186
D.011

195/ 187
D.0010.0007.
0088

F.eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVD);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbhCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per readizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo ala colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciai, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alla
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

PO1- BAGNO 16

4,00

4,00

1,00

1,00

7,00

7,00

2,00

401,40

312,10

223,20

1'605,60

312,10

1'562,40

A RIPORTARE

2,00

570'651,64

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 76

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE
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2,00

570'651,64

196/ 188
D.0010.0007.
0095

197/ 216
D.0010.0007.
0091

198/ 217
D.0010.0007.
0098

199/ 291
D.400

200/ 189
D.010

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P01- BAGNO 16

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
tipo medio

P0O1- BAGNO 16

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
aperturaalibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o suunlatoin caso di antaunica

P01- BAGNO 16

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
allarete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRO", con frutti modulari da17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V -
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente |P20 a serraggio indiretto auna o pitl vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto e riferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

293,26

360,50

338,28

434,40

17,83

40,30

586,52

721,00

676,56

434,40

17,83

40,30

A RIPORTARE

573'128,25

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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573'128,25

201/190
D.0009.0011.
0046

202/ 191
D.0009.0012.
0014

203/192
EL.0048

204/ 193
EL.0049

205/ 194

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
dimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso |'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio alla rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cadauno

17 BAGNO PERSONALE (SpCat 9)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

94,86

313,30

93,07

133,50

379,44

313,30

186,14

133,50

A RIPORTARE

574°140,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

574°140,63

D.0012.0016.
0002

206/ 195
D.0012.0014.
0003

2071196
D.002

208/ 197
D.005

ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al'amministrazione €/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o del tasselli di tenutaed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all‘'uopo entro
|'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonche I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materidi di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P10- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P06- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA ,
anche a ftratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risultada computare a parte.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,

10,49
10,49
10,49

7,00
7,00
7,00

21,00

5,00
5,00
5,00

15,00

10,49
10,49
10,49

31,47

40,27

53,72

14,27

845,67

805,80

449,08

A RIPORTARE

576'241,18

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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576'241,18

209/ 198
D.0012.0005.
0007

210/ 199
D.0012.00009.
0021

dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce e comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=5,08+5,37+9,12+5,08+5,33)
P10- BAGNO 17 *(par.ug.=5,08+5,37+9,12+5,08+5,33)
P06- BAGNO 17 *(par.ug.=5,08+5,37+9,12+5,08+5,33)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamen- to del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I'effettiva superficie di struttura demolita.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/lo materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

PO6- BAGNO 17

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano €/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa10cm

Lavoce € comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

29,98
29,98
29,98

1,04
1,04
1,04

10,49

2,10
2,10
2,10

3,20
3,20
3,20

62,96
62,96
62,96

188,88

3,33
3,33
3,33

9,99

10,49

14,23 2'687,76

19,00 189,81

A RIPORTARE

10,49

579'118,75

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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10,49

579'118,75

211/200
D.007

212/ 201
D.008

213/ 202
EDIL.RIP.O1

P10- BAGNO 17 * (par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)
P0B- BAGNO 17 * (par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso |'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno a vuoto. La voce & comprensivadel trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO acorpo

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, 1o sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P10- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P06- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

SOMMANO nv

Ripristino di muratura precedentemente demolita, di genere e
materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio, CLS,
cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e materiale
identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio in gress,
rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata bicomponente su
supporto cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni
onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

10,49
10,49

10,49
10,49
10,49

1,04
1,04
1,04

3,20
3,20
3,20

10,49
10,49

31,47

2,00
2,00
2,00

6,00

10,49
10,49
10,49

31,47

3,33
3,33
3,33

17,18 540,65

373,79 2°242,74

16,43 517,05

A RIPORTARE

9,99

582°419,19

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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9,99

582°419,19

214/203
D.0013.0013.
0118

215/204
D.0013.0013.
0119

216/ 205
D.0013.0007.
0028

SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; costituita da una speciale mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porosita, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di altezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN 1SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)
P10- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)
P06- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinale IN TELI larghezza
cm 183

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=5,66+4,78+9,12+5,08+5,33)
P10- BAGNO 17 *(par.ug.=5,66+4,78+9,12+5,08+5,33)
P06- BAGNO 17 *(par.ug.=5,66+4,78+9,12+5,08+5,33)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regol abili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio del pendini a soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P10- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

P0O6- BAGNO 17 *(par.ug.=1,52+1,69+4,16+1,46+1,66)

SOMMANO m2

10,49
10,49
10,49

29,97
29,97
29,97

10,49
10,49
10,49

2,50
2,50
2,50

9,99

10,49
10,49
10,49

31,47

74,93
74,93
74,93

224,79

10,49
10,49
10,49

31,47

71,85

57,87

43,60

62,70

717,78

1'821,17

9'800,84

1'973,17

A RIPORTARE

596'732,15

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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596'732,15

217/ 206
D.INF.P.10

218/ 207
D.013

219/208
D.011

220/ 209
D.0010.0007.
0088

F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbhCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per readizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principae, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e

5,00
5,00
5,00

15,00

2,00
2,00
2,00

6,00

7,00
7,00
7,00

21,00

401,40

312,10

223,20

6°021,00]

1'872,60

4'687,20

A RIPORTARE

609°312,95

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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609°312,95

221/210
D.0010.0007.
0095

2221280
D.0010.0007.
0098

223/292
D.400

2241211
D.010

comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P0O6- BAGNO 17

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed altro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
aperturaalibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o suunlatoin caso di antaunica

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADROQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o candettain PVC
della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V -
K, sezione 1.5+2.5 mm?2 e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto é riferito ad ogni
frutto.Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

3,00
3,00
3,00

9,00

3,00
3,00
3,00

9,00

1,00
1,00
1,00

3,00

6,00

6,00

2,00
2,00

293,26

360,50

434,40

17,83

2'639,34

3724450,

1'303,20

106,98

A RIPORTARE

4,00

616°606,97

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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4,00

616°606,97

225/ 212
D.0009.0011.
0046

226/213
D.0009.0012.
0014

2271214
EL.0048

2281215
EL.0049

P06- BAGNO 17

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P0O6- BAGNO 17

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO ced

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
dimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P11- BAGNO 17

P10- BAGNO 17

P06- BAGNO 17

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnal azione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio ala rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.

P11- BAGNO 17

2,00

6,00

5,00
5,00
5,00

15,00

2,00
2,00
2,00

6,00

3,00
3,00
3,00

9,00

1,00

40,30

94,86

313,30

93,07

241,80

1'422,90

1'879,80

837,63

A RIPORTARE

1,00

6207989,10

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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1,00

6207989,10

229/218
D.0012.0016.
0002

230/ 219
D.0012.0014.
0003

23117220
D.002

232/ 221
D.005

P10- BAGNO 17
P06- BAGNO 17

SOMMANO cadauno

18  BAGNO DEGENTI (SpCat 10)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P01- BAGNO 18

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresalademolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonche I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata dei materiali di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica.

Lavoce € comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=4,89+1,44+1,44+1,3)

SOMMANO mg

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante

9,07

1,00
1,00

3,00

5,00

5,00

4,00

4,00

9,07

9,07

133,50

40,27

53,72

14,27

400,50

201,35

214,88

129,43

A RIPORTARE

621"935,26

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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621"935,26

233/ 222
D.0012.0009.
0021

2341223
D.007

strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.

Lavoces intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=9,65+4,9+4,9+4,7)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano €/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoal10cm

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=4,89+1,44+1,44+1,3)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discarica autorizzataeil relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pel
garantire I'operareaizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.La voce € comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO acorpo

24,15

9,07

2,10

50,72

50,72

9,07

9,07

1,00

1,00

14,23

17,18

373,79

721,75

155,82

373,79

A RIPORTARE

623'186,62

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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623'186,62

235/224
D.008

2361225
D.0013.0013.
0118

2371226
D.0013.0013.
0119

238/ 227
D.0013.0007.
0028

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

PO1- BAGNO 16 * (par.ug.=4,89+1,44+1,44+1,3)

SOMMANO m?

PAVIMENTI ERIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; costituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porosita, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventuali livellanti, incollato al
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

PO1- BAGNO 16 * (par.ug.=4,89+1,44+1,44+1,3)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=9,65+4,9+4,9+4,7)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA

PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTINATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,

9,07

9,07

24,15

2,50

9,07

9,07

9,07

9,07

60,38

60,38

16,43

57,87

43,60

149,02

524,88

2'632,57

A RIPORTARE

626°493,09

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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626°493,09

239/228
D.INF.P.10

240/ 229
D.013

241/230
D.011

superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

PO1- BAGNO 16 *(par.ug.=4,89+1,44+1,44+1,3)

SOMMANO m2

F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombata in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain opera di COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

9,07

9,07

9,07

4,00

4,00

1,00

1,00

5,00

5,00

62,70

401,40

312,10

223,20

568,69

1'605,60

312,10

1'116,00

A RIPORTARE

630°095,48

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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630°095,48

2421231
D.0010.0007.
0088

243232
D.0010.0007.
0095

2441293
D.400

245/ 233
D.010

2461234
D.0009.0011.
0046

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce € comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed altro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P01- BAGNO 16

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
allarete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o candettain PVC
della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

293,26

360,50

17,83

40,30

586,52

1'081,50

17,83

40,30

A RIPORTARE

63

1'821,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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631'821,63

2471235
D.0009.0012.
0014

2481236
EL.0048

249/ 237
D.0012.0016.
0002

250/ 238
D.0012.0014.
0003

PORTACAVI. Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cad

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, la linea di
alimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

PO1- BAGNO 16

SOMMANO cadauno

19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI
(SpCat 11)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventual e onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

P10- BAGNO 19-20

P0O6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o del tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

14,00
16,00

30,00

94,86 379,44

313,30 313,30

93,07 186,14

40,27 1'208,10

A RIPORTARE

633908,61,

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

633908,61,

251/239
D.002

2521240
D.005

253/ 241
D.0012.0009.
0021

all'amministrazione), in apposito luogo individuato al‘uopo entro
|'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
P10- BAGNO 19-20

P06- BAGNO 19-20

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materidi di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senzache vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 19-20 *(par.ug.=7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87)
P06- BAGNO 19-20 *(par.ug.=3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il
trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiai di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. La voce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica

La voce e comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 19-20 *(par.ug.=11,30+11,43+5,79+11,59+5,15+5,54)
P06- BAGNO 19-20 *(par.ug.=10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito amano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso I'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito

23,66
21,75

50,80
49,86

2,10
2,10

6,00
6,00

12,00

23,66
21,75

4541

106,68
104,71

211,39

53,72

14,27

14,23

644,64

648,00

3008,08

A RIPORTARE

638209,33

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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63

8"209,33

2541242
D.007

255/ 243
D.008

256/ 244

di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoa 10 cm

Lavoce € comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 19-20 * (par.ug.=7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87)
P06- BAGNO 19-20 *(par.ug.=3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonche elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate
opere di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzataeil relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pel
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO acorpo

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, latiraturaalivello,
|afrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P10- BAGNO 19-20 *(par.ug.=7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87)
P06- BAGNO 19-20 *(par.ug.=3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87)

SOMMANO nv?

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti

23,66
21,75

23,66
21,75

23,66
21,75

45,41

3,00
3,00

6,00

23,66
21,75

4541

17,18

373,79

16,43

780,14

2'242,74

746,09

A RIPORTARE

641°978,30

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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641°978,30

D.0013.0013.
0118

2571245
D.0013.0013.
0119

258/ 246
D.0013.0007.
0028

259/ 247
D.INF.P.10

sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specide mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'alisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

P10- BAGNO 19-20 * (par.ug.=7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87)
P06- BAGNO 19-20 * (par.ug.=3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

P10- BAGNO 19-20 *(par.ug.=11,30+11,43+5,79+11,59+5,15+5,54)
P06- BAGNO 19-20 * (par.ug.=10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54)

SOMMANO mq

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P10- BAGNO 19-20 *(par.ug.=7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87)
P06- BAGNO 19-20 *(par.ug.=3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87)

SOMMANO m2

F.eP.0. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a

23,66
21,75

50,80
49,86

23,66
21,75

2,50
2,50

23,66
21,75

45,41

127,00
124,65

251,65

23,66
21,75

45,41

57,87

43,60

62,70

2'627,88

10971,94

2'847,21

A RIPORTARE

658'425,33

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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658'425,33

260/ 248
D.013

261/ 249
D.011

262/ 250
D.0010.0007.
0088

263/ 251
D.0010.0007.
0095

sceltadellad.l.

Compresa alavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8+ CALDO 1....8)
P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: & quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.
P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed atro, tipo
medio.

6,00
6,00

12,00

3,00
3,00

6,00

14,00
16,00

30,00

3,00
4,00

7,00

401,40 4'816,80

312,10 1'872,60

223,20 67696,00]

293,26 2'052,82

A RIPORTARE

673'863,55

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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673'863,55

264/ 281
D.0010.0007.
0091

265/ 282
D.100

266/ 283
D.0010.0007.
0098

2671294
D.400

268/ 252
D.010

Compreso porta carta.
P10- BAGNO 19-20
PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
tipo medio

P10- BAGNO 19-20

P06- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNOIN
METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e
raccordo.

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
apertura alibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o suunlatoin caso di anta unica

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaal piano sottostante comprese
opere murarie per I'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
allarete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa“DA
QUADROQ", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto e riferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A,

4,00
5,00

9,00

4,00

5,00

9,00

1,00
1,00

2,00

2,00

1,00

3,00

6,00

6,00

360,50

338,28

382,91

434,40

17,83

3724450

3'044,52

765,82

1'303,20

106,98

A RIPORTARE

682°328,57

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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682°328,57

269/ 253
D.0009.0011.
0046

270/ 254
D.0009.0012.
0014

271/ 255
EL.0048

2721256
EL.0049

UNEL
P10- BAGNO 19-20
P06- BAGNO 19-20

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAV . Daredlizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;
grado di protezione |P657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade arisparmio energetico da 4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

P10- BAGNO 19-20

P06- BAGNO 19-20

SOMMANO ced

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, lalinea di
dimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

P10- BAGNO 19-20

PO6- BAGNO 19-20

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio ala rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.

P10- BAGNO 19-20

P06- BAGNO 19-20

3,00
3,00

6,00

6,00
6,00

12,00

3,00
3,00

6,00

3,00
4,00

7,00

3,00
2,00

40,30

94,86

313,30

93,07

241,80

1'138,32

1'879,80

651,49

A RIPORTARE

5,00

686°239,98

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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5,00

686°239,98

273/258
D.0012.0016.
0002

2741259
D.0012.0014.
0003

275/ 260
D.002

276/ 261
D.005

SOMMANO cadauno

21  DOCCE E BAGNO DEGENTI (SpCat 12)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato.

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materidi (ritenuti recuperabili dallaD.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato al‘'uopo entro
|'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
PO1- BAGNO 21

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES 0
similare, anche atratti saltuari, compresa la demolizione del
sottostante stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il
trasporto interno sia orizontale che verticale, il carico su automezzo,
mentreil trasporto, nonché I'eventuale onere per il conferimento a
discarica controllata del materiali di risulta saranno computati a
parte.

Lavoce s intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto. La voce € comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti
senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita a discarica

Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P01- BAGNO 21 *(par.ug.=4,79+1,73+6,71+1,83+1,84)

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA
anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante
strato di allettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno
sia orizzontale che verticale; il carico su automezzo, escluso il

16,90

5,00

10,00

10,00

5,00

5,00

16,90

16,90

133,50

40,27

53,72

14,27

667,50

402,70

268,60

241,16

A RIPORTARE

687°819,94

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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687°819,94

2771262
D.0012.0009.
0021

278/ 263
D.007

trasporto e I'onere per il conferimento a discarica controllata dei
materiali di risulta da computare a parte.

Lavoce s intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni,
dentro e fuori dall'area del cantiereincluso I'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversarei reparti
senza che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento
sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.

La voce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 21 *(par.ug.=12,39+12,09+5,31+5,49+5,5)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eeguito a mano €/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per I'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza
finoal0cm

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento di
polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 21 *(par.ug.=4,79+1,73+6,71+1,83+1,84)

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI SIA IDRICO CHE
DI RISCALDAMENTO, nonché elettrico o speciali, comprendente:
tubazioni idriche di vari diametri e materiali, termoconvettori,
termosiffoni di qualsiasi genere canalizzazioni di qualsiasi genere e
misura per passaggio cavi elettrici o atro, si ritengono compensate
opere di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o
pavimento, scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia
orizzontali che verticali eil carico su automezzo, il trasporto del
materiali rimossi a discaricaautorizzata el relativo onere di
conferimento. Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario pet
garantire I'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce s intende
comprensivadi TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori
dall'areadel cantiereincluso I'eventuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compresc
il ritorno avuoto. Lavoce é comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo
ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello smontaggio e
rimontaggio di corpi scaldanti quali radiatori/ventilconvettori.

PO1- BAGNO 21

SOMMANO acorpo

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

40,78

16,90

2,10

85,64

85,64

16,90

16,90

2,00

2,00

14,23

17,18

373,79

1'218,66

290,34

747,58

A RIPORTARE

690°076,52

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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690°076,52

279/ 264
D.008

280/ 265
D.0013.0013.
0118

281/ 266
D.0013.0013.
0119

2821 267
D.0013.0007.
0028

F. eP.O. Fornitura e posain opera di massetto comune dello
spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia proveniente da cava, con granulometriaidonea ed armata con
rete sinteticain poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae preparazione del fondo, latiraturaalivello,
lafrettazzatura fine della superficie idonea aricevere la posa di
pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. rete maglia 68x48
mm. compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in
cantiere del materiale, .

P01- BAGNO 21 *(par.ug.=4,79+1,73+6,71+1,83+1,84)

SOMMANO m?2

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA |, per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide
ed amianto; cogtituita da una specidle mescola sintetica non
rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con
stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia €
finitur a privadi porositd, impermeabile, con disegno a scelta della
D.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel formato teli di atezza
cm. 190, compresa la preventiva sistemazione e I'allisciamento del
fondo di posa con l'uso di eventudi livellanti, incollato a
sottofondo con appositi adesivi, le giunzioni dovranno essere
saldate termicamente con un cordolo specifico dello stesso dolore
del fondo o in contrasto. || materiale dovra rispondere ai requisiti
dalla norma UNI EN SO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento
degli angoli, con sguscia, che si vengono a formare tra le superfici
orizzontali e verticali. Comprensivo del risvolto del telo di
pavimentazione lungo le pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione
di battiscopa) e si intendono compensate inoltre tutte quelle quantita
derivate da sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate
dallaDL. Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito
aregoladarte.

PO1- BAGNO 21 *(par.ug.=4,79+1,73+6,71+1,83+1,84)

SOMMANO m2

F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa per
attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza
a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e lapuliziafinae IN TELI larghezza
cm 183

PO1- BAGNO 21 *(par.ug.=12,39+12,09+5,31+5,49+5 5)

SOMMANO mg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (SbCat 4)

F.eP.O.di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA
MINERALE BASALTICA CONLEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie avista bianca, spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI
180, completo di struttura metallica di sostegno avistain acciaio

16,90

16,90

40,78

2,50

16,90

16,90

16,90

16,90

101,95

101,95

16,43 277,67

57,87 978,00

43,60 4°445,02

A RIPORTARE

695 777,21

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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695 777,21

283/ 268
D.INF.P.10

2841269
D.013

285/ 270
D.011

286/271

zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetralein
aluminio sezionea"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in atezza per un ribasso sino a 500 mm; dato
in opera compreso |'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido eil tiro in ato struttura sostegno largh.24 mm, at.38 mm, ed
adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.

P01- BAGNO 21 *(par.ug.=4,79+1,73+6,71+1,83+1,84)

SOMMANO m2

F.eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
battente 80(70,60)* 210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa di
finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadellaD.L.

- Coprifili di formabombatain aluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato a sceltadellaD.L. e anube sempre in acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresa alavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le sue
parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER
IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA + FREDDA ,datoin
opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO),
completo di raccordi e riduzione a cono e bicono e detentori dritti di
sezionamento a regolazione micrometrica, compreso quota parte per
il collegamento con tubazione in rame di diametro adeguato, alla
dorsale principale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si
rendesse necessario per realizzare |'operaaregoladarte.

VOCE VALVOLEVOLE PER LA COMBINAZION DIFFERENTI
TRA CALDO E FREDDO (FREDDO 1.....8 + CALDO 1....8)
PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di aimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito €
completo di: @ quota parte della rete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino a punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo ala colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino a
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di
intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciai, apertura e
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio del sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie.

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA

16,90

16,90

16,90

5,00

5,00

2,00

2,00

10,00

10,00

62,70

401,40

312,10

223,20

1'059,63

2'007,00

624,20

2'232,00

A RIPORTARE

701°700,04

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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70,

1"700,04

D.0010.0007.
0088

2871272
D.0010.0007.
0095

288/278
D.0010.0007.
0091

289/279
D.0010.0007.
0098

290/ 295
D.400

291/273
D.010

BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55
tipo medio.

Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa ala
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.

P01- BAGNO 21

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA
BIANCA, con scarico asuolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55
inclusi sedile, cassetta e accessori, quali coperchio ed altro, tipo
medio.

Compreso porta carta.

P01- BAGNO 21

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
tipo medio

P01- BAGNO 21

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria
ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X 75
in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, con
apertura alibro, dotatadi manigliain PV C colore bianco, su entrambi
i lati o su unlatoin caso di anta unica

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit 0 materiale
equivalente completa di rosettain acciaio cromato diametro 10 cm.
completadi sifone di ispezione avistaa piano sottostante comprese
opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento
alarete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Fornitura e posain opera di punto comando o punto presa"DA
QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in
PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o canalettain PVC
della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-
K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente P20 a serraggio indiretto auna o piu vie,
rispettando la capacita di connessione; apparecchi modulari
componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10
+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.Dovra
essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte
le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

293,26

360,50

338,28

434,40

17,83

586,52

1'081,50

1'014,84

868,80

17,83

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

705°269,53

292/ 274
D.0009.0011.
0046

293/ 275
D.0009.0012.
0014

2941276
EL.0048

295/ 277
EL.0049

essere alimentate dallarelativa dorsale.ll punto ériferito ad ogni
frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. punto presa 2P+T 10+16 A,
UNEL

P01- BAGNO 21

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a soffitto,
incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado
di protezione |P 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI
PORTACAVI. Daredlizzars in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada da 36 W
PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE
CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in
emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente allafiamma, antingiallimento;
grado di protezione IP657; com- presi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da4000K. autonomia 60
MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera,
compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere murarie. inclusa eventuale
installazione incassata nel controsoffitto

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cad

Messa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 2,5 isolati in
P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione
adeguata, autoestinguente e non propagante la fiamma, dato
incassato sottotraccia, completo di interruttori di comando a muro
(1...3), scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino",
compresa la formazione delle traccie ed il loro ripristino, la linea di
adimentazione di sezione adeguata a carichi, secondo quanto
previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale
di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo
finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso I'onere per
darlo finito aregola d'arte.

Punto di comando 1P 10A.

PO1- BAGNO 21

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
combinabile della serie tipo "light Ticino"o similari, con fissaggio a
viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, larete elettricain
conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del diametro di mm
20, dati internamente incassati, la fornitura e la installazione del
quadro comune di segnalazione chiamata, compreso il trasformatore
e l'dlaccio ala rete elettrica principale . Dato in opera completo €
funzionante.

P01- BAGNO 21

2,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

40,30

94,86

313,30

93,07

80,60

569,16

626,60

186,14

A RIPORTARE
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 706'732,03
SOMMANO cadauno 2,00 133,50 267,00
296/ 296 Arrotondamento
Z.01 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 0,97 0,97
Parziale LAVORI A CORPO euro 707°000,00
TOTALE euro 707°000,00

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG1 OPERE EDILI 4157118,93
002 OG11 IMPIANTI 291°881,07|
Totale CATEGORIE euro 707°000,00;

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 127°882,77
002 MURATURE E SOTTOFONDI 16'596,14
003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 169'956,53
004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI 100°683,49
005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 237'724,17
006 IMPIANTO ELETTRICO 547156,90!
Totale SUB CATEGORIE euro 707°000,00

A RIPORTARE
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IMPORTI

?‘X"F:iglr:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
c LAVORI A CORPO euro 707'000,00 100,000
C:001 1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 108'683,76 15,373
C:001.001 OG1 OPERE EDILI euro 6139326 8,684
C:001.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19°699,00 2,786
C:001.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 198463 0,281
C:001.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 2629934 3720
C:001.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 1341029 1,897
C:001.002 OG11 IMPIANTI euro 4729050 6,689
C:001.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 4024905 5,693
C:001.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 704145 0,996
C:002 4  BAGNO PERSONALE euro 110'277,65 15,598
C:002.001 OG1 OPERE EDILI euro 6751009 9,549
C:002.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 18'267,62 2,584
C:002.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 427917 0,605
C:002.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26'503,35 3749
C:002.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 18'459,95 2,611
C:002.002 OG11 IMPIANTI euro 4276756 6,049
C:002.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3291198 4,655
C:002.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 985558 1,394
C:003 56 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 119°321,81 16,877
C:003.001 OG1 OPERE EDILI euro 6874501 9723
C:003.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 2232436 3,158
C:003.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2537,904 0,359
C:003.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 28'54956 4,038
C:003.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 1533315 2,169
C:003.002 OG11 IMPIANTI euro 50'576,80, 7,154
C:003.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 4259680 6,025
C:003.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 7980,00 1,129
C:004 7 BAGNOASSISTITO euro 40°'307,67 5,701
C:004.001 OG1 OPERE EDILI euro 21°497,43 3,041
C:004.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 736489 1,042
C:004.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 119585 0,169
C:004.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 855963 1,211
C:004.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 437706 0,619
C:004.002 OG11 IMPIANTI euro 18'81024 2,661
C:004.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 1543500 2,183
C:004.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 337515 0477
C:005 9  BAGNO PERSONALE euro 5549114 7,849
C:005.001 OG1 OPERE EDILI euro 3379254 4,780
C:005.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1078804 1,526
C:005.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 120407 0,170
C:005.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1337802 1,892
C:005.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 842241 1,191

A RIPORTARE
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IMPORTI

?‘X"F:iglr:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE 0
RIPORTO
C:005.002 OG11 IMPIANTI euro 21'698,60 3,069
C:005.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 17°840,85 2,523
C:005.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 3857,75 0,546
C:006 12 BAGNO PERSONALE euro 4522585 6,397
C:006.001 OG1 OPERE EDILI euro 26'829,05 3795
C:006.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9047,03 1,280
C:006.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 93828 0,133
C:006.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 10201,12 1,443
C:006.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 664262 0,940
C:006.002 OG11 IMPIANTI euro 18'396,80 2,602
C:006.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 15310,60 2,166
C:006.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 308620 0437
C:007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI euro 80'907,83 11,444
C:007.001 OG1 OPERE EDILI euro 4842184 6,849
C:007.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 17°010,74 2,406
C:007.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 1'737,78 0,246
C:007.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 18'887,39 2,671
C:007.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 1078593 1526
C:007.002 OG11 IMPIANTI euro 3248599 4,595
C:007.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 26'589,09 3761
C:007.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 589690 0,834
C:008 16  BAGNO DEGENTI euro 1392492 1,970
C:008.001 OG1 OPERE EDILI euro 856143 1,211
C:008.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 2121,82 0,300
C:008.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 31081 0,044
C:008.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 377582 0,534
C:008.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 235298 0,333
C:008.002 OG11 IMPIANTI euro 536349 0,759
C:008.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 431081 0,610
C:008.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 1052,68 0,149
C:009 17 BAGNO PERSONALE euro 4724897 6,683
C:009.001 OG1 OPERE EDILI euro 2861252 4,047
C:009.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 776151 1,098
C:009.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 123483 0175
C:009.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11'622,01 1,644
C:009.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 799417 1,131
C:009.002 OG11 IMPIANTI euro 1863645 2,636
C:009.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 1385382 1,960
C:009.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 478263 0,676
C:010 18 BAGNO DEGENTI euro 1131091 1,600
C:010.001 OG1 OPERE EDILI euro 727778 1,029
C:010.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1'797,02 0254
C:010.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 14902 0,021
C:010.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3157,45 0,447
C:010.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 217429 0,308

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO

C:010.002 0OG11 IMPIANTI euro 403313 0,570
C:010.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 311395 0,440
C:010.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 919,18 0,130
c.o11 19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 5420697 7,667
C:011.001 OG1 OPERE EDILI euro 30541,62 4,320
C:011.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8531,70, 1,207
C:011.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 746,09| 0,106
C:011.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENT! euro 13509,82 1,924
C:011.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 766401 1,084
C:011.002 0OG11 IMPIANTI euro 2366535 3,347
C:011.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 19°086,44| 2,700
C:011.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 457891 0,648
C:012 21  DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 2009252 2,842
C:012.001 OG1 OPERE EDILI euro 11'936,36| 1,688
C:012.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 3160,04 0448
C:012.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 277,67 0,039
C:012.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 542302 0767
C:012.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 3066,63 0434
C:012.002 0OG11 IMPIANTI euro 815616 1,154
C:012.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 642560 0,909
C:012.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 173047 0,245

TOTALE euro 707°000,00 100,000

Data,

1l Tecnico
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