


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Caglairi
Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 18/05/2016

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI. CUP 
C29E14000010006

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 400x240x250 h, adibito
D. 01 a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici,
04/05/2016 tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

6,00

SOMMANO mesi 6,00 189,00 1´134,00

2 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
D. 02 base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
04/05/2016 piegati, copertura e  tamponatura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale  (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno  idrofugo rivestito in pvc, eventuale  controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico (acqua  calda e fredda) e fognario, dotato
di WC alla turca. Dimensioni orientative m 2,40x2,70x2,40,
compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

6,00

SOMMANO mesi 6,00 125,50 753,00

3 Recinzione modulare in rete metallica, costituita da pannelli 3,40 x h
D. 03 2,10 mt. di rete zincata saldata a montanti in tubolare, ancorata a
04/05/2016 contrappesi in cis.per delimitazione area di cantiere posta sul lato

Nord, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
(par.ug.=180,00*60) 10800,00 10´800,00

SOMMANO giorni 10´800,00 0,13 1´404,00

4 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
D. 04 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria.
04/05/2016 (par.ug.=180,00*3) 540,00 540,00

SOMMANO giorni 540,00 0,80 432,00

5 Segnaletica cantieristica di pericolo, prescrizione, avvertimento, in
D. 05 alluminio, di forma varia, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4
04/05/2016 metri.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 144,24 144,24

6 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
D. 06 compreso lo scavo ed il rinterro, sezione 10 mm2 per realizzazione di
04/05/2016 impianto di messa a terra del cantiere- Conduttori.

5,00

SOMMANO m 5,00 22,07 110,35

7 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità
D. 07 filettate di lunghezza ml1,50, fornito e posto in opera, per la posa in
04/05/2016 opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10

dispersori; diametro mm 18.
Per realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15,03 15,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 3´992,62

8 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di
D. 08 coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di
04/05/2016 messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,11 22,11

9 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante 2
D. 09 morsetti ramati, con bullone da 10x25 m m. Per realizzazione di
04/05/2016 impianto di messa a terra del cantiere

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7,19 14,38

10 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box,
D. 10 baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e
04/05/2016 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5,60 5,60

11 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e
D. 11 di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A.
04/05/2016 1,00

SOMMANO mesi 1,00 22,95 22,95

12 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato
D. 12 con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi
04/05/2016 speciali; diametro fino a 25 mm., per area di cantiere esterna.

15,00

SOMMANO m 15,00 13,13 196,95

13 Formazione di delimitazione delle aree di cantiere interne soggette a
D. 13 pericolo di propagazione polvere, tramite fornitura e posa in opera di
04/05/2016 pannelli in cartongesso, fissati su idonei supporti, a tutta altezza dei

vani, compreso formazione porta di accesso all'area di cantiere stessa
e sigillatura completa con nastro adesivo o altro strumento idoneo.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio per tutte le aree di
lavorazione.

500,00

SOMMANO mq 500,00 25,00 12´500,00

14 Formazione di delimitazione delle aree di cantiere interne non
D. 14 soggette a pericolo di propagazione polvere, tramite fornitura e posa
04/05/2016 in opera di recinzione mobile, realizzata con nastro delineatore,

ancorato a montanti tubolari in materiale plastico, compresi cartelli di
segnalazione lavori in corso. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio per tutte le aree di lavorazione.

151,10

SOMMANO m 151,10 4,50 679,95

15 Formazione di delimitazione dell'area di cantiere esterna tramite
D. 15 fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in legno,
04/05/2016 compreso trasporto, montaggio e smontaggio a fine lavori.

15,00

SOMMANO mq 15,00 14,50 217,50
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R I P O R T O 17´652,06

16 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT, 1 cm
D. 16 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10;
04/05/2016 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1

confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo
di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
soccorso.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18,20 18,20

17 Estintore a C02 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite
D. 17 staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la
04/05/2016 manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente.

1,00

SOMMANO mesi 1,00 16,60 16,60

18 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
D. 18 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
04/05/2016 cantiere, sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle

attività di prevenzione.
6,00

SOMMANO ore 6,00 44,01 264,06

19 Aspiratore di polveri al fine di ridurre la propagazione delle stesse,
D. 19 con motore elettrico 220V, frequenza 50/60 HZ, potenza assorbita
04/05/2016 800W rumorosità 68 dB, dimensioni cm. 33x25x38h, peso kg. 12,

completo di tubazione flessibile snodata componibile fino a 20 mt.
135,00

SOMMANO ore 135,00 2,29 309,15

20 Mano d'opera per addetto all'aspirazione di polveri al fine di ridurre la
D. 20 propagazione delle stesse, per lavori edili e/o impiantistici.
04/05/2016 135,00

SOMMANO ore 135,00 24,00 3´240,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 21´500,07

T O T A L E   euro 21´500,07
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