
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cagliari
Provincia di Cagliari

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Cagliari, 04/05/2016

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI - BAGNI 
DEGENZE - CUP C29E14000010006

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

IL TECNICO
ing. Maurizio Loddo



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA ED
D.0008.0001 ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti,

eseguito in malta premiscelata pronta all'uso, a base di ... dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere del
materiale.

SOMMANO m² 490,15 16,83 8´249,22 3´710,39 44,979

2 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di genere e materiale
D.0008.0002 identico a quello rimosso (mattoni in laterizio, CLS, cartongesso, ecc), compresa

finitura sempre di genere e ... to cementizio per rivestimento Sale Operatorie.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq 202,63 71,91 14´571,13 4´852,99 33,305

3 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna, comprendente il
D.0009.0004. pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo combinabile della serie tipo "light
0048.1 Ticino" o similari, ... e chiamata, compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete

elettrica principale. Dato in opera completo e funzionante.
SOMMANO cadauno 39,00 54,51 2´125,89 603,70 28,397

4 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore di presenza,
D.0009.0004. realizzato completo di fornitura e posa in opera di rilevatore a IR di movimento
0176.1 temporizzabile e con ... no, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 71,00 68,62 4´872,02 2´454,59 50,381

5 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da scatola di derivazione,
D.0009.0004. con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato,
0182.1 pesante, Ø >=20 mm  ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
SOMMANO cad. 94,00 74,53 7´005,82 1´455,06 20,769

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED a
D.0009.0011. muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata,
0046.1 grado di protezione IP 40, COMPRESA  ... arsi in ambienti del tipo civile e per

altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
SOMMANO cad 192,00 97,06 18´635,52 6´809,07 36,538

7 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE CON
D.0009.0012. GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre
0014.1 acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo ... ntari per l'installazione, escluse

eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata nel controsoffitto
SOMMANO cad 70,00 215,79 15´105,30 10´124,35 67,025

8 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE PER IMPIANTI
D.0010.0005. IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA, dato in opera entro cassetta da
0142.1 incasso con sportello (COPERCHIO), completo di rac ... ipale di piano; comprese le

opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare l'opera a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 70,00 300,05 21´003,50 2´939,54 13,996

9 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico delle acque nere
D.0010.0007 eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit completo di giunti di dilatazione per ogni

piano, di mensole d ... zi speciali di chiusura della sommità,compreso l'onere della
demolizione del solaio, della guaina ed il loro ripristino.

SOMMANO m 650,00 39,04 25´376,00 6´776,27 26,703

10 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di scarico di un
D.0010.0007. singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e completo di: a)  quota parte della
0079.1 rete inte ... i con relative rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più

scarico con tubazione di rame e scarichi in PVC.
SOMMANO cad 302,00 256,00 77´312,00 34´499,45 44,624

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA,
D.0010.0007. inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio.
0088.1 La voce è comprensiva della fornitura di accessori:

 ... ata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
SOMMANO cad 95,00 325,78 30´949,10 6´321,51 20,426

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA
D.0010.0007. bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e
0098.1 raccordo. Incluso box doccia 75X75 in  ... i, con apertura a libro, dotata di maniglia

in PVC colore bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
SOMMANO cad 33,00 454,19 14´988,27 2´221,66 14,823

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN METACRILATO,
D.0010.0007. BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie e
0109.1 apparecchiature di scarico e raccordo.

SOMMANO cadauno 5,00 583,66 2´918,30 419,71 14,382

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35
0110.1 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altre accessori,

tipo medio.
SOMMANO cad 104,00 382,18 39´746,72 6´957,05 17,503

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO SOSPESO A PARETE
D.0010.0007. IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 29x49,5
0110.2 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo

medio.
SOMMANO cad 4,00 314,95 1´259,80 220,51 17,503

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO RINFORZATO IN
D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, che
0110.3 garantiscono una seduta più comoda e stabile alle ... roblemi di obesità, inclusi

sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.
SOMMANO cad 3,00 445,60 1´336,80 233,99 17,503

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori.
0111.1 SOMMANO cad 57,00 394,77 22´501,89 3´893,34 17,302

18 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o materiale equivalente
0150.1 completa di rosetta in acciaio cromato diametro 10 cm. completa di sifone ...

sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di
collegamento alla rete di scarico DN 50

SOMMANO cadauno 70,00 18,91 1´323,70 367,50 27,762

19 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a
D.0012.0005. 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
0007.1 massima cautela e sen ... ta, fuori dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed

incluso l'eventuale costo di conferimento in discarica.
SOMMANO m2 193,99 17,34 3´363,79 2´416,62 71,842

20 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare, anche a tratti
D.0012.0009. saltuari, compresa la demolizione del sottostante stratto di allettamento, compreso
0011.1 l'innaffiamento, il trasporto ... in genere. E' compreso l'accatastamento in apposita

area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica
SOMMANO mq 511,10 17,59 8´990,26 6´224,50 69,236

21 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a
D.0012.0009. mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
0021.1 Compreso l'avvicinamento de ... reso l'accatastamento in apposita area dedicata, il

caricamento sul mezzo, il trasporto ed il conferimento in discarica.
SOMMANO m2 511,10 18,71 9´562,68 6´022,60 62,980

22 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a tratti saltuari,
D.0012.0009. compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso
0030.1 l'innaffiamento, il trasporto interno si ... compreso l'accatastamento in apposita area

dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed indennità di discarica.
SOMMANO mq 2´701,70 11,70 31´609,92 16´837,87 53,268

23 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali che centinati,
D.0012.0011. completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali,
0003.1 l’avvicinamento dei mat ... n genere. E' compreso l'accattastamento in apposita area

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
SOMMANO m2 511,10 9,64 4´927,00 0,00

24 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o alluminio, inclusa
D.0012.0014. l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
0003.1 tasselli di tenuta ed eve ... tiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè

l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
SOMMANO cadauno 171,00 39,83 6´810,93 5´304,73 77,885

25 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia ordinari che per
D.0012.0016. parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
0001.1 massima accuratezza, rimozione dei  ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con

cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
SOMMANO cad 263,00 36,66 9´641,58 0,00

26 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia ordinari che per
D.0012.0016. parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
0002.1 massima accuratezza, la rimozione d ... erimento ad impianto autorizzato; valutata

per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.
SOMMANO cad 39,00 52,69 2´054,91 1´560,44 75,937

27 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI: IDRICO,
D.0012.0017. SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari diametri e materiali,
0015.1 canalizzazioni di qualsiasi genere e misura per pa ... rica.La voce è comprensiva

dello SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali RADIATORI/
VENTILCONVETTORI esistenti.

SOMMANO a corpo 60,00 287,73 17´263,80 11´117,88 64,400

28 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm, compresa la
D.0012.0017. rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari sucessivamente allo slaccio
0020 degli stessi, si inten ... rto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto ed

indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
SOMMANO m 650,00 41,75 27´137,50 19´413,57 71,538

29 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a battente 80-90x210
D.0013.0006. composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale  (E6/EV1);

- Strut ... esa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le sue parti, per
dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

SOMMANO cad 171,00 428,00 73´188,00 26´979,65 36,863

30 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI
D.0013.0007. SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
0028.1 NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, sup ...

sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per
ambineti umidi quali servizi igienici.

SOMMANO m2 509,84 65,50 33´394,54 9´523,05 28,517

31 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti sottoposti a traffico
D.0013.0013. intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; costituita da una
0118.1 speciale mescola sintetica n ... rsi di forme e dimensioni dettate dalla DL. Compreso

ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 509,84 58,17 29´657,40 11´305,37 38,120

32 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN GOMMA con
D.0013.0013. colorazione a scelta della DL, in unico strato di resine viniliche, calandrato e
0119.1 pressato, spessore mm 2, con SUPERFICIE L ... oco classe 1, in opera compreso

tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza cm
183

SOMMANO mq 3´200,47 43,78 140´116,58 80´117,13 57,179

33 Arrotondamento
Z.01 SOMMANO a corpo 1,00 0,13 0,13 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 707´000,00 291´684,09 41,257

T O T A L E   euro 707´000,00 291´684,09 41,257

----------------------------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 707´000,00 291´684,09 41,257

C:001 1- 2    BAGNO  E DOCCE DEGENZE euro 106´430,55 43´799,32 41,153

C:001.001      OG1 OPERE EDILI euro 61´664,23 30´533,62 49,516

C:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 18´723,83 10´706,94 57,183
C:001.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´699,50 1´015,43 37,615
C:001.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26´049,58 14´014,14 53,798
C:001.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 14´191,32 4´797,11 33,803

C:001.002      OG11 IMPIANTI euro 44´766,32 13´265,70 29,633

C:001.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 38´190,49 10´345,78 27,090
C:001.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 6´575,83 2´919,92 44,404

C:002 4        BAGNO PERSONALE euro 110´902,78 45´972,48 41,453

C:002.001      OG1 OPERE EDILI euro 69´336,61 32´958,15 47,534

C:002.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 17´115,27 9´540,58 55,743
C:002.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 6´016,34 2´141,98 35,603
C:002.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26´617,07 14´439,41 54,249
C:002.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 19´587,93 6´836,18 34,900

C:002.002      OG11 IMPIANTI euro 41´566,17 13´014,33 31,310

C:002.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 32´622,20 8´939,16 27,402
C:002.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 8´943,97 4´075,17 45,563

C:003 5-6     BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 115´629,49 48´016,00 41,526

C:003.001      OG1 OPERE EDILI euro 68´266,13 33´979,59 49,775

C:003.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 20´786,09 11´976,16 57,616
C:003.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´572,70 1´022,86 39,758
C:003.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 28´672,59 15´457,85 53,912
C:003.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 16´234,75 5´522,72 34,018

C:003.002      OG11 IMPIANTI euro 47´363,36 14´036,41 29,636

C:003.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 40´317,06 10´870,85 26,963
C:003.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 7´046,30 3´165,56 44,925

C:004 7        BAGNO ASSISTITO euro 42´357,50 17´205,71 40,620

C:004.001      OG1 OPERE EDILI euro 22´900,96 11´462,89 50,054

C:004.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´476,33 4´993,47 58,911
C:004.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 1´211,45 477,74 39,435
C:004.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 8´597,28 4´496,75 52,304
C:004.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 4´615,90 1´494,93 32,387

C:004.002      OG11 IMPIANTI euro 19´456,54 5´742,82 29,516

C:004.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16´903,99 4´514,67 26,708
C:004.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 2´552,55 1´228,15 48,115

C:005 9        BAGNO PERSONALE euro 53´436,72 22´627,85 42,345

C:005.001      OG1 OPERE EDILI euro 33´481,47 16´512,12 49,317

C:005.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9´897,36 5´690,85 57,499
C:005.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 1´219,87 481,53 39,474
C:005.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 13´435,59 7´257,71 54,019
C:005.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´928,65 3´082,03 34,518

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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C:005.002      OG11 IMPIANTI euro 19´955,25 6´115,73 30,647

C:005.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16´332,00 4´532,95 27,755
C:005.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´623,25 1´582,78 43,684

C:006 12      BAGNO PERSONALE euro 44´697,86 18´835,62 42,140

C:006.001      OG1 OPERE EDILI euro 28´226,14 13´807,52 48,917

C:006.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´652,34 5´109,80 59,057
C:006.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´745,19 971,51 35,390
C:006.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 9´821,93 5´299,44 53,955
C:006.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 7´006,68 2´426,77 34,635

C:006.002      OG11 IMPIANTI euro 16´471,72 5´028,10 30,526

C:006.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 13´573,12 3´761,88 27,716
C:006.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 2´898,60 1´266,22 43,684

C:007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI euro 82´842,98 34´569,02 41,728

C:007.001      OG1 OPERE EDILI euro 48´505,07 24´370,79 50,244

C:007.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 15´898,44 9´407,52 59,173
C:007.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´252,20 861,25 38,240
C:007.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 18´945,09 10´205,42 53,868
C:007.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 11´409,34 3´896,60 34,153

C:007.002      OG11 IMPIANTI euro 34´337,91 10´198,23 29,700

C:007.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 29´100,21 7´856,85 26,999
C:007.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 5´237,70 2´341,38 44,702

C:008 16       BAGNO DEGENTI euro 14´335,07 5´764,58 40,213

C:008.001      OG1 OPERE EDILI euro 8´591,18 4´043,92 47,071

C:008.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´990,61 1´025,47 51,515
C:008.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 315,67 128,55 40,723
C:008.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´792,14 2´036,15 53,694
C:008.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2´492,76 853,75 34,249

C:008.002      OG11 IMPIANTI euro 5´743,89 1´720,66 29,956

C:008.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 4´770,61 1´317,70 27,621
C:008.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 973,28 402,96 41,402

C:009 17       BAGNO PERSONALE euro 48´644,67 19´837,01 40,779

C:009.001      OG1 OPERE EDILI euro 29´624,04 13´958,74 47,120

C:009.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´236,98 3´944,20 54,501
C:009.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´586,10 922,19 35,659
C:009.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11´351,11 6´146,86 54,152
C:009.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´449,85 2´945,49 34,858

C:009.002      OG11 IMPIANTI euro 19´020,63 5´878,27 30,905

C:009.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 15´023,97 4´085,33 27,192
C:009.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´996,66 1´792,94 44,861

C:010 18       BAGNO DEGENTI euro 11´488,99 4´728,81 41,159

C:010.001      OG1 OPERE EDILI euro 7´270,22 3´424,61 47,105

C:010.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´640,44 842,83 51,378
C:010.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 152,65 68,66 44,979
C:010.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´171,04 1´712,61 54,008
C:010.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2´306,09 800,51 34,713
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C:010.002      OG11 IMPIANTI euro 4´218,77 1´304,20 30,914

C:010.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3´397,06 952,18 28,030
C:010.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 821,71 352,02 42,840

C:011 19-20  BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 55´805,82 22´080,63 39,567

C:011.001      OG1 OPERE EDILI euro 30´743,72 14´631,07 47,590

C:011.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´993,03 4´115,96 51,494
C:011.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 764,25 343,75 44,979
C:011.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 13´874,12 7´429,30 53,548
C:011.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´112,32 2´742,06 33,801

C:011.002      OG11 IMPIANTI euro 25´062,10 7´449,56 29,724

C:011.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 21´396,66 5´763,00 26,934
C:011.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´665,44 1´686,56 46,012

C:012 21       DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 20´427,57 8´247,06 40,372

C:012.001      OG1 OPERE EDILI euro 11´929,47 5´703,77 47,812

C:012.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 2´951,65 1´544,43 52,324
C:012.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 284,43 127,93 44,978
C:012.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 5´446,44 2´926,86 53,739
C:012.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 3´246,95 1´104,55 34,018

C:012.002      OG11 IMPIANTI euro 8´498,10 2´543,29 29,928

C:012.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 7´088,71 1´910,18 26,947
C:012.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 1´409,39 633,11 44,921

TOTALE  euro 707´000,00 291´684,09 41,257

     Cagliari, 04/05/2016

Il Tecnico
ing. Maurizio Loddo
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