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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI - BAGNI
DEGENZE - CUP C29E14000010006

COMMITTENTE: | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Cagliari, 05/05/2016

IL TECNICO
ing. Maurizio Loddo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
D.0012.0016.
0001.1

2
D.0012.0016.
0002.1

3
D.0012.0014.
0003.1

LAVORI A CORPO

1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 1)
OG1OPERE EDILI (Cat1)
DEMOLIZIONI ERIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione del relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonché |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche sea
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P10- BAGNO 1 - 2*8,00

P09- BAGNO 1 -2*2,00

P08- BAGNO 1 - 2*8,00

PO7- BAGNO 1 - 2*8,00

P04- BAGNO 1 - 2*6,00

PO3- BAGNO 1 - 2*8,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito «
arifiuto, nonche I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

P10- BAGNO 1-2*2,00

P09- BAGNO 1 -2*1,00

P08- BAGNO 1 - 2*2,00

P04- BAGNO 1 - 2*2,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
dluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mgq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P10- BAGNO 1 - 2*5,00

P09- BAGNO 1 - 2*2,00

P08- BAGNO 1 - 2*5,00

PO7- BAGNO 1 - 2*4,00

PO4- BAGNO 1-2*1,00

P0O3- BAGNO 1 - 2*4,00

SOMMANO cadauno

8,00
2,00
8,00
8,00
6,00
8,00

40,00

2,00
1,00
2,00
2,00

7,00

5,00
2,00
5,00
4,00
1,00
4,00

21,00

36,66 1'466,40

52,69 368,83

39,83 836,43

A RIPORTARE

2'671,66

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'671,66

4
D.0012.0009.
0011.1

5
D.0012.0009.
0030.1

6
D.0012.00009.
0021.1

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59]

PO8- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

PO7- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34]

P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58]

P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anchea
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce & comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P10- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]* 2,10

P09- BAGNO 1 - 2 *[12,19+6,55]*2,10

P08- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]*2,10

PO7- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+7,79]* 2,10

PO4- BAGNO 1 - 2*[9,14+11,04]*2,10

PO3- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+6,19]*2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoal0cm.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

P09- BAGNO 1 - 2*[6,33+2,59]

P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

PO7- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34]

P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58]

PO3- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3]

SOMMANO m2

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

47,16
18,74
47,16
32,07
20,18
30,47

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

79,44

99,04
39,35
99,04
67,35
42,38
63,99

411,15

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

79,44

17,59

11,70

18,71

1'397,35

4'810,46

1'486,32

A RIPORTARE

10°365,79

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°365,79

7
D.0012.0011.
0003.1

8
D.0012.0017.
0015.1

9
D.0012.0005.
0007.1

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati all’amministrazione, a
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.

P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59]

P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

PO7- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34]

P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58]

P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi el sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
cheverticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demoalizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso |'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce € comprensivadel trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P10- BAGNO 1-2*1,00

P09- BAGNO 1 -2*1,00

P08- BAGNO 1-2*1,00

PO7- BAGNO 1-2*1,00

PO4- BAGNO 1-2*1,00

P03- BAGNO 1-2*1,00

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonel attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo |e normative esistenti. Vautata per |'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

79,44

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

9,64 765,80

287,73 1'726,38

A RIPORTARE

12'857,97

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'857,97

10
D.0012.0017.
0020

11
D.0008.0001

12
D.0008.0002

appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso I'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

P10- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

P09- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

P08- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

PO7- BAGNO 1 - 2 *[2*0,5+1,4+0,5]* 3,200

P04- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

PO3- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi del sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiai di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregoladarte.

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 12 AL PIANO -2 *65,00*2,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglial
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P10- BAGNO 1-2*1,68

P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59]

P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+4,61]

PO7- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34]

PO4- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58]

P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

65,00

8,92
14,34
13,07

8,06
13,15

0,50
0,50
0,50
2,90
0,50
0,50

2,00

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

3,20
3,20
3,20
9,28
3,20
3,20

25,28

130,00

130,00

1,68
8,92
14,34
13,07
8,06
13,15

59,22

17,34

41,75

16,83

438,36

57427,50

18'723,83

996,67

A RIPORTARE

19°720,50

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°720,50

13
D.0013.0013.
0118.1

14
D.0013.0013.
0119.1

bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera
finitaaregoladarte.

P10- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

P09- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

P08- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

PO7- BAGNO 1 - 2 *[2*0,5+1,4]* 3,200

P04- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

P03- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50* 3,200

SOMMANO mg

Parzidle MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con |'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregole
darte.

P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59]

P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61]

PO7- BAGNO 1 - 2*[1,68+2,32+5,73+3,34]

P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58]

PO3- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

P10- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]* 2,50
P09- BAGNO 1 - 2*[12,19+6,55]*2,50

P08- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]* 2,50
PO7- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+7,79]* 2,50

PO4- BAGNO 1 - 2*[9,14+11,04]*2,50

P03- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+6,19]* 2,50

SOMMANO mg

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

47,16
18,74
47,16
32,07
20,18
30,47

0,50
0,50
0,50
2,40
0,50
0,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

3,20
3,20
3,20
7,68
3,20
3,20

23,68

18,12
8,92
18,12
13,07
8,06
13,15

79,44

117,90
46,85
117,90
80,18
50,45
76,18

489,46

7191

58,17

43,78

1'702,83

2'699,50

4621,02

21°428,56

26°049,58

A RIPORTARE

47°472,91

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 47°472,91

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

15 F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007.|[MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE

0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiroin ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
PO7- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m2 79,44 65,50 57203,32

16 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
D.0013.0006. |battente 80-90x210 composta da:

0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P10- BAGNO 1 - 2*5,00 5,00
P09- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P08- BAGNO 1 - 2*5,00 5,00
PO7- BAGNO 1 - 2*4,00 4,00
P04- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P03- BAGNO 1-2*4,00 4,00

SOMMANO cad 21,00 428,00 87988,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg 14°191,32
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro 61°664,23

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

17 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. |PER IMPIANT! IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P10- BAGNO 1 - 2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P08- BAGNO 1-2*2,00 2,00
PO7- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1-2*1,00 1,00

A RIPORTARE 9,00 61'664,23

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

9,00

61'664,23

18
D.0010.0007.
0079.1

19
D.0010.0007

20
D.0010.0007.
0110.1

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quotg
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P10- BAGNO 1 - 2 *10,00

P09- BAGNO 1 - 2*3,00

P08- BAGNO 1 - 2 *10,00

PO7- BAGNO 1 - 2*8,00

PO4- BAGNO 1 - 2*8,00

P03- BAGNO 1 -2*8,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
specidli, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnarealmente
realizzato.

Lavoce é comprensivadi quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inaltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturala colonnadi scarico completadi pezzi speciali di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *2,00*65,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.

P10- BAGNO 1 - 2*3,00

P09- BAGNO 1-2*1,00

P08- BAGNO 1 - 2*3,00

P04- BAGNO 1-2*2,00

P0O3- BAGNO 1-2*3,00

2,00

65,00

9,00

10,00
3,00
10,00
8,00
8,00
8,00

47,00

130,00

130,00

3,00
1,00
3,00
2,00
3,00

300,05 2'700,45

256,00 12°032,00

39,04 5075,20

A RIPORTARE

12,00

81'471,88

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 81°471,88
SOMMANO cad 12,00 382,18 4'586,16
21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO
D.0010.0007. | RINFORZATO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a
0110.3 cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, che garantiscono una
seduta piu comoda e stabile alle persone con problemi di obesita,
inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed
atri accessori, tipo medio.
PO7- BAGNO 1 - 2 (reparto obesi) * 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 445,60 1"336,80
22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007.|PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.
P10- BAGNO 1 - 2*3,00 3,00
P08- BAGNO 1 - 2*3,00 3,00
PO7- BAGNO 1 - 2*3,00 3,00
P04- BAGNO 1 - 2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2*3,00 3,00
SOMMANO cad 14,00 394,77 5'526,78
23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007.|VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.
Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P10- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P0O8- BAGNO 1-2*2,00 2,00
PO7- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P04- BAGNO 1 -2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1-2*2,00 2,00
SOMMANO cad 11,00 325,78 3'583,58
24 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. |Forniturae posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50
P10- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P08- BAGNO 1 -2*2,00 2,00
PO7- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1-2*1,00 1,00
SOMMANO cadauno 9,00 18,91 170,19
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.|VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PVC colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di anta unica
P10- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1-2*1,00 1,00
A RIPORTARE 3,00 96°675,39

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3,00 96°675,39

PO8- BAGNO 1-2*2,00 2,00
PO4- BAGNO 1-2*2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 454,19 3179,33

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg 38190,49

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

26 Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. |di presenza, realizzato completo di fornitura e posain opera di
0176.1 rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K 0 HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatoladi derivazione del circuito luci
pit vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

P10- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1 -2*1,00 1,00
P0O8- BAGNO 1-2*2,00 2,00
PO7- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P04- BAGNO 1 -2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1-2*1,00 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 68,62 617,58

27 Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
D.0009.0004. |scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolée
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P10- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P09- BAGNO 1-2*1,00 1,00
P08- BAGNO 1 -2*2,00 2,00
PO7- BAGNO 1-2*2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2*2,00 2,00
P03- BAGNO 1-2*2,00 2,00

SOMMANO cad. 11,00 74,53 819,83

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

A RIPORTARE 101'292,13

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

101'292,13

29
D.0009.0012.
0014.1

30
D.0009.0004.
0048.1

31
D.0012.0016.
0001.1

P10- BAGNO 1-2*7,00
P09- BAGNO 1-2*3,00
PO8- BAGNO 1-2*7,00
PO7- BAGNO 1-2*5,00
PO4- BAGNO 1-2*2,00
PO3- BAGNO 1-2*5,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
dlafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

P10- BAGNO 1-2*2,00

P09- BAGNO 1-2*1,00

P08- BAGNO 1-2*2,00

PO7- BAGNO 1-2*1,00

P04- BAGNO 1 - 2*2,00

P03- BAGNO 1-2*1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamatainterna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P10- BAGNO 1 - 2*2,00

P09- BAGNO 1-2*1,00

PO8- BAGNO 1 - 2*2,00

PO4- BAGNO 1-2*2,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzide1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 1) euro

4  BAGNO PERSONALE (SpCat 2)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonché |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a

7,00
3,00
7,00
5,00
2,00
5,00

29,00

2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00

9,00

2,00
1,00
2,00
2,00

7,00

97,06

215,79

54,51

2'814,74

1'942,11

381,57

6'575,83
44'766,32
106"430,55

A RIPORTARE

106°430,55

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

106"430,55

32
D.0012.0014.
0003.1

33
D.0012.00009.
0011.1

34
D.0012.00009.
0030.1

colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 4 *6,00
P09- BAGNO 4 *6,00
P0O8- BAGNO 4 *6,00
PO7- BAGNO 4 *6,00
P0O6- BAGNO 4 *6,00
P04- BAGNO 4 *6,00
P0O3- BAGNO 4 *6,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonché I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P10- BAGNO 4 *5,00

P09- BAGNO 4 *5,00

P08- BAGNO 4 *5,00

PO7- BAGNO 4 *5,00

P06- BAGNO 4 *5,00

P04- BAGNO 4 *5,00

P03- BAGNO 4 *5,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso |'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P0O8- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P04- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

PO3- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

SOMMANO mg

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

42,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,00

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

36,66

39,83

17,59

1'539,72

1'394,05

1'237,46

A RIPORTARE

110°601,78

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

110'601,78

35
D.0012.0009.
0021.1

36
D.0012.0011.
0003.1

37
D.0012.0017.
0015.1

dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P10- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10

P09- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

P08- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

PO7- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

P06- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

P04- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

P03- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoal0cm.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P04- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P03- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensiva del trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri €/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.

P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P0O4- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

P03- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,

29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

61,74
61,74
61,74
61,74
61,74
61,74
61,74

432,18

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

11,70 5056,51

18,71 1'316,25

9,64 678,17

A RIPORTARE

117°652,71

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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par.ug.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117°652,71

38
D.0012.0005.
0007.1

39
D.0012.0017.
0020

scass eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P10- BAGNO 4 *1,00

P09- BAGNO 4 *1,00

P08- BAGNO 4 *1,00

PO7- BAGNO 4 *1,00

P06- BAGNO 4 *1,00

P04- BAGNO 4 *1,00

P03- BAGNO 4 *1,00

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Vautata per I'effettiva
superficie di strutturademolita. Lavoce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso I'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

P10- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P09- BAGNO 4 *[1,60+0,50+0,9]* 3,200

P08- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

PO7- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

PO6- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P04- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

PO3- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregola d'arte.

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60

67,20

287,73

17,34

2'014,11

1'165,25

A RIPORTARE

120°832,07,

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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120°832,07,

40
D.0008.0001

41
D.0008.0002

42
D.0013.0013.
0118.1

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presarapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

P0O6- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

P0O4- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera
finitaaregoladarte.

P10- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P09- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P08- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

PO7- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P06- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

PO4- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

P03- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]* 3,200

SOMMANO mq

Parzidle MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

65,00

65,00

10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05

70,35

9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60

67,20

41,75

16,83

71,91

2'713,75

17°115,27

1°183,99

4'832,35

6°016,34

A RIPORTARE

129'562,16

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129°'562,16
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'alisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg
darte.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
SOMMANO m2 70,35 58,17 4092,26
43 F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183
P10- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
P09- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
P08- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
PO7- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
PO6- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
P04- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
PO3- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]* 2,50 29,40 2,50 73,50
SOMMANO mq 514,50 43,78 22'524,81
Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg 26'617,07
CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (ShCat 4)
44 F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007.|[MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiroin ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
PO7- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
SOMMANO m2 70,35 65,50 4'607,93
A RIPORTARE 160°787,16

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

160°787,16

45
D.0013.0006.
0240.1

46
D.0010.0005.
0142.1

47
D.0010.0007.
0079.1

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);

- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.

P10- BAGNO 4 *5,00

P09- BAGNO 4 *5,00

P08- BAGNO 4 *5,00

PO7- BAGNO 4 *5,00

P06- BAGNO 4 *5,00

P04- BAGNO 4 *5,00

P03- BAGNO 4 *5,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P10- BAGNO 4 *2,00

P09- BAGNO 4 *2,00

P08- BAGNO 4 *2,00

PO7- BAGNO 4 *2,00

P06- BAGNO 4 *2,00

P04- BAGNO 4 *2,00

PO3- BAGNO 4 *2,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: 8) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni dad. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino &
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari 0 degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda pit scarico con

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

14,00

428,00

300,05

14°980,00

19'587,93
69°336,61

4°200,70

A RIPORTARE

179'967,86

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

179'967,86

48
D.0010.0007

49
D.0010.0007.
0110.1

50
D.0010.0007.
0088.1

tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 4 *6,00
P09- BAGNO 4 *6,00
P0O8- BAGNO 4 *6,00
PO7- BAGNO 4 *6,00
P0O6- BAGNO 4 *6,00
P04- BAGNO 4 *6,00
P0O3- BAGNO 4 *6,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
specidli, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la huova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnarealmente
realizzato.

Lavoce &€ comprensiva di quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P10- BAGNO 4 *3,00

P09- BAGNO 4 *3,00

PO8- BAGNO 4 *3,00

PO7- BAGNO 4 *3,00

PO6- BAGNO 4 *3,00

P04- BAGNO 4 *3,00

P03- BAGNO 4 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce e comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 4 *3,00

P09- BAGNO 4 *3,00

P08- BAGNO 4 *3,00

PO7- BAGNO 4 *3,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

42,00

65,00

65,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

21,00

3,00
3,00
3,00
3,00

256,00

39,04

382,18

10°752,00

2'537,60

8025,78

A RIPORTARE

12,00

201'283,24

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

201'283,24

51
D.0010.0007.
0150.1

52
D.0009.0004.
0176.1

53
D.0009.0004.
0182.1

PO6- BAGNO 4 *3,00
PO4- BAGNO 4 *3,00
PO3- BAGNO 4*3,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

P10- BAGNO 4 *2,00

P09- BAGNO 4 *2,00

P08- BAGNO 4 *2,00

PO7- BAGNO 4 *2,00

P0O6- BAGNO 4 *2,00

P04- BAGNO 4 *2,00

PO3- BAGNO 4 *2,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione | P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
piti vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

P10- BAGNO 4 *2,00

P09- BAGNO 4 *2,00

P08- BAGNO 4 *2,00

PO7- BAGNO 4 *2,00

P0O6- BAGNO 4 *2,00

P04- BAGNO 4 *2,00

P03- BAGNO 4 *2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

3,00
3,00
3,00

21,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

14,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

14,00

325,78

18,91

68,62

6'841,38

264,74

32'622,20|

960,68

A RIPORTARE

209'350,04

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 20

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209°350,04
P10- BAGNO 4 *3,00 3,00
P09- BAGNO 4 *3,00 3,00
P08- BAGNO 4 *3,00 3,00
PO7- BAGNO 4 *3,00 3,00
P0O6- BAGNO 4 *3,00 3,00
P04- BAGNO 4 *3,00 3,00
P03- BAGNO 4 *3,00 3,00
SOMMANO cad. 21,00 74,53 1'565,13
54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W
P10- BAGNO 4 *5,00 5,00
P09- BAGNO 4 *5,00 5,00
P08- BAGNO 4 *5,00 5,00
PO7- BAGNO 4 *5,00 5,00
P0O6- BAGNO 4 *5,00 5,00
P04- BAGNO 4 *5,00 5,00
PO3- BAGNO 4 *5,00 5,00
SOMMANO cad 35,00 97,06 3'397,10
55 Fornitura e posain opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. |ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto
P10- BAGNO 4 *2,00 2,00
P09- BAGNO 4 *2,00 2,00
P08- BAGNO 4 *2,00 2,00
PO7- BAGNO 4 *2,00 2,00
P06- BAGNO 4 *2,00 2,00
P04- BAGNO 4 *2,00 2,00
P03- BAGNO 4 *2,00 2,00
SOMMANO cad 14,00 215,79 3021,06
Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6) eurg 8943,97
Parzide OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro 41'566,17
Parzide 4 BAGNO PERSONALE (SpCat 2) euro 110'902,78
5-6 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 3)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)
56 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. |ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
A RIPORTARE 217333,33

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217°333,33

57
D.0012.0016.
0002.1

58
D.0012.0014.
0003.1

59
D.0012.00009.
0011.1

al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche sea
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P10- BAGNO 5-6 *8,00

P08- BAGNO 5-6 *8,00

P06- BAGNO 5-6 *8,00

P03- BAGNO 5-6 *8,00

P02- BAGNO 5-6 *8,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito «
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

P06- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40ma, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P10- BAGNO 5-6 *5,00

P08- BAGNO 5-6 *5,00

P06- BAGNO 5-6 *5,00

P03- BAGNO 5-6 *5,00

P02- BAGNO 5-6 *5,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso |'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

40,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

25,00

36,66

52,69

39,83

1'466,40

526,90

995,75

A RIPORTARE

220'322,38

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

220'322,38

60
D.0012.0009.
0030.1

61
D.0012.00009.
0021.1

62
D.0012.0011.
0003.1

discarica

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P0O3- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
alettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P10- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,10

P08- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,10

P06- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,10

PO3- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,10

P02- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per |'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezzafino a10 cm.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

PO3- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I’ avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati all’amministrazione, a
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce € comprensivadel trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
chevi sia spargimento di polveri €/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

4341
4341
43,41
43,41
43,41

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

16,90

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

91,16
91,16
91,16
91,16
91,16

455,80

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

16,90

17,59

11,70

18,71

1'486,36

57332,86

1'581,00

A RIPORTARE

16,90

228'722,60

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16,90

228'722,60

63
D.0012.0017.
0015.1

64
D.0012.0005.
0007.1

65
D.0012.0017.
0020

PO8- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
PO6- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P0O3- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scass eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri €/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

PO6- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo |e normative esistenti. Vautata per |'effettiva
superficie di strutturademolita. La voce é comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

P10- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P08- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]* 3,20

P06- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P03- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P02- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,

16,90
16,90
16,90
16,90

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

16,00

9,64 814,58

287,73 2'877,30

17,34 277,44

A RIPORTARE

232'691,92

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232'691,92

66
D.0008.0001

67
D.0008.0002

68
D.0013.0013.
0118.1

verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materidi di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregoladarte.

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccolta eil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglial
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

PO6- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

PO3- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera
finitaaregoladarte.

P10- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P08- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P06- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

P03- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]* 3,20

P02- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20

SOMMANO mg

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da aogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa

65,00

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

130,00

130,00

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

16,00

41,75

16,83

71,91

542750

20°786,09

1'422,14

1'150,56

2'572,70

A RIPORTARE

240'692,12

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240'692,12

69
D.0013.0013.
0119.1

70
D.0013.0007.
0028.1

71

continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione el'dlisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. |1 materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg
darte.

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a sceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano elapuliziafinde IN TELI larghezz:
cm 183

P10- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,50

P08- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,50

P06- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,50

P03- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,50

P02- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (ShCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

43,41 2,50
43,41 2,50
43,41 2,50
4341 2,50
4341 2,50

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

108,53
108,53
108,53
108,53
108,53

542,65

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

84,50

58,17

43,78

65,50

4915,37

23'757,22

28'672,59

5534,75

A RIPORTARE

274°899,46

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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unitario
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RIPORTO

274°899,46

D.0013.0006.
0240.1

72
D.0010.0005.
0142.1

73
D.0010.0007.
0079.1

battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati |aregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregolad'arte.

P10- BAGNO 5-6 *5,00

P08- BAGNO 5-6 *5,00

P06- BAGNO 5-6 *5,00

P03- BAGNO 5-6 *5,00

P02- BAGNO 5-6 *5,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OG11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento aregolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

P06- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: &) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonnadi
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda pit scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P10- BAGNO 5-6 *10,00

P08- BAGNO 5-6 *10,00

P06- BAGNO 5-6 *10,00

P03- BAGNO 5-6 *10,00

P02- BAGNO 5-6 *10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

25,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

428,00

300,05

10°700,00

16°234,75
68°266,13

3'000,50

A RIPORTARE

50,00

288'599,96

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

50,00

288599,96

74
D.0010.0007

75
D.0010.0007.
0110.1

76
D.0010.0007.
0110.2

7
D.0010.0007.
0111.1

78
D.0010.0007.
0088.1

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento /o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con lanuova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnareamente
realizzato.

Lavoce &€ comprensiva di quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inaltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completa di pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.

P10- BAGNO 5-6 *3,00

P08- BAGNO 5-6 *3,00

P06- BAGNO 5-6 *3,00

P03- BAGNO 5-6 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO
SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico
acacciata. Dimensioni circa29x49,5 inclusi sedile, cassetta, porta
carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.
P02- BAGNO 5-6 (Pediatria) *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
55x35x35h, inclusi accessori.

P10- BAGNO 5-6 *3,00

P0O8- BAGNO 5-6 *3,00

P0O6- BAGNO 5-6 *3,00

P0O3- BAGNO 5-6 *3,00

P0O2- BAGNO 5-6 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce & comprensivadellafornituradi accessori:

65,00

2,00

50,00

130,00

130,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

3,00

3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

256,00

39,04

382,18

314,95

394,77

12°800,00

5°075,20

4'586,16

944,85

57921,55

A RIPORTARE

317°927,72

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317°927,72
- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain operaappesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
SOMMANO cad 10,00 325,78 3257,80
79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.| VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PV C colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di antaunica
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
SOMMANO cad 10,00 454,19 4'541,90
80 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. |Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P0O6- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
PO3- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 10,00 18,91 189,10
Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg 40°317,06
IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)
81 Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. |di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
0176.1 rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione | P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o0 HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
piti vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 10,00 68,62 686,20
82 Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
A RIPORTARE 326602,72

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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unitario
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RIPORTO

326'602,72

D.0009.0004.
0182.1

83
D.0009.0011.
0046.1

84
D.0009.0012.
0014.1

85
D.0009.0004.
0048.1

scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmg, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente | P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL
P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

P06- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déll'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori € complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P10- BAGNO 5-6 *6,00

P08- BAGNO 5-6 *6,00

P06- BAGNO 5-6 *6,00

PO3- BAGNO 5-6 *6,00

P02- BAGNO 5-6 *6,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
dlafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade arisparmio
energetico da4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

P06- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO cad
Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamata interna,

comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serietipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

30,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

74,53

97,06

215,79

745,30

2'911,80

2'157,90

A RIPORTARE

332'417,72

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

332°417,72

86
D.0012.0016.
0001.1

87
D.0012.0016.
0002.1

88
D.0012.0014.
0003.1

aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incasseti, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P10- BAGNO 5-6 *2,00

P08- BAGNO 5-6 *2,00

P06- BAGNO 5-6 *2,00

P03- BAGNO 5-6 *2,00

P02- BAGNO 5-6 *2,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6) eura
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzidle5-6 BAGNO E DOCCE DEGENZE (SpCat 3) euro

7  BAGNOASSISTITO (SpCat 4)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P09- BAGNO 7 *3,00

PO8- BAGNO 7 *3,00

PO7- BAGNO 7 *3,00

P03- BAGNO 7 *3,00

P02- BAGNO 7 *3,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito ¢
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

54,51

36,66

52,69

545,10

7°046,30
47°363,36
115'629,49

549,90

263,45

A RIPORTARE

333'776,17

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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333'776,17

89
D.0012.0009.
0011.1

90
D.0012.00009.
0030.1

91
D.0012.0009.
0021.1

0,40ma, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto adeposito o arifiuto,
nonche I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

PO3- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresala demolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

SOMMANO mg

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto al'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P09- BAGNO 7 *11,69*2,10

P08- BAGNO 7 *11,69*2,10

PO7- BAGNO 7 *11,69* 2,10

P03- BAGNO 7 *11,69*2,10

P02- BAGNO 7 *11,69*2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoal0cm.

11,69
11,69
11,69
11,69
11,69

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

37,80

24,55
24,55
24,55
24,55
24,55

122,75

39,83

17,59

11,70

199,15

664,90

1'436,18

A RIPORTARE

336'076,40

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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336°076,40

92
D.0012.0011.
0003.1

93
D.0012.0017.
0015.1

94

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso 'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I’ avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati all’amministrazione, a
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
chevi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scass eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce & comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO acorpo

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

37,80

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

37,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

18,71

9,64

287,73

707,24

364,39

1'438,65

A RIPORTARE

338'586,68

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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IMPORTI
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RIPORTO

338'586,68

D.0012.0005.
0007.1

95
D.0012.0017.
0020

96
D.0008.0001

voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo |e normative esistenti. Vautata per |'effettiva
superficie di strutturademolita. Lavoce &€ comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

P09- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P08- BAGNO 7 *0,50* 3,20

PO7- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P03- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P02- BAGNO 7 *0,50* 3,20

SOMMANO m2

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabragadi innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregoladarte.

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idonea a
riceverelaposadi pavimentazioni daincollars, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

8,00

65,00

65,00

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

17,34

41,75

138,72

2'713,75

8476,33

A RIPORTARE

37,80

341°439,15

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

37,80

341°439,15

97
D.0008.0002

98
D.0013.0013.
0118.1

99
D.0013.0013.
0119.1

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera
finitaaregoladarte.

P09- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P08- BAGNO 7 *0,50* 3,20

PO7- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P03- BAGNO 7 *0,50* 3,20

P02- BAGNO 7 *0,50* 3,20

SOMMANO mq

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficielisciaefinitur a privadi porosita, impermesabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezzacm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con |'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell‘arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregole
darte.

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinale IN TELI larghezz:
cm 183

P09- BAGNO 7 *11,69*2,50

P08- BAGNO 7 *11,69*2,50

PO7- BAGNO 7 *11,69* 2,50

P03- BAGNO 7 *11,69* 2,50

P02- BAGNO 7 *11,69* 2,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,69
11,69
11,69
11,69
11,69

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

37,80

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

8,00

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

37,80

29,23
29,23
29,23
29,23
29,23

16,83

71,91

58,17

636,17

575,28

1'211,45

2'198,83

A RIPORTARE

146,15

344°849,43

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

146,15

344849,43

100
D.0013.0007.
0028.1

101
D.0013.0006.
0240.1

102
D.0010.0005.
0142.1

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiroin ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P09- BAGNO 7 *7,56

P08- BAGNO 7 *7,56

PO7- BAGNO 7 *7,56

P03- BAGNO 7 *7,56

P02- BAGNO 7 *7,56

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV1);

- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.

P09- BAGNO 7 *1,00

PO8- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parzidle OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per readlizzare
|'operaaregoladarte.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

146,15

7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

37,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00

43,78

65,50

428,00

6°398,45

8'597,28

2'475,90

2°140,00

4°615,90
22900,96

A RIPORTARE

2,00

355'863,78

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

3557863,78

103
D.0010.0007.
0079.1

104
D.0010.0007

105
D.0010.0007.
0110.1

PO7- BAGNO 7 *1,00
PO3- BAGNO 7*1,00
PO2- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: 8) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni dad. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata anorma L.10/91, dalla colonna montante fino &
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P09- BAGNO 7 *4,00

P08- BAGNO 7 *4,00

PO7- BAGNO 7 *4,00

PO3- BAGNO 7 *4,00

P02- BAGNO 7 *4,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
specidli, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la huova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnareamente
realizzato.

Lavoce e comprensiva di quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente a fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso I'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

1,00
1,00
1,00

5,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,00

65,00

65,00

1,00
1,00

300,05 1'500,25

256,00 57120,00

39,04 2'537,60

A RIPORTARE

2,00

3657021,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 3657021,63
PO7- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
SOMMANO cad 4,00 382,18 1'528,72
106 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO
D.0010.0007.|SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico
0110.2 acacciata. Dimensioni circa29x49,5 inclusi sedile, cassetta, porta
carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.
P02- BAGNO 7 (Pediatria) *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 314,95 314,95
107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007.|PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
PO7- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00
SOMMANO cad 5,00 394,77 1'973,85
108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007.| VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.
Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
PO8- BAGNO 7 *1,00 1,00
PO7- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7*1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00
SOMMANO cad 5,00 325,78 1'628,90
109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.|VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PVC colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di antaunica
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 454,19 454,19
110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
D.0010.0007.METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
0109.1 170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e
raccordo.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 583,66 1'750,98
111 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. |Forniturae posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
A RIPORTARE 372'673,22

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

372'673,22

112
D.0009.0004.
0176.1

113
D.0009.0004.
0182.1

114
D.0009.0011.
0046.1

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

P09- BAGNO 7 *1,00

PO8- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di forniturae posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K 0 HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
pitivicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

PO3- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenzadi isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tultti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.ll
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

18,91

94,55

68,62

74,53

16'903,99

343,10

372,65

A RIPORTARE

373'483,52

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

373'483,52

115
D.0009.0012.
0014.1

116
D.0009.0004.
0048.1

117
D.0012.0016.
0001.1

predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
allafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumul atori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile dellaserietipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incasseti, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P09- BAGNO 7 *1,00

P08- BAGNO 7 *1,00

PO7- BAGNO 7 *1,00

P03- BAGNO 7 *1,00

P02- BAGNO 7 *1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro

Pazide7  BAGNOASSISTITO (SpCat 4) euro

9  BAGNO PERSONALE (SpCat 5)
OG1OPERE EDIL| (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

97,06

215,79

54,51

1'078,95

485,30

272,55

2'552,55
19°456,54
42°357,50]

A RIPORTARE

375°320,32

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 40

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

375'320,32

118
D.0012.0014.
0003.1

119
D.0012.00009.
0011.1

120
D.0012.0009.
0030.1

o arifiuto, nonché I’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P10- BAGNO 9*4,00

P09- BAGNO 9 *4,00

P08- BAGNO 9 *4,00

PO7- BAGNO 9 *4,00

P06- BAGNO 9 *4,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonché I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P10- BAGNO 9*3,00

P09- BAGNO 9 *3,00

P08- BAGNO 9 *3,00

PO7- BAGNO 9 *3,00

P06- BAGNO 9 *3,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO8- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
alettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

36,66

39,83

17,59

733,20

597,45

673,70

A RIPORTARE

377°324,67

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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377°324,67

121
D.0012.0005.
0007.1

122
D.0012.0009.
0021.1

123
D.0012.0011.
0003.1

apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P10- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10

P09- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10

P08- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10

PO7- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10

P06- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonel attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo |e normative esistenti. Vautata per |'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso I'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

P10- BAGNO 9 *0,50* 3,20

P09- BAGNO 9 *0,50* 3,20

P08- BAGNO 9 *0,50* 3,20

PO7- BAGNO 9 *0,50* 3,20

PO6- BAGNO 9 *0,50* 3,20

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito amano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
atezzafinoal10cm.

Lavoce e comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO8- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO6- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensiva del trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi

20,48
20,48
20,48
20,48
20,48

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

43,01
43,01
43,01
43,01
43,01

215,05

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

8,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

11,70

17,34

18,71

2'516,09

138,72

716,59

A RIPORTARE

380°696,07,

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 42

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita
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RIPORTO

380°696,07,

124
D.0012.0017.
0015.1

125
D.0012.0017.
0020

126
D.0008.0001

contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri /o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO8- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO6- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
cheverticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demoalizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce € comprensivadel trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P10- BAGNO 9*1,00

P19- BAGNO 9*1,00

P08- BAGNO 9*1,00

PO7- BAGNO 9*1,00

P06- BAGNO 9*1,00

SOMMANO acorpo

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi dei sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregoladarte.

Compreso |'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

65,00

65,00

9,64

287,73

41,75

369,21

1'438,65

2'713,75

9'897,36

A RIPORTARE

3857217,68

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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385'217,68

127
D.0008.0002

128
D.0013.0013.
0118.1

"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiratura alivello, lafrettazzatura fine della superficie idonea a
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P0O6- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

SOMMANO m?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera
finitaaregoladarte.

P10- BAGNO 9 *0,50* 3,20

P19- BAGNO 9 *0,50* 3,20

P08- BAGNO 9 *0,50* 3,20

PO7- BAGNO 9 *0,50* 3,20

P06- BAGNO 9 *0,50* 3,20

SOMMANO mq

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O.di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vul canizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione el'dlisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventudi livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. |1 materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg
darte.

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO8- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO6- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

8,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

16,83

71,91

644,59

575,28

1'219,87

A RIPORTARE

38,30

386'437,55

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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38,30

386'437,55

129
D.0013.0013.
0119.1

130
D.0013.0007.
0028.1

131
D.0013.0006.
0240.1

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

P10- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50

P19- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50

P08- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50

PO7- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50

P06- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (ShCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vistabianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO8- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO7- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

PO6- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregolad'arte.

P10- BAGNO 9 *3,00

P19- BAGNO 9 *3,00

P08- BAGNO 9 *3,00

PO7- BAGNO 9 *3,00

P06- BAGNO 9 *3,00

SOMMANO cad

20,48
20,48
20,48
20,48
20,48

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

38,30

51,20
51,20
51,20
51,20
51,20

256,00

7,66
7,66
7,66
7,66
7,66

38,30

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

58,17

43,78

65,50

428,00

222791

11°207,68

13'435,59

2'508,65

6°420,00

A RIPORTARE

408°801,79

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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408°801,79

132
D.0010.0005.
0142.1

133
D.0010.0007.
0079.1

134
D.0010.0007

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P10- BAGNO 9*1,00

P19- BAGNO 9*1,00

P08- BAGNO 9*1,00

PO7- BAGNO 9*1,00

P06- BAGNO 9 *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: &) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quotg
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P10- BAGNO 9 *4,00

P19- BAGNO 9 *4,00

PO8- BAGNO 9 *4,00

PO7- BAGNO 9 *4,00

P06- BAGNO 9 *4,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonnadi aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento /o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnareamente
realizzato.

Lavoce é comprensivadi quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,00

87928,65
33'481,47

300,05 1'500,25

256,00 57120,00

A RIPORTARE

415°422,04

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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415°422,04]

135
D.0010.0007.
0088.1

136
D.0010.0007.
0110.1

137
D.0010.0007.
0150.1

138
D.0009.0004.
0176.1

. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaedil loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 9*2,00

P19- BAGNO 9*2,00

P08- BAGNO 9 *2,00

PO7- BAGNO 9*2,00

P0O6- BAGNO 9*2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P10- BAGNO 9*2,00

P19- BAGNO 9 *2,00

PO8- BAGNO 9 *2,00

PO7- BAGNO 9*2,00

P06- BAGNO 9*2,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
material e equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

P10- BAGNO 9*1,00

P19- BAGNO 9*1,00

P08- BAGNO 9 *1,00

PO7- BAGNO 9*1,00

P0O6- BAGNO 9*1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain opera di
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione |P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5

65,00

65,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

39,04

325,78

382,18

18,91

2'537,60

3'257,80

3'821,80

94,55

16°332,00

A RIPORTARE

425'133,79

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

425°133,79

139
D.0009.0004.
0182.1

140
D.0009.0011.
0046.1

141
D.0009.0012.
0014.1

mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
piti vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

P10- BAGNO 9*1,00

P19- BAGNO 9*1,00

P08- BAGNO 9*1,00

PO7- BAGNO 9*1,00

P06- BAGNO 9 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tultti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolée
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P10- BAGNO 9*2,00

P19- BAGNO 9*2,00

P08- BAGNO 9*2,00

PO7- BAGNO 9*2,00

P06- BAGNO 9 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déll'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P10- BAGNO 9*3,00

P19- BAGNO 9*3,00

PO8- BAGNO 9 *3,00

PO7- BAGNO 9 *3,00

P06- BAGNO 9 *3,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per I'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

15,00

68,62

74,53

97,06

1'455,90

343,10

745,30

A RIPORTARE

427°678,09

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

427°678,09

142
D.0012.0016.
0001.1

143
D.0012.0014.
0003.1

144
D.0012.0009.
0011.1

nel controsoffitto

P10- BAGNO 9*1,00
P19- BAGNO 9*1,00
P0O8- BAGNO 9*1,00
PO7- BAGNO 9*1,00
P0O6- BAGNO 9*1,00

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parziale 9 BAGNO PERSONALE (SpCat 5) euro

12 BAGNO PERSONALE (SpCat 6)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione del relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonché |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P09- BAGNO 12 *4,00

P08- BAGNO 12 *4,00

PO7- BAGNO 12 *4,00

P06- BAGNO 12 *4,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonché I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P09- BAGNO 12 *3,00

P08- BAGNO 12 *3,00

PO7- BAGNO 12 *3,00

P06- BAGNO 12 *3,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di alettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO del materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

4,00
4,00
4,00
4,00

16,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

215,79

36,66

39,83

1'078,95

3623,25
19'955,25
53'436,72

586,56

477,96

A RIPORTARE

429'821,56

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

429'821,56

145
D.0012.0009.
0030.1

146
D.0012.0005.
0007.1

147
D.0012.00009.
0021.1

modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO7- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P09- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10

P08- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10

PO7- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10

P06- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10

SOMMANO mg

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Vautata per I'effettiva
superficie di strutturademolita. La voce é comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica

P09- BAGNO 12 *[0,50+1,6]* 3,20

P08- BAGNO 12 *[0,50+1,6]* 3,20

PO7- BAGNO 12 *[0,50+1,6]* 3,20

P06- BAGNO 12 *[0,50+1,6]* 3,20

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per |'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezzafino a10 cm.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento

7,28
7,28
7,28
7,28

19,53
19,53
19,53
19,53

2,10
2,10
2,10
2,10

2,10
2,10
2,10
2,10

3,20
3,20
3,20
3,20

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

41,01
41,01
41,01
41,01

164,04

6,72
6,72
6,72
6,72

26,88

17,59

11,70

17,34

512,22

1'919,27

466,10

A RIPORTARE

432'719,15

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

432'719,15

148
D.0012.0011.
0003.1

149
D.0012.0017.
0015.1

150
D.0012.0017.
0020

di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO7- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.

P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO7- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO6- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
cheverticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demoalizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce € comprensivadel trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P09- BAGNO 12 *1,00

P08- BAGNO 12 *1,00

PO7- BAGNO 12 *1,00

PO6- BAGNO 12 *1,00

SOMMANO acorpo

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi del sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiai di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risultaricadente nel vano

7,28
7,28
7,28
7,28

7,28
7,28
7,28
7,28

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

1,00
1,00
1,00

1,00

4,00

18,71

9,64

287,73

544,84

280,72

1'150,92

A RIPORTARE

434°695,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

434'695,63

151
D.0008.0001

152
D.0008.0002

153
D.0013.0013.
0118.1

d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare |'operafinita aregoladarte.

Compreso I'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1) eura

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere laposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO8- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO7- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

PO6- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66]

SOMMANO m?2

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera
finitaaregoladarte.

P09- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)* 3,2+0,8*2,2]

P08- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)* 3,2+0,8*2,2]

PO7- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)* 3,2+0,8*2,2]

P0O6- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)* 3,2+0,8* 2,2]

SOMMANO mq

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,

formaldei de ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con I'uso di

7,28
7,28
7,28
7,28

7,84
7,84
7,84
7,84

65,00

65,00

7,28
7,28
7,28
7,28

29,12

7,84
7,84
7,84
7,84

31,36

41,75

16,83

71,91

2'713,75

8652,34

490,09

2'255,10

2'745,19

A RIPORTARE

440°154,57

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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440°154,57

154
D.0013.0013.
0119.1

155
D.0013.0007.
0028.1

156
D.0013.0006.
0240.1

eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregolg
darte.

P09- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO8- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO7- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO6- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARET! INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

P09- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]* 2,50

P08- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]* 2,50

PO7- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]* 2,50

P06- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (ShCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

PO9- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO8- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO7- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

PO6- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

7,14
7,14
7,14
7,14

18,64
18,64
18,64
18,64

7,14
7,14
7,14
7,14

2,50
2,50
2,50
2,50

7,14
7,14
7,14
7,14

28,56

46,60
46,60
46,60
46,60

186,40

7,14
7,14
7,14
7,14

28,56

58,17

43,78

65,50

1'661,34

8'160,59

9'821,93

1'870,68

A RIPORTARE

451'847,18

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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451°847,18

157
D.0010.0005.
0142.1

158
D.0010.0007.
0079.1

159
D.0010.0007

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregolad'arte.

P09- BAGNO 12 *3,00

P08- BAGNO 12 *3,00

PO7- BAGNO 12 *3,00

P06- BAGNO 12 *3,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P09- BAGNO 12 *1,00

P08- BAGNO 12 *1,00

PO7- BAGNO 12 *1,00

P06- BAGNO 12 *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quotg
parte dellarete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P09- BAGNO 12 *4,00

P08- BAGNO 12 *4,00

PO7- BAGNO 12 *4,00

P06- BAGNO 12 *4,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

16,00

428,00

300,05

256,00

57136,00

7°006,68
28'226,14

1'200,20

4°096,00

A RIPORTARE

462'279,38

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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462°279,38

160
D.0010.0007.
0088.1

161
D.0010.0007.
0110.1

162
D.0010.0007.
0150.1

specidli, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la huova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnarealmente
realizzato.

Lavoce &€ comprensiva di quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo aloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanicaresistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completadi pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce e comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P09- BAGNO 12 *2,00

P08- BAGNO 12 *2,00

PO7- BAGNO 12 *2,00

P06- BAGNO 12 *2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P09- BAGNO 12 *2,00

PO8- BAGNO 12 *2,00

PO7- BAGNO 12 *2,00

P06- BAGNO 12 *2,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
material e equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

P09- BAGNO 12 *1,00

PO8- BAGNO 12 *1,00

PO7- BAGNO 12 *1,00

P06- BAGNO 12 *1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)

65,00

65,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

39,04

325,78

382,18

18,91

2'537,60

2'606,24

305744

75,64

13'573,12

A RIPORTARE

470°556,30

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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470°556,30

163
D.0009.0004.
0176.1

164
D.0009.0004.
0182.1

165
D.0009.0011.
0046.1

166
D.0009.0012.
0014.1

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione IP65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
pitl vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

P09- BAGNO 12 *1,00

P08- BAGNO 12 *1,00

PO7- BAGNO 12 *1,00

P06- BAGNO 12 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente | P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tultti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere aimentate dallarelativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolée
darte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P19- BAGNO 12 *2,00

P08- BAGNO 12 *2,00

PO7- BAGNO 12 *2,00

P06- BAGNO 12 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per atezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P09- BAGNO 12 *3,00

P08- BAGNO 12 *3,00

PO7- BAGNO 12 *3,00

PO6- BAGNO 12 *3,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
dlafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

68,62

74,53

97,06

274,48

596,24

1'164,72

A RIPORTARE

472'591,74

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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472°'591,74]

167
D.0012.0016.
0001.1

168
D.0012.0016.
0002.1

169
D.0012.0014.
0003.1

ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto

P09- BAGNO 12 *1,00

P08- BAGNO 12 *1,00

PO7- BAGNO 12 *1,00

P06- BAGNO 12 *1,00

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzide12 BAGNO PERSONALE (SpCat 6) euro

14-15 BAGNO E DOCCE DEGENT! (SpCat 7)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P08- BAGNO 14-15*8,00

PO7- BAGNO 14-15*8,00

P0O6- BAGNO 14-15 *8,00

PO1- BAGNO 14-15*4,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito ¢
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
dluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

8,00
8,00
8,00
4,00

28,00

2,00
2,00
2,00

6,00

215,79

36,66

52,69

863,16

2'898,60
16°471,72
44'697,86

1'026,48

316,14

A RIPORTARE

474 797,52

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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474797,52

170
D.0012.0009.
0011.1

171
D.0012.00009.
0030.1

172
D.0012.0005.
0007.1

I'ambito del cantiere; incluso il trasporto adeposito o arifiuto,
nonche I'eventual e onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P08- BAGNO 14-15 *5,00

PO7- BAGNO 14-15*5,00

P06- BAGNO 14-15 *5,00

PO1- BAGNO 14-15 *3,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44]

SOMMANO mg

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P08- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]* 2,10

PO7- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]* 2,10

P06- BAGNO 14-15 *[12,64+11,99+5,89+5,64+5,25]* 2,10

PO1- BAGNO 14-15 *[9,09+4,9+4,9]*2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitadi strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Vautata per I'effettiva
superficie di strutturademolita. Lavoce &€ comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in

16,44
16,44
16,44

747

41,41
41,41
41,41
18,89

2,10
2,10
2,10
2,10

5,00
5,00
5,00
3,00

18,00

16,44
16,44
16,44

7,47

56,79

86,96
86,96
86,96
39,67

300,55

39,83

17,59

11,70

716,94

998,94

3'516,44

A RIPORTARE

480029,84

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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480'029,84

173
D.0012.0009.
0021.1

174
D.0012.0011.
0003.1

175
D.0012.0017.
0015.1

genere. E' compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica.

PO8- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20

PO7- BAGNO 14-15 *[0,5* 2]*3,20

P06- BAGNO 14-15 *[0,5*2]* 3,20

PO1- BAGNO 14-15 *[0,50+1,4]* 3,20

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro |'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per |'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezzafino a10 cm.

Lavoce &€ comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensiva del trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
chevi sia spargimento di polveri €/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto adiscarica.

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto al'interno

1,00
1,00
1,00
1,90

16,44
16,44
16,44

147

16,44
16,44
16,44

747

3,20
3,20
3,20
3,20

3,20
3,20
3,20
6,08

15,68

16,44
16,44
16,44

747

56,79

16,44
16,44
16,44

7,47

56,79

17,34 271,89

18,71 1'062,54

9,64 547,46

A RIPORTARE

481'911,73

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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4817911,73

176
D.0012.0017.
0020

177
D.0008.0001

178
D.0008.0002

dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

PO1- BAGNO 14-15*1,00

SOMMANO acorpo

Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm,
compresalarimozione dellabraga di innesto scarichi del sanitari
sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse
inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia,
verticali che orizzontali eil successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresala
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare|'operafinita aregoladarte.

Compreso I'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale a punto di raccoltaeil trasporto
ed indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15*[1,6+2,71+2,94]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera
finitaaregoladarte.

65,00

16,44
16,44
16,44

7,25

2,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,00

130,00

130,00

16,44
16,44
16,44

7,25

56,57

287,73

41,75

16,83

2'014,11

57427,50

15°898,44

952,07

A RIPORTARE

490°305,41

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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490°305,41

179
D.0013.0013.
0118.1

180
D.0013.0013.
0119.1

181
D.0013.0007.
0028.1

PO8- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20
PO7- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20
PO6- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20
PO1- BAGNO 14-15 *[0,50+1,6]* 3,20
PO1- BAGNO 14-15*0,80*2,20

SOMMANO mq

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'alisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e s
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregolg
darte.

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO6- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15*[1,6+2,71+2,94]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

PO8- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]* 2,50
PO7- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]* 2,50
P06- BAGNO 14-15 *[12,64+11,99+5,89+5,64+5,25]* 2,50
PO1- BAGNO 14-15 *[5,2+6,59+7]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F. eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vistabianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel

1,00
1,00
1,00
2,10
0,80

16,44
16,44
16,44

7,25

41,41
41,41
41,41
18,79

3,20
3,20
3,20
3,20
2,20

2,50
2,50
2,50
2,50

3,20
3,20
3,20
6,72
1,76

18,08

16,44
16,44
16,44

7,25

56,57

103,53
103,53
103,53

46,98

357,57

71,91

58,17

43,78

1'300,13

2'252,20

3'290,68

157654,41

187945,09

A RIPORTARE

5107550,63

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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510'550,63

182
D.0013.0006.
0240.1

183
D.0010.0005.
0142.1

184
D.0010.0007.
0079.1

colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

PO7- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9]

P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68]

PO1- BAGNO 14-15*[1,6+2,71+2,94]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.

P08- BAGNO 14-15 *5,00

PO7- BAGNO 14-15 *5,00

P06- BAGNO 14-15 *5,00

PO1- BAGNO 14-15*3,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OG11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P08- BAGNO 14-15*2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

PO1- BAGNO 14-15*1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: &) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm

16,44
16,44
16,44

7,25

16,44
16,44
16,44

7,25

56,57

5,00
5,00
5,00
3,00

18,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,00

65,50

428,00

300,05

3'705,34

7°704,00

11°409,34
48'505,07

2°100,35

A RIPORTARE

524°060,32

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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524°060,32

185
D.0010.0007

186
D.0010.0007.
0088.1

187
D.0010.0007.
01111

coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P08- BAGNO 14-15 *10,00

PO7- BAGNO 14-15 *10,00

P06- BAGNO 14-15 *10,00

PO1- BAGNO 14-15*4,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico
delle acque nere eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit
completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con I'impiego di saldatrice elettriche o termicaa
specchio, date in opera. Completadi colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.

Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, I'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con lanuova tubazione e quant'altro necessario adareiil
tutto funzionante, realizzato aregola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonnarealmente
realizzato.

Lavoce & comprensivadi quota a parte:

- ad ogni piano di elemento specialead Y con tappo per
I'ispezione,

- laforniturae posain operadi portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso |'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente

. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltreil piano
di coperturalacolonnadi scarico completa di pezzi specidi di
chiusura della sommita,compreso |'onere della demolizione del
solaio, dellaguainaed il loro ripristino.

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABOIN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera
P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

PO1- BAGNO 14-15*2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
55x35x35h, inclusi accessori.

P08- BAGNO 14-15*3,00

PO7- BAGNO 14-15*3,00

P06- BAGNO 14-15 *3,00

SOMMANO cad

65,00

2,00

10,00
10,00
10,00

4,00

34,00

130,00

130,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

3,00
3,00
3,00

9,00

256,00

39,04

325,78

394,77

8'704,00

5075,20

2'606,24

3'552,93

A RIPORTARE

543 998,69”

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

543998,69

188
D.0010.0007.
0110.1

189
D.0010.0007.
0098.1

190
D.0010.0007.
0150.1

191
D.0009.0004.
0048.1

192
D.0009.0004.
0176.1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P08- BAGNO 14-15*3,00

PO7- BAGNO 14-15 *3,00

PO6- BAGNO 14-15 *3,00

PO1- BAGNO 14-15*2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PV C colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di antaunica

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

PO1- BAGNO 14-15*1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamatainterna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain opera di
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione |P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5

3,00
3,00
3,00
2,00

11,00

2,00
2,00
2,00

6,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,00

2,00
2,00
2,00

6,00

382,18

454,19

18,91

54,51

4°203,98

2'725,14

132,37

29'100,21

327,06

A RIPORTARE

551°387,24

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

551°387,24

193
D.0009.0004.
0182.1

194
D.0009.0011.
0046.1

195
D.0009.0012.
0014.1

mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
piti vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15*2,00

P06- BAGNO 14-15 *2,00

PO1- BAGNO 14-15*2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatoladi derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
candettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.ll
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15*2,00

P06- BAGNO 14-15*2,00

PO1- BAGNO 14-15*1,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P08- BAGNO 14-15 *7,00

PO7- BAGNO 14-15 *7,00

P06- BAGNO 14-15 *7,00

PO1- BAGNO 14-15*3,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
dlafiamma, antingialimento; grado di protezione |P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per I'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto

P08- BAGNO 14-15 *2,00

PO7- BAGNO 14-15 *2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,00

7,00
7,00
7,00
3,00

24,00

2,00
2,00

68,62

74,53

97,06

548,96

521,71

2'329,44

A RIPORTARE

4,00

554'787,35

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

554"787,35

196
D.0012.0016.
0001.1

197
D.0012.0016.
0002.1

198
D.0012.0014.
0003.1

199
D.0012.0009.
0011.1

PO6- BAGNO 14-15 *2,00
PO1- BAGNO 14-15*1,00

SOMMANO cad

Parzide IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parziale 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENT! (SpCat 7) euro

16 BAGNO DEGENT! (SpCat 8)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche sea
colonna, orinatoio, vuotatoio.

PO1- BAGNO 16 *6,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito ¢
arifiuto, nonche I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

PO1- BAGNO 16 *1,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
dluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mgq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

PO1- BAGNO 16 *4,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO del materiali di

2,00
1,00

7,00

6,00

6,00

1,00

1,00

4,00

4,00

215,79

36,66

52,69

39,83

1'510,53

5237,70
34'337,91
82'842,98

219,96

52,69

159,32

A RIPORTARE

556°729,85

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

556°729,85

200
D.0012.00009.
0030.1

201
D.0012.0005.
0007.1

202
D.0012.0009.
0021.1

risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
allettamento compreso |'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

PO1- BAGNO 16 *[5,49+5,5+12,02+5,3]*2,10

SOMMANO mg

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
idonei attrezzi elettromeccanici (con lamassima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo le normative esistenti. Vautata per I'effettiva
superficie di strutturademolita. La voce é comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso |'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica

PO1- BAGNO 16 *0,50*3,20

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano /o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoa1l0cm.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

11,92

28,31

0,50

2,10

3,20

11,92

11,92

59,45

59,45

1,60

1,60

17,59

11,70

17,34

209,67

695,57

27,74

A RIPORTARE

557'662,83

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 557°662,83

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 18,71 223,02

203 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. | che centinati, completi di struttura portantein legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’ amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di aluminio o abs.Lavoce € comprensiva del trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto adiscarica.

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 9,64 114,91

204 RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017.|IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scass eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi adiscarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operaredlizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce & comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

PO1- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO acorpo 1,00 287,73 287,73

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1) eurg 1'990,61

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

205 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 |ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscel ata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presarapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivaente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere laposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e

A RIPORTARE 5587288,49

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5587288,49

206
D.0008.0002

207
D.0013.0013.
0118.1

208
D.0013.0013.
0119.1

quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera
finitaaregoladarte.

PO1- BAGNO 16 *0,50* 3,20

SOMMANO mq

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficielisciaefinitur a privadi porosita, impermesabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezzacm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con |'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell‘arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregole
darte.

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a sceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

PO1- BAGNO 16 *[5,49+5,5+12,02+5,3]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT!  (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

11,92

0,50

11,92

28,31

3,20

2,50

11,92

11,92

1,60

1,60

11,92

11,92

70,78

70,78

16,83

71,91

58,17

43,78

200,61

115,06

315,67

693,39

3'098,75

3'792,14

A RIPORTARE

562°396,30

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

562°396,30

209
D.0013.0007.
0028.1

210
D.0013.0006.
0240.1

211
D.0010.0005.
0142.1

212
D.0010.0007.
0079.1

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein aluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

PO1- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71]

SOMMANO m2

F. eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo “patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregolad'arte.

PO1- BAGNO 16 *4,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OG11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

PO1- BAGNO 16 *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quotg
parte dellarete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae

11,92

11,92

11,92

4,00

4,00

1,00

1,00

65,50 780,76

428,00 1'712,00

2492,76
8591,18

300,05 300,05

A RIPORTARE

5657189,11

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 70

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565189,11
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
PO1- BAGNO 16 *7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 256,00 1'792,00
213 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007.| VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.
Lavoce e comprensiva dellafornitura di accessori:
- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesaalle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
PO1- BAGNO 16 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 325,78 651,56
214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007.| PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.
PO1- BAGNO 16 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 394,77 789,54
215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007.| PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta cartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.
PO1- BAGNO 16 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 382,18 764,36
216 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.| VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PV C colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di antaunica
PO1- BAGNO 16 *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 454,19 454,19
217 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. |Forniturae posain operadi pilettadi scaricotipo Geberit o
0150.1 material e equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 18,91 18,91
Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5) eurg 4770,61
IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6)
218 Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. |comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
0048.1 combinabile della serietipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
A RIPORTARE 569°659,67

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

569'659,67

219
D.0009.0004.
0176.1

220
D.0009.0004.
0182.1

221
D.0009.0011.
0046.1

222
D.0009.0012.
0014.1

aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incasseti, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

PO1- BAGNO 16 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K 0 HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatoladi derivazione del circuito luci
pit vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

PO1- BAGNO 16 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente | P40 a serraggio
indiretto auna o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tuitti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolée
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

PO1- BAGNO 16 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

PO1- BAGNO 16 *5,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

54,51

68,62

74,53

97,06

54,51

68,62

149,06

485,30

A RIPORTARE

570'417,16

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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TOTALE

RIPORTO

570°417,16

223
D.0012.0016.
0001.1

224
D.0012.0016.
0002.1

225
D.0012.0014.
0003.1

dlafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per I'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

PO1- BAGNO 16 *1,00

SOMMANO cad

Parzidle IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzialle16 = BAGNO DEGENTI (SpCat 8) euro

17 BAGNO PERSONALE (SpCat 9)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche sea
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P11- BAGNO 17 *6,00

P10- BAGNO 17 *6,00

P06- BAGNO 17 *6,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito «
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

P11- BAGNO 17 *1,00

P10- BAGNO 17 *1,00

P06- BAGNO 17 *1,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventual e onere per il conferimento aimpianto

1,00

1,00

6,00
6,00
6,00

18,00

1,00
1,00
1,00

3,00

215,79

36,66

52,69

215,79

973,28
5743,89
14°335,07

659,88

158,07

A RIPORTARE

571°450,90

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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571°450,90

226
D.0012.00009.
0011.1

227
D.0012.0009.
0030.1

228
D.0012.0005.
0007.1

autorizzato.

P11- BAGNO 17 *5,00
P10- BAGNO 17 *5,00
PO6- BAGNO 17 *5,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
allettamento compreso |'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P11- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]*2,10

P10- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]*2,10

P06- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]* 2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche
voltata, di spesore fino a8 cm, eseguitaamano o con l'ausilio di
idonel attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi lacernitae
|'accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico del materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola
d'arte secondo e normative esistenti. Valutata per I'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce & comprensiva del
trasporto al'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso I'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'areadi cantierefino al luogo della discarica ed incluso
I'eventuale costo di conferimento in discarica

P11- BAGNO 17 *[1,04+1,6]* 3,20

10,49
10,49
10,49

29,98
29,98
29,98

2,64

2,10
2,10
2,10

3,20

5,00
5,00
5,00

15,00

10,49
10,49
10,49

31,47

62,96
62,96
62,96

188,88

8,45

39,83

17,59

11,70

597,45

553,56

27209,90

A RIPORTARE

8,45

574'811,81

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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8,45

574'811,81

229
D.0012.00009.
0021.1

230
D.0012.0011.
0003.1

231
D.0012.0017.
0015.1

P10- BAGNO 17 *[1,04+1,6]* 3,20
PO6- BAGNO 17 *[1,04+1,6]* 3,20

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per |'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezzafino a10 cm.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.

P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensiva del trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto adiscarica.

P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
cheverticdi eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demoalizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce € comprensivadel trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce € comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P11- BAGNO 17 *2,00

2,64
2,64

10,49
10,49
10,49

10,49
10,49
10,49

3,20
3,20

8,45
8,45

25,35

10,49
10,49
10,49

31,47

10,49
10,49
10,49

31,47

2,00

17,34

18,71

9,64

439,57

588,80

303,37

A RIPORTARE

2,00

576°143,55

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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lung.

larg.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

576°143,55

232
D.0008.0001

233
D.0008.0002

234
D.0013.0013.
0118.1

P10- BAGNO 17 *2,00
PO6- BAGNO 17 *2,00

SOMMANO acorpo

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglial
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

P06- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

SOMMANO nv?

RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,
CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico aquello esistente (intonaco, rasatura, placcaggic
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera
finitaaregoladarte.

P11- BAGNO 17 *[1,04+1,4]*3,20

0,80*2,20

P10- BAGNO 17 *[1,04+1,4]* 3,20

0,80*2,20

PO6- BAGNO 17 *[1,04+1,4]* 3,20

0,80*2,20

SOMMANO mq

Parzidle MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O.di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,

formaldei de ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. |1 materiale

10,33
10,33
10,33

2,44
0,80
2,44
0,80
2,44
0,80

3,20
2,20
3,20
2,20
3,20
2,20

2,00
2,00

6,00

10,33
10,33
10,33

30,99

7,81
1,76
7,81
1,76
7,81
1,76

28,71

287,73

16,83

71,91

1'726,38

7°236,98

521,56

2°064,54

2'586,10

A RIPORTARE

580°456,03

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

580°456,03

235
D.0013.0013.
0119.1

236
D.0013.0007.
0028.1

237
D.0013.0006.
0240.1

dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e s
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg
darte.

P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

PO6- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinale IN TELI larghezz:
cm 183

P11- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]* 2,50

P10- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]* 2,50

P06- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiroin ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

P06- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

P11- BAGNO 17 *5,00

10,33
10,33
10,33

29,08
29,08
29,08

10,33
10,33
10,33

2,50
2,50
2,50

10,33
10,33
10,33

30,99

72,70
72,70
72,70

218,10

10,33
10,33
10,33

30,99

5,00

58,17

43,78

65,50

1'802,69

9'548,42

11°351,11

2'029,85

A RIPORTARE

5,00

593'836,99

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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5,00

593'836,99

238
D.0010.0005.
0142.1

239
D.0010.0007.
0079.1

240
D.0010.0007.
0088.1

241

P10- BAGNO 17 *5,00
PO6- BAGNO 17 *5,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

P11- BAGNO 17 *2,00

P10- BAGNO 17 *2,00

PO6- BAGNO 17 *2,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni dad. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico piu prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quotg
parte dellarete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata anorma L .10/91, dalla colonna montante fino &
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P11- BAGNO 17 *7,00

P10- BAGNO 17 *7,00

P06- BAGNO 17 *7,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce & comprensiva dellafornituradi accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporatae
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P11- BAGNO 17 *3,00

P10- BAGNO 17 *3,00

PO6- BAGNO 17 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A

5,00
5,00

15,00

2,00
2,00
2,00

6,00

7,00
7,00
7,00

21,00

3,00
3,00
3,00

9,00

428,00

300,05

256,00

325,78

6°420,00

8'449,85
29'624,04

1'800,30

5376,00

2'932,02

A RIPORTARE

6107365,31

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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6107365,31

D.0010.0007.
0110.1

242
D.0010.0007.
0098.1

243
D.0010.0007.
0150.1

244
D.0009.0004.
0048.1

245
D.0009.0004.
0176.1

PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

P11- BAGNO 17 *3,00

P10- BAGNO 17 *3,00

P06- BAGNO 17 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PVC colore
bianco, su entrambi i lati 0 su unlato in caso di anta unica.

P11- BAGNO 17 *1,00

P10- BAGNO 17 *1,00

P06- BAGNO 17 *1,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
material e equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

6,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamatainterna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P11- BAGNO 17 *1,00

P10- BAGNO 17 *1,00

P06- BAGNO 17 *1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain opera di
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione |P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
pitlvicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

P11- BAGNO 17 *2,00

P10- BAGNO 17 *2,00

P06- BAGNO 17 *2,00

3,00
3,00
3,00

9,00

1,00
1,00
1,00

3,00

6,00

6,00

1,00
1,00
1,00

3,00

2,00
2,00
2,00

382,18

454,19

18,91

54,51

3'439,62

1'362,57

113,46

157023,97

163,53

A RIPORTARE

6,00

615'444,49

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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6,00

615'444,49

246
D.0009.0004.
0182.1

247
D.0009.0011.
0046.1

248
D.0009.0012.
0014.1

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canalettain PV C della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenzadi isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tultti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.ll
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL
P11- BAGNO 17 *3,00

P10- BAGNO 17 *3,00

PO6- BAGNO 17 *3,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P11- BAGNO 17 *5,00

P10- BAGNO 17 *5,00

P06- BAGNO 17 *5,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
dlafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade arisparmio
energetico da4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

P11- BAGNO 17 *2,00

P10- BAGNO 17 *2,00

P06- BAGNO 17 *2,00

SOMMANO cad
Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6) eurg

Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzidle17 BAGNO PERSONALE (SpCat 9) euro

6,00

3,00
3,00
3,00

9,00

5,00
5,00
5,00

15,00

2,00
2,00
2,00

6,00

68,62

74,53

97,06

215,79

411,72

670,77

1'455,90

1'294,74

3'996,66
19°020,63
48'644,67

A RIPORTARE

619°277,62

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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unitario
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RIPORTO

619'277,62

249
D.0012.0016.
0001.1

250
D.0012.0014.
0003.1

251
D.0012.0009.
0011.1

252
D.0012.0009.
0030.1

18  BAGNO DEGENTI (SpCat 10)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ShCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite amano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

PO1- BAGNO 18 *5,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonché I'eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

PO1- BAGNO 18 *4,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO mq

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
alettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in

9,07

5,00

5,00

4,00

4,00

9,07

9,07

36,66

39,83

17,59

183,30

159,32

159,54

A RIPORTARE

619'779,78

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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lung.

larg.
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

619'779,78

253
D.0012.00009.
0021.1

254
D.0012.0011.
0003.1

255
D.0012.0017.
0015.1

apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica
PO1- BAGNO 18 *[9,65+4,9+4,9+4,7]*2,10

SOMMANO mg

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
atezzafino al0cm.

Lavoce e comprensivadel trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati al’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.Lavoce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto adiscarica.

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demoalizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scass eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
|'operaredlizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.Lavoce & comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

PO1- BAGNO 18*1,00

SOMMANO acorpo

24,15

9,07

9,07

2,10

50,72

50,72

9,07

9,07

9,07

9,07

1,00

1,00

11,70

18,71

9,64

287,73

593,42

169,70

87,43

287,73

A RIPORTARE

6207918,06

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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6207918,06

256
D.0008.0001

257
D.0013.0013.
0118.1

258
D.0013.0013.
0119.1

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
dl'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollars, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO nv?

Parzille MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficielisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con |'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. || materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell‘arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregole
darte.

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione a sceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

PO1- BAGNO 18 *[9,65+4,9+4,9+4,7]*2,50

SOMMANO mq

9,07

9,07

24,15

2,50

9,07

9,07

9,07

9,07

60,38

60,38

16,83

58,17

43,78

1'640,44

152,65

152,65

527,60

2'643,44

A RIPORTARE

624 241,75

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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unitario TOTALE
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624°241,75

259
D.0013.0007.
0028.1

260
D.0013.0006.
0240.1

261
D.0010.0005.
0142.1

262
D.0010.0007.
0079.1

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eurg

CONTROSOFFITTI ED INFISSI (SbCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiro in ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

PO1- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3]

SOMMANO m2

F. eP.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregoladarte.

PO1- BAGNO 18 *4,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OG11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

PO1- BAGNO 18 *1,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico ¢/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: @) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e da tubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della

9,07

9,07

9,07

4,00

4,00

1,00

1,00

3171,04

65,50 594,09

428,00 1'712,00

2'306,09
7'270,22

300,05 300,05

A RIPORTARE

626°847,89

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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unitario

TOTALE

RIPORTO

626°847,89

263
D.0010.0007.
0088.1

264
D.0010.0007.
0110.1

265
D.0010.0007.
0150.1

266
D.0009.0004.
0176.1

tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata anorma L.10/91, dalla colonna montante fino &
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi specidli, aperturae
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

PO1- BAGNO 18 *5,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce e comprensiva dellafornituradi accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesaalle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.

PO1- BAGNO 18 *2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.

PO1- BAGNO 18 *3,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

PO1- BAGNO 18 *1,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 6)

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain opera di
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione |P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
pitlvicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

PO1- BAGNO 18*1,00

SOMMANO cadauno

5,00

5,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

256,00

325,78

382,18

18,91

68,62

1'280,00

651,56

1'146,54

18,91

3397,06

68,62

A RIPORTARE

6307013,52

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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6307013,52

267
D.0009.0004.
0182.1

268
D.0009.0011.
0046.1

269
D.0009.0012.
0014.1

270
D.0012.0016.
0001.1

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatoladi derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmg, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto aunao pit vie, rispettando la capacitadi connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tuitti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.ll
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL
PO1- BAGNO 18 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, asoffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

PO1- BAGNO 18 *4,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumul atori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade arisparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

PO1- BAGNO 18 *1,00

SOMMANO cad

Parziadle IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurd
Parzidle OG11 IMPIANTI (Cat 2) eurg
Parzide18 BAGNO DEGENTI (SpCat 10) euro

19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI
(SpCat 11)
OG1OPERE EDIL| (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

74,53

97,06

215,79

149,06

388,24

215,79

821,71
421877
11°488,99

A RIPORTARE

630'766,61

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

630'766,61

271
D.0012.0016.
0002.1

272
D.0012.0014.
0003.1

273
D.0012.0009.
0011.1

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche |’ eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

P10- BAGNO 19-20 *11,00

PO2- BAGNO 19-20 *14,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito «
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P02- BAGNO 19-20 *2,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o
dluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventual e onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

P10- BAGNO 19-20 *6,00

P02- BAGNO 19-20 *6,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensivadi TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO mq

23,69
21,75

11,00
14,00

25,00

3,00
2,00

5,00

6,00
6,00

12,00

23,69
21,75

45,44

36,66

52,69

39,83

17,59

916,50

263,45

477,96

799,29

A RIPORTARE

633'223,81

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 87

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.
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RIPORTO

633'223,81

274
D.0012.00009.
0030.1

275
D.0012.00009.
0021.1

276
D.0012.0011.
0003.1

277
D.0012.0017.
0015.1

DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
tratti saltuari, compresa la spicconaturadel sottostante strato di
dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

P10- BAGNO 19-20 *[11,44+12,54+5,89+11,99+5,25+5,64]*
2,10

P02- BAGNO 19-20 *[10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54]*2,10

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi atezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoal0cm.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso I'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
compresi i trasporti orizzontali, I avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati all’amministrazione, a
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
chevi sia spargimento di polveri €/o materiali in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica

P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire

52,75
49,86

23,69
21,75

23,69
21,75

2,10
2,10

110,78
104,71

215,49

23,69
21,75

45,44

23,69
21,75

45,44

11,70 2'521,23

18,71 850,18

9,64 438,04

A RIPORTARE

637°033,26

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 88

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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unitario
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RIPORTO

637°033,26

278
D.0008.0001

279
D.0013.0013.
0118.1

|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discaricaLavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P02- BAGNO 19-20 *3,00

SOMMANO acorpo

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiraturaalivello, lafrettazzatura fine della superficie idoneaa
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dalla Direttiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiae.

P10- BAGNO 19-20 *[7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO m?2

Parzidle MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O.di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti atraffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie lisciaefinitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale saradi mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventudli livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. |1 materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da

23,66
21,75

3,00
3,00

6,00

23,66
21,75

45,41

287,73

16,83

1'726,38

7°993,03

764,25

764,25

A RIPORTARE

639'523,89

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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639°523,89

280
D.0013.0013.
0119.1

281
D.0013.0007.
0028.1

282
D.0013.0006.
0240.1

Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg
darte.

P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenzaal fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinale IN TELI larghezz:
cm 183

P10- BAGNO 19-20 *[11,44+12,54+5,89+11,99+5,25+5,64] *
2,50

P02- BAGNO 19-20 *[10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT!  (SbCat 3) eura

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie avistabianca,
spessore 15 mm, resistenti a fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido eil tiroin ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9]

P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EVY);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral asceltadella
D.L.

- Coprifili di forma bombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregolad'arte.

P10- BAGNO 19-20 *6,00

P02- BAGNO 19-20 *6,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

23,69
21,75

52,75
49,86

23,69
21,75

2,50
2,50

23,69
21,75

45,44

131,88
124,65

256,53

23,69
21,75

45,44

6,00
6,00

12,00

58,17

43,78

65,50

428,00

2'643,24

11°230,88

13'874,12

2'976,32

57136,00

8112,32
30°743,72

A RIPORTARE

661'510,33

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 661'510,33

OG11IMPIANTI (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

283 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005.|PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta daincasso con sportello
(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per readlizzare
|'operaaregoladarte.

P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 300,05 1°800,30

284 Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. |scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: &) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pill prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua calda di ricircolo: quote
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

P10- BAGNO 19-20 *14,00 14,00
P02- BAGNO 19-20 *16,00 16,00

SOMMANO cad 30,00 256,00 7°680,00

285 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007.|VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchieradelle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *4,00 4,00

SOMMANO cad 7,00 325,78 2'280,46

286 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007.|PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P10- BAGNO 19-20 *4,00 4,00
P0O2- BAGNO 19-20 *5,00 5,00

SOMMANO cad 9,00 394,77 3552,93

287 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007.|PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata
0110.1 Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

A RIPORTARE 676°824,02

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU



pag. 91

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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RIPORTO

676'824,02

288
D.0010.0007.
0098.1

289
D.0010.0007.
0109.1

290
D.0010.0007.
0150.1

291
D.0009.0004.
0048.1

292
D.0009.0004.
0176.1

P10- BAGNO 19-20 *4,00
P0O2- BAGNO 19-20 *5,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PV C colore
bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di antaunica

P10- BAGNO 19-20 *2,00

P02- BAGNO 19-20 *1,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e
raccordo.

P10- BAGNO 19-20 *1,00

P02- BAGNO 19-20 *1,00

SOMMANO cadauno

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistaa piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alarete di scarico DN 50

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P02- BAGNO 19-20 *3,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbhCat 6)

Fornitura e posain operadi punto suoneriao chiamatainterna,
comprendenteil pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio allarete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P02- BAGNO 19-20 *2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, fornitura e posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
piti vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto

4,00
5,00

9,00

2,00
1,00

3,00

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

3,00
2,00

5,00

382,18

454,19

583,66

18,91

54,51

3439,62

1'362,57

1'167,32

113,46

21'396,66

272,55

A RIPORTARE

683'179,54

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

683'179,54

293
D.0009.0004.
0182.1

294
D.0009.0011.
0046.1

295
D.0009.0012.
0014.1

atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
P10- BAGNO 19-20 *3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canalettain PV C della sezione >=(15x17) mn?, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente | P40 a serraggio
indiretto aunao piu vie, rispettando la capacitadi connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tuitti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolée
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P02- BAGNO 19-20 *4,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce gia
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

P10- BAGNO 19-20 *6,00

P06- BAGNO 19-20 *6,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
allafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto

P10- BAGNO 19-20 *3,00

P06- BAGNO 19-20 *3,00

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parziale OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro

Parziale 19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO
DEGENTI (SpCat 11) euro

3,00
3,00

6,00

3,00
4,00

7,00

6,00
6,00

12,00

3,00
3,00

6,00

68,62

74,53

97,06

215,79

411,72

521,71

1'164,72

1'294,74

3'665,44
25'062,10

557805,82

A RIPORTARE

686'572,43

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

686'572,43

296
D.0012.0016.
0001.1

297
D.0012.0016.
0002.1

298
D.0012.0014.
0003.1

299
D.0012.00009.
0011.1

21 DOCCE E BAGNO DEGENTI (SpCat 12)
OG1OPERE EDILI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL eriservati
al’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al’uopo entro I’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonché |’ eventual e onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

PO1- BAGNO 21 *8,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la
rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchei
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaDL e riservati
dl'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
al'uopo entro I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito «
arifiuto, nonché I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternainlegno o
aluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusalademolizione di
quotaparte di muraturain mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i

trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il depositc
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservat
al'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
I'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto,
nonche I'eventual e onere per il conferimento aimpianto
autorizzato.

PO1- BAGNO 21 *5,00

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
anche atratti saltuari, compresalademolizione del sottostante
stratto di allettamento, compreso I'innaffiamento, il trasporto
interno sia orizontale che verticale.

Lavoce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti 0 bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso I'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entrc
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica

8,00

8,00

2,00

2,00

5,00

5,00

36,66

52,69

39,83

293,28

105,38

199,15

A RIPORTARE

687°170,24

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

TARIFFA

RIPORTO 687°170,24

PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO mq 16,90 17,59 297,27

300 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anchea
D.0012.0009. |tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 dlettamento compreso I'innaffiamento, il trasporto interno sia
orizzontale che verticale; il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'areadel cantiere
incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. Lavoce € comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennita di discarica

PO1- BAGNO 21 *[12,39+12,09+5,31+5,49+5,5]* 2,10 40,78 2,10 85,64

SOMMANO mq 85,64 11,70 1'001,99

301 DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. | armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso |'avvicinamento del
materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per I'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
dtezzafinoa1l0cm.

Lavoce & comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversarei reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/lo materiali in genere. E' compreso |'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica

PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 18,71 316,20

302 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. |che centinati, completi di struttura portantein legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, I’ avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati all’amministrazione, a
luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonche gli eventuali oneri
relativi per 1o smaltimento. Valutato per I’ effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce € comprensivadel trasporto
dl'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
chevi sia spargimento di polveri e/o materiai in genere. E'
compreso |'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica

PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 9,64 162,92

303 RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017.|IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura
per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali I'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi eil sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali eil carico su automezzo, il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata eil relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire

A RIPORTARE 6887948,62

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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H/peso
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unitario
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RIPORTO

688'948,62

304
D.0008.0001

305
D.0013.0013.
0118.1

|'operarealizzata aregola d'arte.Lavoce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso I'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il
ritorno avuoto. Lavoce &€ comprensiva del trasporto al'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversarei reparti senzachevi sia
spargimento di polveri /o materiali in genere. E' compreso
|'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discaricaLavoce & comprensivadello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO acorpo

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) eurg

MURATURE E SOTTOFONDI (SbCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscel ata pronta
al'uso, abase di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto dellaMAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - Al in accordo ala
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia,
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per lapulizia e preparazione del fondo, la
tiratura alivello, lafrettazzatura fine della superficie idonea a
riceverelaposadi pavimentazioni daincollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione previste
dallaDirettiva 89/106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.

PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84]

SOMMANO nv?

Parzidle MURATURE E SOTTOFONDI (ShCat 2) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3)

F.eP.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola
sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzatain pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a privadi porosita, impermeabile, con
disegno asceltadellaD.L.. Lo spessore totale sara di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione el'dlisciamento del fondo di posa con I'uso di
eventuali livellanti, incollato a sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. 1| materiale
dovrarispondere ai requisiti dallanorma UNI EN 1SO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono aformare trale superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantita derivate da
Sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dallaDL.
Compreso oghi onere e magistero per dare il lavoro finito aregolg

16,90

2,00

2,00

16,90

16,90

287,73

16,83

575,46

2'951,65

A RIPORTARE

689'808,51

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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larg.
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Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

689°808,51

306
D.0013.0013.
0119.1

307
D.0013.0007.
0028.1

308
D.0013.0006.
0240.1

309
D.0010.0005.
0142.1

d'arte.
PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84]

SOMMANO m2

F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARET! INTERNE IN
GOMMA con colorazione asceltadellaDL, in unico strato di
resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza a fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano elapuliziafinae IN TELI larghezz:
cm 183

PO1- BAGNO 21 *[12,39+12,09+5,31+5,49+5,5]* 2,50

SOMMANO mq

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENT! (SbCat 3) eura

CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4)

F. eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALLI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vistabianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallicadi sostegno avistain acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetralein alluminio sezionea"L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
I'ancoraggio dei pendini a soffitto, i tagli, lo sfrido el tiro in ato
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.

PO1- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84]

SOMMANO m2

F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' antaa
battente 80-90x210 composta da:

- Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale
(E6/EV);

- Strutturainterna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finiturain pannelli di laminato hpl di colore Ral a sceltadella
D.L.

- Coprifili di formabombatain alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV 1)

- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent” in acciaio
satinato asceltadellaD.L. e anube semprein acciaio satinato a
sceltadellad.l.

Compresaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dareil lavoro ultimato aregola d'arte.

PO1- BAGNO 21 *5,00

SOMMANO cad

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI  (SbCat 4) eurg
Parziale OG1 OPERE EDILI (Cat 1) euro

OGI11IMPIANTI (Cat2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (ShCat 5)

Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE
PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

16,90

40,78

16,90

2,50

16,90

16,90

101,95

101,95

16,90

16,90

5,00

5,00

58,17 983,07

43,78 4°463,37

5'446,44

65,50 1'106,95

428,00 2°140,00

37246,95
117929,47

A RIPORTARE

698°501,90

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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RIPORTO

698°501,90

310
D.0010.0007.
0079.1

311
D.0010.0007.
0088.1

312
D.0010.0007.
0111.1

313
D.0010.0007.
0110.1

314
D.0010.0007.
0098.1

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alladorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
|'operaaregoladarte.

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di dimentazione e di
scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
completo di: &) quota parte dellarete interna principale, con
tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino a collettore
complanare e datubazioni dad.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo; b) per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico pit prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per I'acqua caldadi ricircolo: quotg
parte della rete interna principale, con tubazioni daD 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, aperturae
chiusura di tracce a grezzo, assistenze murarie; esclusaforniturae
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda piu scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.

PO1- BAGNO 21 *10,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio.

Lavoce & comprensiva dellafornitura di accessori:

- specchiera delle dimensioni di 70* 100, postain opera appesa alle
parete con appositi supporti, completadi luce incorporata e
comandata el ettricamente, comando incluso.

- porta-asciugamani;

- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
55x35x35h, inclusi accessori.

P0O1- BAGNO 21 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
Dimensioni circa55x35x35 inclusi sedile, cassetta, portacartae
accessori, quali coperchio ed atre accessori, tipo medio.

PO1- BAGNO 21 *3,00

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box
doccia 75X 75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con aperturaalibro, dotata di manigliain PVC colore
bianco, su entrambi i lati 0 su unlato in caso di anta unica.

2,00

2,00

10,00

10,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

300,05

256,00 2'560,00

325,78

394,77

382,18

600,10

651,56

1'184,31

1'146,54

A RIPORTARE

704°644,41

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

704°644,41

315
D.0010.0007.
0150.1

316
D.0009.0004.
0048.1

317
D.0009.0004.
0176.1

318
D.0009.0004.
0182.1

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad

PILETTA A PAVIMENTO

Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o
materiale equivalente completa di rosettain acciaio cromato
diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione avistad piano
sottostante comprese opere murarie per |'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento allarete di scarico DN 50

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cadauno

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (SbCat 5) eurg

IMPIANTO ELETTRICO (SbhCat 6)

Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamata interna,
comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiaturatipo
combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
aviti daapplicare su scatole rettangolari o quadrate, larete
elettricain conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, lafornituraela
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e I'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore
di presenza, realizzato completo di fornitura e posain operadi
rilevatore alR di movimento temporizzabile e con regolazione
dellaluminosita, completo di sensore orientabile del tipo a parete
dainterno in materiale plastico, in esecuzione |P65, forniturae
posadi tubazione in pvc flessibile daincassarsi sottotracciaa
muro, forniturae posain operadi conduttori non propaganti
I'incendio tipo NO7V-K o HO7V-K, della sezione minimadi 1,5
mmg., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
pitl vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da
scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
canaettain PVC della sezione >=(15x17) mmz, posti in vista;
conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente P40 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovra essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.l|
punto é riferito ad ogni frutto.Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregole
d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

454,19

18,91

54,51

68,62

908,38

37,82

7°088,71

109,02

137,24

A RIPORTARE

705°836,87

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

705°836,87

319
D.0009.0011.
0046.1

320
D.0009.0012.
0014.1

321
Z.01

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
LAMPADE LED amuro, a soffitto o incassata in controsoffitto,
di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
COMPRESA INSTALLAZIONE déell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento a punto luce gia
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W

PO1- BAGNO 21 *6,00

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a
parete 0 a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
allafiamma, antingiallimento; grado di protezione | P657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumul atori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade arisparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per |'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventual e installazione incassata
nel controsoffitto

PO1- BAGNO 21 *2,00

SOMMANO cad
Arrotondamento
1,00
SOMMANO acorpo
Parziale IMPIANTO ELETTRICO (ShCat 6) eurg
Parzide OG11 IMPIANTI (Cat 2) euro
Parzide21 ~ DOCCE E BAGNO DEGENTI (SpCat 12) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

74,53

97,06

215,79

0,13

149,06

582,36

431,58

0,13

1°409,39
8'498,10
20'427,57

707°000,00

707°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE 106°430,55| 15,054
002 4 BAGNO PERSONALE 110'902,78| 15,686
003 5-6 BAGNO E DOCCE DEGENZE 115°629,49| 16,355
004 7 BAGNO ASSISTITO 42°357,50, 5,991
005 9 BAGNO PERSONALE 53'436,72| 7,558
006 12 BAGNO PERSONALE 44'697,86) 6,322
007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI 82'842,98/ 11,718
008 16 BAGNO DEGENTI 14°335,07| 2,028
009 17 BAGNO PERSONALE 48'644,67) 6,880
010 18 BAGNO DEGENTI 11°488,99] 1,625
011 19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI 55'805,82| 7,893
012 21  DOCCE E BAGNO DEGENTI 20'427,57) 2,889
013 31 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
014 32 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
015 33 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
016 34 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
017 35 BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
018 36 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
019 37 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
020 38 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
021 40 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
022 41 BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
023 42  BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
024 43 BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
025 44  BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00/ 0,000
026 45 BAGNOIN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 707°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG1 OPERE EDILI 420'539,24| 59,482
002 OG11 IMPIANTI 286°460,76| 40,518
Totale CATEGORIE euro 707°000,00, 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 121°362,37| 17,166
002 MURATURE E SOTTOFONDI 2282035 3,228
003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 169'773,98 24,013
004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI 106'582,54/ 15,075
005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 238'716,08 33,765
006 IMPIANTO ELETTRICO 4774468 6,753
Totale SUB CATEGORIE euro 707 000,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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IMPORTI

#‘Xgig{:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
c LAVORI A CORPO euro 707°000,00 100,000
C:001 1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 106'430,55 15,054
C:001.001 OG1 OPERE EDILI euro 6166423 8722
C:001.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1872383 2,648
C:001.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 269950 0,382
C:001.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 2604958 3,685
C:001.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 14191,32 2,007
C:001.002 OG11 IMPIANTI euro 4476632 6,332
C:001.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3819049 5402
C:001.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 657583 0,930
C:002 4  BAGNO PERSONALE euro 110902,78 15,686
C:002.001 OG1 OPERE EDILI euro 6933661 9,807
C:002.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1711527 2421
C:002.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 601634 0,851
C:002.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26'617,07 3765
C:002.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 19587,93 2,771
C:002.002 OG11 IMPIANTI euro 41566,17 5,879
C:002.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3262220 4,614
C:002.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 894397 1,265
C:003 56 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 11562949 16,355
C:003.001 OG1 OPERE EDILI euro 68266,13 9,656
C:003.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 20'786,09 2,940
C:003.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 257270 0,364
C:003.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 2867259 4,056
C:003.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 16'234,75 2,296
C:003.002 OG11 IMPIANTI euro 47'36336 6,699
C:003.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 40°'317,06 5,703
C:003.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 704630 0,997
C:004 7 BAGNOASSISTITO euro 4235750 5,991
C:004.001 OG1 OPERE EDILI euro 2290096 3,239
C:004.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 847633 1,199
C:004.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 121145 0171
C:004.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 859728 1,216
C:004.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 461590 0,653
C:004.002 OG11 IMPIANTI euro 19°456,54 2,752
C:004.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16'903,99 2,301
C:004.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 255255 0,361
C:005 9  BAGNO PERSONALE euro 5343672 7,558
C:005.001 OG1 OPERE EDILI euro 3348147 4736
C:005.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9'897,36| 1,400
C:005.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 121987 0173
C:005.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1343559 1,900
C:005.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISS! euro 892865 1,263

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU




pag. 104

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO
C:005.002 0G11 IMPIANTI euro 19'955,25| 2,823
C:005.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16'332,00 2,310
C:005.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 362325 0,512
C:006 12 BAGNO PERSONALE euro 4469786 6,322
C:006.001 OG1 OPERE EDILI euro 2822614/ 3,992
C:006.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 865234 1,224
C:006.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 274519/ 0,388
C:006.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 982193 1,389
C:006.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 7°006,68) 0,991
C:006.002 0G11 IMPIANTI euro 16'471,72| 2,330
C:006.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 13'57312] 1,920
C:006.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 2'898,60| 0,410
C:007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENT! euro 82°842,98 11,718
C:007.001 OG1 OPERE EDILI euro 4850507 6,861
C:007.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 15°898,44| 2,249
C:007.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 225220 0,319
C:007.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1894509 2,680
C:007.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 11°409,34| 1,614
C:007.002 0OG11 IMPIANTI euro 3433791 4857
C:007.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 2010021 4,116
C:007.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 5237,70 0,741
C:008 16  BAGNO DEGENTI euro 14'335,07| 2,028
C:008.001 OG1 OPERE EDILI euro 8591,18 1,215
C:008.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1990,61 0,282
C:008.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 31567 0,045
C:008.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 379214 0,536
C:008.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 249276 0,353
C:008.002 0G11 IMPIANTI euro 574389 0,812
C:008.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 477061 0,675
C:008.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 97328 0,138
C:009 17  BAGNO PERSONALE euro 48'644,67| 6,380
C:009.001 OG1 OPERE EDILI euro 20°624,04 4,190
C:009.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 723698 1,024
C:009.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'586,10 0,366
C:009.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11'351,11] 1,606
C:009.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 844985 1,195
C:009.002 OG11 IMPIANTI euro 19'020,63| 2,690
C:009.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 15023,97 2,125
C:009.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 399666 0,565
C:010 18  BAGNO DEGENTI euro 11°488,99] 1,625
C:010.001 OG1 OPERE EDILI euro 7270,22| 1,028
C:010.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 164044 0,232
C:010.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 152,65 0,022
C:010.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3171,04) 0,449
C:010.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2°306,09) 0,326

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO

C:010.002 0G11 IMPIANTI euro 421877 0,597
C:010.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3397,06) 0,480
C:010.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 821,71 0,116
c:.011 19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 5580582 7,893
C:011.001 OG1 OPERE EDILI euro 3074372 4,348
C:011.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 799303 1,131
C:011.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 764,25 0,108
C:011.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 1387412 1,962
C:011.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 811232 1,147
C:011.002 0G11 IMPIANTI euro 25062,100 3,545
C:011.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 21°396,66| 3,026
C:011.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 366544 0518
C:012 21  DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 2042757 2,889
C:012.001 OG1 OPERE EDILI euro 11'929,47| 1,687
C:012.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 295165 0,417
C:012.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 28443 0,040
C:012.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 544644/ 0,770
C:012.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 324695 0,459
C:012.002 0OG11 IMPIANTI euro 849810 1,202
C:012.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 7088,71 1,003
C:012.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 1°409,39| 0,199

TOTALE euro 707 000,00 100,000

Cagliari, 05/05/2016

Il Tecnico
ing. Maurizio Loddo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU




