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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA ED
D.0008.0001 |ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti,
eseguito in malta premiscelata prontaall'uso, abase di ... dareil lavoro finito a
regolad'arte. Compreso ogni onere per lalavorazione ed il trasporto in cantiere del
materiale.
SOMMANO m? 490,15 16,83 8'249,22 3710,39 44,979
2 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di genere e materiale
D.0008.0002 |identico aquello rimosso (mattoni in laterizio, CL S, cartongesso, ecc), compresa
finitura sempre di genere e ... to cementizio per rivestimento Sale Operatorie.
Compreso ogni onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO mq 202,63 7191 14'571,13 4'852,99 33,305
3 Fornitura e posain operadi punto suoneria o chiamata interna, comprendente il
D.0009.0004. | pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo combinabile della serie tipo "light
0048.1 Ticino" o similari, ... e chiamata, compreso il trasformatore e l'allaccio allarete
elettrica principale. Dato in opera completo e funzionante.
SOMMANO cadauno 39,00 54,51 2'125,89 603,70| 28,397
4 Fornitura e posain operadi punto di comando luce con rilevatore di presenza,
D.0009.0004. |realizzato completo di fornitura e posain operadi rilevatore a IR di movimento
0176.1 temporizzabile e con ... no, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 71,00 68,62 4872,02 245459 50,381
5 Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa da scatola di derivazione,
D.0009.0004. |con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PV C, rigido, marchiato,
0182.1 pesante, @ >=20 mm ... r laposa, |'allacciamento ed ogni altro onere per dareiil
lavoro finito aregola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A, UNEL
SOMMANO cad. 94,00 74,53 7°005,82 1°455,06| 20,769
6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED a
D.0009.0011. |muro, a soffitto o incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata,
0046.1 grado di protezione |P 40, COMPRESA ... arsi in ambienti del tipo civile e per
altezze non superiori am 4 dal piano di calpestio. - Per unalampada LED da 36 W
SOMMANO cad 192,00 97,06 18'635,52 6'809,07 36,538
7 Fornitura e posain operadi APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE CON
D.0009.0012. | GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre
0014.1 acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo ... ntari per I'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata nel controsoffitto
SOMMANO cad 70,00 215,79 157105,30 107124,35 67,025
8 Fornitura e posain operadi COLLETTORE COMPLANARE PER IMPIANTI
D.0010.0005. |IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA, dato in opera entro cassetta da
0142.1 incasso con sportello (COPERCHIO), completo di rac ... ipae di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare I'operaaregola
darte.
SOMMANO cad. 70,00 300,05 21°003,50 2939,54 13,996
9 Fornitura e posain operadi COLONNA FOGNARIA di scarico delle acque nere
D.0010.0007 |eseguite con tubi in PE @ 110 tipo Geberit completo di giunti di dilatazione per ogni
piano, di mensoled ... zi speciali di chiusura della sommita,compreso I'onere della
demolizione del solaio, dellaguainaed il loro ripristino.
SOMMANO m 650,00 39,04 25°376,00 6°776,27 26,703
10 Fornitura e posain operadi punto idrico c/f di alimentazione e di scarico di un
D.0010.0007. | singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e completo di: a) quota parte delle
0079.1 reteinte ... i con relative rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda pit
scarico con tubazione di rame e scarichi in PVC.
SOMMANO cad 302,00 256,00 77°312,00 34°499,45| 44,624
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA,
D.0010.0007. |inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio.
0088.1 Lavoce e comprensivadellafornituradi accessori:
... ata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
A RIPORTARE 194° 256,40 7422541
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 194°256,40 74°225,41
- mensola porta oggetti, incorporata 0 meno alla specchiera.
SOMMANO cad 95,00 325,78 307949,10 6321,51 20,426
12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA
D.0010.0007. |bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e
0098.1 raccordo. Incluso box doccia 75X75in ... i, con aperturaalibro, dotata di maniglia
in PV C colore bianco, su entrambi i lati 0 su un lato in caso di anta unica.
SOMMANO cad 33,00 454,19 14°988,27 2'221,66 14,823
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN METACRILATO,
D.0010.0007.|BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie e
0109.1 apparecchiature di scarico e raccordo.
SOMMANO cadauno 5,00 583,66 2'918,30 419,71 14,382
14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007.| VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35
0110.1 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altre accessori,
tipo medio.
SOMMANO cad 104,00 382,18 39'746,72 6'957,05 17,503
15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO SOSPESO A PARETE
D.0010.0007.|IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 29x49,5
0110.2 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipg
medio.
SOMMANO cad 4,00 314,95 17259,80 220,51 17,503
16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO RINFORZATO IN
D.0010.0007.| VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, che
0110.3 garantiscono una seduta piti comoda e stabile ale ... roblemi di obesit, inclusi
sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio
SOMMANO cad 3,00 445,60 1"336,80 233,99| 17,503
17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007.| VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori.
0111.1 SOMMANO cad 57,00 394,77 22'501,89 3893,34) 17,302
18 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. | Fornitura e posain operadi pilettadi scarico tipo Geberit o materiale equivalente
0150.1 completadi rosettain acciaio cromato diametro 10 cm. completadi sifone ...
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di
collegamento alarete di scarico DN 50
SOMMANO cadauno 70,00 18,91 1'323,70 367,50, 27,762
19 DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a
D.0012.0005.|8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
0007.1 massima cautelae sen ... ta, fuori dell'areadi cantiere fino al luogo della discarica ed
incluso I'eventuale costo di conferimento in discarica.
SOMMANO m2 193,99 17,34 3'363,79 2416,62) 71,842
20 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare, anche a tratti
D.0012.00009. |saltuari, compresa lademolizione del sottostante stratto di allettamento, compreso
0011.1 I'innaffiamento, il trasporto ... in genere. E' compreso |'accatastamento in apposita
area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica
SOMMANO mq 511,10 17,59 87990,26 622450 69,236
21 DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a
D.0012.0009. |/mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
0021.1 Compreso |'avvicinamento de ... reso I'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo, il trasporto ed il conferimento in discarica.
SOMMANO m2 511,10 18,71 9'562,68 6022,60 62,980
22 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche atratti saltuari,
D.0012.0009. |compresa la spicconatura del sottostante strato di alettamento compreso
0030.1 I'innaffiamento, il trasporto interno si ... compreso |'accatastamento in apposita area
dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed indennita di discarica.
SOMMANO mg| 2°701,70 11,70 317609,92 16'837,87| 53,268
23 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, siaorizzontali che centinati,
D.0012.0011. |completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali,
0003.1 I"avvicinamento del mat ... n genere. E' compreso |'accattastamento in apposita area
A RIPORTARE 362'807,63 126°362,27
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 362°807,63 126°362,27
dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica
SOMMANO m2 511,10 9,64 4'927,00 0,00
24 RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esternain legno o aluminio, inclusa
D.0012.0014. |I'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
0003.1 tasselli di tenutaed eve ... tiere; incluso il trasporto a deposito o arifiuto, nonche
|'eventuale onere per il conferimento aimpianto autorizzato.
SOMMANO cadauno 171,00 39,83 6'810,93 57304,73 77,885
25 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI siaordinari che per
D.0012.0016. | parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite amano e con la
0001.1 massima accuratezza, rimozione dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con
cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
SOMMANO cad 263,00 36,66 9641,58 0,00
26 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI siaordinari che per
D.0012.0016. |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
0002.1 massima accuratezza, larimozione d ... erimento ad impianto autorizzato; valutata
per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.
SOMMANO cad 39,00 52,69 2°054,91 1'560,44| 75,937
27 RIMOZIONE DI TUTTI | VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI: IDRICO,
D.0012.0017.|SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari diametri e materiali,
0015.1 canalizzazioni di qualsiasi genere e misura per pa ... rica.Lavoce € comprensiva
dello SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali RADIATORI/
VENTILCONVETTORI esistenti.
SOMMANO acorpo 60,00 287,73 17°263,80 11°117,88 64,400
28 Rimozione di Colonnafognariain tubo di ghisa diametro 110mm, compresala
D.0012.0017. |rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari sucessivamente allo slaccio
0020 degli stessi, si inten ... rto orizzontale e verticale al punto di raccoltaeil trasporto ed
indennita a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
SOMMANO m 650,00 41,75 27°137,50 19'413,57| 71,538
29 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a battente 80-90x210
D.0013.0006. |composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale (E6/EV1);
- Strut ... esaalavori ultimati laregistrazione dell'infisso in tutte le sue parti, per
dareil lavoro ultimato aregola d'arte.
SOMMANO cad 171,00 428,00 73'188,00 26'979,65| 36,863
30 F.eP.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI
D.0013.0007.|[SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
0028.1 NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, sup ...
sfrido eil tiro in alto struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per
ambineti umidi quali servizi igienici.
SOMMANO m2 509,84 65,50 33'394,54 9523,05 28517
31 F.eP.O.di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti sottoposti atraffico
D.0013.0013. |intenso, esente da al ogeni, cadmio, formal deide ed amianto; costituita da una
0118.1 speciale mescolasintetican ... rsi di forme e dimensioni dettate dalla DL. Compreso
ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO m2 509,84 58,17 29°657,40 11°305,37| 38,120
32 F.eP.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN GOMMA con
D.0013.0013. |colorazione a scelta della DL, in unico strato di resine viniliche, calandrato e
0119.1 pressato, spessore mm 2, con SUPERFICIE L ... oco classe 1, in opera compreso
tagli, sfridi, approvvigionamento al piano elapuliziafinae IN TELI larghezzacm
183
SOMMANO mq 3200,47 43,78 140°116,58 80'117,13| 57,179
33 Arrotondamento
Z.01 SOMMANO acorpo 1,00 0,13 0,13 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 707°000,00 291°684,09 41,257
TOTALE euro 707°000,00 291'684,09| 41,257
A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 707°000,00 291'684,09) 41,257
C:001 1-2 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 106°430,55 43'799,32| 41,153
C:001.001 OG1 OPERE EDILI euro 61'664,23 30'533,62| 49,516
C:001.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 18°723,83 10°706,94| 57,183
C:001.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'699,50 1°015,43| 37,615
C:001.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26°049,58 14°014,14) 53,798
C:001.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 147191,32 4797,11| 33,803
C:001.002 OG11 IMPIANTI euro 44° 766,32 137265,70, 29,633
C:001.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 387190,49 10°345,78) 27,090
C:001.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 6575,83 2'919,92| 44,404
C:002 4 BAGNO PERSONALE euro 110902,78 45°972,48 41,453
C:002.001 OG1 OPERE EDILI euro 69°336,61 32°958,15| 47,534
C:002.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 17°115,27 9'540,58 55,743
C:002.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 6°016,34 2'141,98 35,603
C:002.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26°617,07 14°439,41| 54,249
C:002.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 19°587,93 6'836,18 34,900
C:002.002 OG11 IMPIANTI euro 41'566,17 13°014,33| 31,310
C:002.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 32'622,20 8'939,16) 27,402
C:002.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 8'943,97 4°075,17| 45,563
C:003 5-6 BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 115629,49 48'016,00, 41,526
C:003.001 OG1 OPERE EDILI euro 68266,13 33'979,59| 49,775
C:003.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 20°786,09 11°'976,16| 57,616
C:003.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'572,70 1°022,86| 39,758
C:003.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 28'672,59 15457,85 53,912
C:003.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 167234,75 5'522,72| 34,018
C:003.002 OG11 IMPIANTI euro 47°363,36 14°036,41) 29,636
C:003.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 40'317,06 10°870,85 26,963
C:003.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 7°046,30 3716556, 44,925
C:.004 7 BAGNO ASSISTITO euro 42'357,50 17°205,71) 40,620
C:004.001 OG1 OPERE EDILI euro 22°900,96 11°462,89| 50,054
C:004.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8'476,33 4'993,47| 58,911
C:004.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 1'211,45 477,74 39,435
C:004.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 8'597,28 4°496,75 52,304
C:004.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 4'615,90 1'494,93| 32,387
C:004.002 OG11 IMPIANTI euro 19°456,54 5'742,82 29,516
C:004.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 167903,99 4'514,67| 26,708
C:004.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 2'552,55 1'228,15| 48,115
C:005 9 BAGNO PERSONALE euro 53436,72 22'627,85 42,345
C:005.001 OG1 OPERE EDILI euro 33'481,47 16'512,12| 49,317
C:005.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9'897,36 5690,85 57,499
C:005.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 1219,87 481,53| 39,474
C:005.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 137435,59 7°257,71 54,019
C:005.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8'928,65 3'082,03 34,518

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
C:005.002 OG11 IMPIANTI euro 197955,25 6'115,73 30,647
C:005.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16°332,00 4'532,95| 27,755
C:005.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 3'623,25 1'582,78| 43,684
C:006 12 BAGNO PERSONALE euro 44°697,86 18'835,62| 42,140
C:006.001 OG1 OPERE EDILI euro 28'226,14 13'807,52| 48,917
C:006.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8'652,34 57109,80 59,057
C:006.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'745,19 971,51 35,390
C:006.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 9'821,93 57299,44, 53,955
C:006.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 7°006,68 2°426,77) 34,635
C:006.002 OG11 IMPIANTI euro 16°471,72 57028,10 30,526
C:006.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 13'573,12 3'761,88 27,716
C:006.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 2898,60 1266,22| 43,684
C.007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI euro 82'842,98 34'569,02| 41,728
C:007.001 OG1 OPERE EDILI euro 48'505,07 24°370,79| 50,244
C:007.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 15"898,44 9'407,52) 59,173
C:007.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'252,20 861,25 38,240
C:007.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 187945,09 10°205,42| 53,868
C:007.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 11°409,34 3'896,60 34,153
C:007.002 OG11 IMPIANTI euro 34'337,91 10°198,23| 29,700
C:007.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 29°100,21 7'856,85 26,999
C:007.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 5'237,70 2'341,38) 44,702
C:008 16 BAGNO DEGENTI euro 14°335,07 57764,58 40,213
C:008.001 OG1 OPERE EDILI euro 8'591,18 4°043,92| 47,071
C:008.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1'990,61 1'025,47| 51,515
C:008.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 315,67 128,55/ 40,723
C:008.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3792,14 2'036,15 53,694
C:008.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2'492,76 853,75 34,249
C:008.002 OG11 IMPIANTI euro 57743,89 1'720,66| 29,956
C:008.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 4770,61 1'317,70| 27,621
C:008.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 973,28 402,96| 41,402
C:009 17 BAGNO PERSONALE euro 48'644,67 19°837,01| 40,779
C:009.001 OG1 OPERE EDILI euro 29°624,04 13'958,74| 47,120
C:009.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7°236,98 3'944,20, 54,501
C:009.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 2'586,10 922,19 35,659
C:009.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11°351,11 6'146,86 54,152
C:009.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8449,85 2'945,49 34,858
C:009.002 OG11 IMPIANTI euro 19°020,63 5'878,27, 30,905
C:009.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 15°023,97 4°085,33| 27,192
C:009.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 37996,66 1'792,94| 44,861
C:010 18 BAGNO DEGENTI euro 11°488,99 472881 41,159
C:010.001 OG1 OPERE EDILI euro 7°270,22 3'424,61 47,105
C:010.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1'640,44 842,83| 51,378
C:010.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 152,65 68,66/ 44,979
C:010.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3'171,04 1'712,61| 54,008
C:010.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2'306,09 800,51| 34,713

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO

C:010.002 OG11 IMPIANTI euro 4'218,77 1'304,20| 30,914
C:010.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3'397,06 952,18| 28,030
C:010.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 821,71 352,02| 42,840
C.011 19-20 BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 55805,82 22°080,63| 39,567
C:011.001 OG1 OPERE EDILI euro 30'743,72 14°631,07| 47,590
C:011.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7°993,03 4°115,96| 51,494
C:011.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 764,25 343,75 44,979
C:011.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 13'874,12 7°429,30 53,548
C:011.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8'112,32 2'742,06) 33,801
C:011.002 OG11 IMPIANTI euro 25°062,10 744956, 29,724
C:011.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 21°396,66 5763,00 26,934
C:011.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 3'665,44 1'686,56| 46,012
C.012 21  DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 20°427,57 8'247,06) 40,372
C:012.001 OG1 OPERE EDILI euro 11°929,47 5'703,77) 47,812
C:012.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 2'951,65 1'544,43| 52,324
C:012.001.002 MURATURE E SOTTOFONDI euro 284,43 127,93 44,978
C:012.001.003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 5'446,44 2'926,86/ 53,739
C:012.001.004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 3'246,95 1°104,55| 34,018
C:012.002 OG11 IMPIANTI euro 8°498,10 2'543,29 29,928
C:012.002.005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 7°088,71 1'910,18| 26,947
C:012.002.006 IMPIANTO ELETTRICO euro 1°409,39 633,11| 44,921

TOTALE euro 707°000,00 291'684,09 41,257

Cagliari, 04/05/2016

Il Tecnico
ing. Maurizio Loddo
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