
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cagliari
Provincia di Cagliari

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Cagliari, 05/05/2016

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI - BAGNI 
DEGENZE - CUP C29E14000010006

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

IL TECNICO
ing. Maurizio Loddo



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1- 2    BAGNO  E DOCCE DEGENZE   (SpCat 1)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

1 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00
P09- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P08- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00
P07- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00
P04- BAGNO 1 - 2 *6,00 6,00
P03- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00

SOMMANO cad 40,00 36,66 1´466,40

2 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 52,69 368,83

3 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P10- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00
P09- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P08- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00
P07- BAGNO 1 - 2 *4,00 4,00
P04- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P03- BAGNO 1 - 2 *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 21,00 39,83 836,43

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 2´671,66
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4 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO mq 79,44 17,59 1´397,35

5 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P10- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]*2,10 47,16 2,10 99,04
P09- BAGNO 1 - 2 *[12,19+6,55]*2,10 18,74 2,10 39,35
P08- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]*2,10 47,16 2,10 99,04
P07- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+7,79]*2,10 32,07 2,10 67,35
P04- BAGNO 1 - 2 *[9,14+11,04]*2,10 20,18 2,10 42,38
P03- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+6,19]*2,10 30,47 2,10 63,99

SOMMANO mq 411,15 11,70 4´810,46

6 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m2 79,44 18,71 1´486,32

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 10´365,79
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7 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m2 79,44 9,64 765,80

8 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P10- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P07- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P03- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 287,73 1´726,38

9 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 12´857,97



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´857,97

appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P09- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P07- BAGNO 1 - 2 *[2*0,5+1,4+0,5]*3,200 2,90 3,200 9,28
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P03- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20

SOMMANO m2 25,28 17,34 438,36

10 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 12 AL PIANO -2 *65,00*2,00 65,00 2,00 130,00

SOMMANO m 130,00 41,75 5´427,50

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 18´723,83

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P10- BAGNO 1 - 2 *1,68 1,68
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+4,61] 14,34 14,34
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m² 59,22 16,83 996,67

12 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 19´720,50
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bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P09- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P07- BAGNO 1 - 2 *[2*0,5+1,4]*3,200 2,40 3,200 7,68
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20
P03- BAGNO 1 - 2 *2,00*0,50*3,200 2,00 0,50 3,200 3,20

SOMMANO mq 23,68 71,91 1´702,83

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 2´699,50

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

13 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m2 79,44 58,17 4´621,02

14 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P10- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]*2,50 47,16 2,50 117,90
P09- BAGNO 1 - 2 *[12,19+6,55]*2,50 18,74 2,50 46,85
P08- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+10,34+12,54]*2,50 47,16 2,50 117,90
P07- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+7,79]*2,50 32,07 2,50 80,18
P04- BAGNO 1 - 2 *[9,14+11,04]*2,50 20,18 2,50 50,45
P03- BAGNO 1 - 2 *[5,25+6,34+12,69+6,19]*2,50 30,47 2,50 76,18

SOMMANO mq 489,46 43,78 21´428,56

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 26´049,58

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 47´472,91
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CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

15 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P09- BAGNO 1 - 2 *[6,33+2,59] 8,92 8,92
P08- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,78+4,61] 18,12 18,12
P07- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+5,73+3,34] 13,07 13,07
P04- BAGNO 1 - 2 *[3,48+4,58] 8,06 8,06
P03- BAGNO 1 - 2 *[1,68+2,32+6,85+2,3] 13,15 13,15

SOMMANO m2 79,44 65,50 5´203,32

16 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P10- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00
P09- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P08- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00
P07- BAGNO 1 - 2 *4,00 4,00
P04- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P03- BAGNO 1 - 2 *4,00 4,00

SOMMANO cad 21,00 428,00 8´988,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 14´191,32
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 61´664,23

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

17 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 9,00 61´664,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 61´664,23

SOMMANO cad. 9,00 300,05 2´700,45

18 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 1 - 2 *10,00 10,00
P09- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P08- BAGNO 1 - 2 *10,00 10,00
P07- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00
P04- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00
P03- BAGNO 1 - 2 *8,00 8,00

SOMMANO cad 47,00 256,00 12´032,00

19 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *2,00*65,00 2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 39,04 5´075,20

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P10- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 12,00 81´471,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 81´471,88

SOMMANO cad 12,00 382,18 4´586,16

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO
D.0010.0007. RINFORZATO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a
0110.3 cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, che garantiscono una

seduta più comoda e stabile alle persone con problemi di obesità,
inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed
altri accessori, tipo medio.
P07- BAGNO 1 - 2 (reparto obesi) *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 445,60 1´336,80

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P10- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P08- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P07- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00

SOMMANO cad 14,00 394,77 5´526,78

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00

SOMMANO cad 11,00 325,78 3´583,58

24 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 18,91 170,19

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 3,00 96´675,39
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3,00 96´675,39

P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 454,19 3´179,33

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 38´190,49

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

26 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 68,62 617,58

27 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 11,00 74,53 819,83

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 101´292,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´292,13

P10- BAGNO 1 - 2 *7,00 7,00
P09- BAGNO 1 - 2 *3,00 3,00
P08- BAGNO 1 - 2 *7,00 7,00
P07- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *5,00 5,00

SOMMANO cad 29,00 97,06 2´814,74

29 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P07- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P03- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00

SOMMANO cad 9,00 215,79 1´942,11

30 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P10- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P09- BAGNO 1 - 2 *1,00 1,00
P08- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00
P04- BAGNO 1 - 2 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 54,51 381,57

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 6´575,83
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 44´766,32

Parziale 1- 2    BAGNO  E DOCCE DEGENZE   (SpCat 1) euro 106´430,55

4        BAGNO PERSONALE   (SpCat 2)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

31 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 106´430,55
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R I P O R T O 106´430,55

colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 4 *6,00 6,00
P09- BAGNO 4 *6,00 6,00
P08- BAGNO 4 *6,00 6,00
P07- BAGNO 4 *6,00 6,00
P06- BAGNO 4 *6,00 6,00
P04- BAGNO 4 *6,00 6,00
P03- BAGNO 4 *6,00 6,00

SOMMANO cad 42,00 36,66 1´539,72

32 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P10- BAGNO 4 *5,00 5,00
P09- BAGNO 4 *5,00 5,00
P08- BAGNO 4 *5,00 5,00
P07- BAGNO 4 *5,00 5,00
P06- BAGNO 4 *5,00 5,00
P04- BAGNO 4 *5,00 5,00
P03- BAGNO 4 *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 35,00 39,83 1´394,05

33 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO mq 70,35 17,59 1´237,46

34 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 110´601,78
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R I P O R T O 110´601,78

dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P10- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P09- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P08- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P07- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P06- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P04- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74
P03- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,10 29,40 2,10 61,74

SOMMANO mq 432,18 11,70 5´056,51

35 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO m2 70,35 18,71 1´316,25

36 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,66+1,46+1,31+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO m2 70,35 9,64 678,17

37 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 117´652,71

scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P10- BAGNO 4 *1,00 1,00
P09- BAGNO 4 *1,00 1,00
P08- BAGNO 4 *1,00 1,00
P07- BAGNO 4 *1,00 1,00
P06- BAGNO 4 *1,00 1,00
P04- BAGNO 4 *1,00 1,00
P03- BAGNO 4 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 7,00 287,73 2´014,11

38 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P10- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P09- BAGNO 4 *[1,60+0,50+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P08- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P07- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P06- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P04- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P03- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60

SOMMANO m2 67,20 17,34 1´165,25

39 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 120´832,07

DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 41,75 2´713,75

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 17´115,27

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO m² 70,35 16,83 1´183,99

41 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P10- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P09- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P08- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P07- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P06- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P04- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60
P03- BAGNO 4 *[1,6+0,5+0,9]*3,200 3,00 3,200 9,60

SOMMANO mq 67,20 71,91 4´832,35

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 6´016,34

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

42 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 129´562,16

formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO m2 70,35 58,17 4´092,26

43 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P10- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P09- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P08- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P07- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P06- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P04- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50
P03- BAGNO 4 *[9,12+5,33+5,08+4,79+5,08]*2,50 29,40 2,50 73,50

SOMMANO mq 514,50 43,78 22´524,81

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 26´617,07

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

44 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P09- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P08- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P07- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P06- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P04- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05
P03- BAGNO 4 *[4,16+1,31+1,66+1,46+1,46] 10,05 10,05

SOMMANO m2 70,35 65,50 4´607,93

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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45 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P10- BAGNO 4 *5,00 5,00
P09- BAGNO 4 *5,00 5,00
P08- BAGNO 4 *5,00 5,00
P07- BAGNO 4 *5,00 5,00
P06- BAGNO 4 *5,00 5,00
P04- BAGNO 4 *5,00 5,00
P03- BAGNO 4 *5,00 5,00

SOMMANO cad 35,00 428,00 14´980,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 19´587,93
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 69´336,61

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

46 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P10- BAGNO 4 *2,00 2,00
P09- BAGNO 4 *2,00 2,00
P08- BAGNO 4 *2,00 2,00
P07- BAGNO 4 *2,00 2,00
P06- BAGNO 4 *2,00 2,00
P04- BAGNO 4 *2,00 2,00
P03- BAGNO 4 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 14,00 300,05 4´200,70

47 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 4 *6,00 6,00
P09- BAGNO 4 *6,00 6,00
P08- BAGNO 4 *6,00 6,00
P07- BAGNO 4 *6,00 6,00
P06- BAGNO 4 *6,00 6,00
P04- BAGNO 4 *6,00 6,00
P03- BAGNO 4 *6,00 6,00

SOMMANO cad 42,00 256,00 10´752,00

48 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 39,04 2´537,60

49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P10- BAGNO 4 *3,00 3,00
P09- BAGNO 4 *3,00 3,00
P08- BAGNO 4 *3,00 3,00
P07- BAGNO 4 *3,00 3,00
P06- BAGNO 4 *3,00 3,00
P04- BAGNO 4 *3,00 3,00
P03- BAGNO 4 *3,00 3,00

SOMMANO cad 21,00 382,18 8´025,78

50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 4 *3,00 3,00
P09- BAGNO 4 *3,00 3,00
P08- BAGNO 4 *3,00 3,00
P07- BAGNO 4 *3,00 3,00
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R I P O R T O 12,00 201´283,24

P06- BAGNO 4 *3,00 3,00
P04- BAGNO 4 *3,00 3,00
P03- BAGNO 4 *3,00 3,00

SOMMANO cad 21,00 325,78 6´841,38

51 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P10- BAGNO 4 *2,00 2,00
P09- BAGNO 4 *2,00 2,00
P08- BAGNO 4 *2,00 2,00
P07- BAGNO 4 *2,00 2,00
P06- BAGNO 4 *2,00 2,00
P04- BAGNO 4 *2,00 2,00
P03- BAGNO 4 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 14,00 18,91 264,74

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 32´622,20

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

52 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P10- BAGNO 4 *2,00 2,00
P09- BAGNO 4 *2,00 2,00
P08- BAGNO 4 *2,00 2,00
P07- BAGNO 4 *2,00 2,00
P06- BAGNO 4 *2,00 2,00
P04- BAGNO 4 *2,00 2,00
P03- BAGNO 4 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 14,00 68,62 960,68

53 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
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R I P O R T O 209´350,04

P10- BAGNO 4 *3,00 3,00
P09- BAGNO 4 *3,00 3,00
P08- BAGNO 4 *3,00 3,00
P07- BAGNO 4 *3,00 3,00
P06- BAGNO 4 *3,00 3,00
P04- BAGNO 4 *3,00 3,00
P03- BAGNO 4 *3,00 3,00

SOMMANO cad. 21,00 74,53 1´565,13

54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P10- BAGNO 4 *5,00 5,00
P09- BAGNO 4 *5,00 5,00
P08- BAGNO 4 *5,00 5,00
P07- BAGNO 4 *5,00 5,00
P06- BAGNO 4 *5,00 5,00
P04- BAGNO 4 *5,00 5,00
P03- BAGNO 4 *5,00 5,00

SOMMANO cad 35,00 97,06 3´397,10

55 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P10- BAGNO 4 *2,00 2,00
P09- BAGNO 4 *2,00 2,00
P08- BAGNO 4 *2,00 2,00
P07- BAGNO 4 *2,00 2,00
P06- BAGNO 4 *2,00 2,00
P04- BAGNO 4 *2,00 2,00
P03- BAGNO 4 *2,00 2,00

SOMMANO cad 14,00 215,79 3´021,06

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 8´943,97
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 41´566,17

Parziale 4        BAGNO PERSONALE   (SpCat 2) euro 110´902,78

5-6     BAGNO E DOCCE DEGENZE  (SpCat 3)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

56 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
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R I P O R T O 217´333,33

all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 5-6 *8,00 8,00
P08- BAGNO 5-6 *8,00 8,00
P06- BAGNO 5-6 *8,00 8,00
P03- BAGNO 5-6 *8,00 8,00
P02- BAGNO 5-6 *8,00 8,00

SOMMANO cad 40,00 36,66 1´466,40

57 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 52,69 526,90

58 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P10- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P08- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P06- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P03- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P02- BAGNO 5-6 *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 25,00 39,83 995,75

59 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
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R I P O R T O 220´322,38

discarica
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO mq 84,50 17,59 1´486,36

60 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P10- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,10 43,41 2,10 91,16
P08- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,10 43,41 2,10 91,16
P06- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,10 43,41 2,10 91,16
P03- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,10 43,41 2,10 91,16
P02- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,10 43,41 2,10 91,16

SOMMANO mq 455,80 11,70 5´332,86

61 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO m2 84,50 18,71 1´581,00

62 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 16,90 228´722,60



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,90 228´722,60

P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO m2 84,50 9,64 814,58

63 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO a corpo 10,00 287,73 2´877,30

64 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P10- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P08- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P06- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P03- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P02- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m2 16,00 17,34 277,44

65 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
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R I P O R T O 232´691,92

verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00 65,00 2,00 130,00

SOMMANO m 130,00 41,75 5´427,50

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 20´786,09

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO m² 84,50 16,83 1´422,14

67 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P08- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P06- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P03- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20
P02- BAGNO 5-6 *[0,5+0,5]*3,20 1,00 3,20 3,20

SOMMANO mq 16,00 71,91 1´150,56

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 2´572,70

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

68 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO m2 84,50 58,17 4´915,37

69 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P10- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,50 43,41 2,50 108,53
P08- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,50 43,41 2,50 108,53
P06- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,50 43,41 2,50 108,53
P03- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,50 43,41 2,50 108,53
P02- BAGNO 5-6 *[5,25+6,34+12,69+6,59+12,54]*2,50 43,41 2,50 108,53

SOMMANO mq 542,65 43,78 23´757,22

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 28´672,59

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

70 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P08- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P06- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P03- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90
P02- BAGNO 5-6 *[1,68+2,32+5,73+2,56+4,61] 16,90 16,90

SOMMANO m2 84,50 65,50 5´534,75

71 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P08- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P06- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P03- BAGNO 5-6 *5,00 5,00
P02- BAGNO 5-6 *5,00 5,00

SOMMANO cad 25,00 428,00 10´700,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 16´234,75
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 68´266,13

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

72 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 10,00 300,05 3´000,50

73 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 5-6 *10,00 10,00
P08- BAGNO 5-6 *10,00 10,00
P06- BAGNO 5-6 *10,00 10,00
P03- BAGNO 5-6 *10,00 10,00
P02- BAGNO 5-6 *10,00 10,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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SOMMANO cad 50,00 256,00 12´800,00

74 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00 65,00 2,00 130,00

SOMMANO m 130,00 39,04 5´075,20

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P10- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P08- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P06- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P03- BAGNO 5-6 *3,00 3,00

SOMMANO cad 12,00 382,18 4´586,16

76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO
D.0010.0007. SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico
0110.2 a cacciata. Dimensioni circa 29x49,5 inclusi sedile, cassetta, porta

carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.
P02- BAGNO 5-6 (Pediatria) *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 314,95 944,85

77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P10- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P08- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P06- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P03- BAGNO 5-6 *3,00 3,00
P02- BAGNO 5-6 *3,00 3,00

SOMMANO cad 15,00 394,77 5´921,55

78 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 325,78 3´257,80

79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 454,19 4´541,90

80 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,91 189,10

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 40´317,06

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

81 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 68,62 686,20

82 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 10,00 74,53 745,30

83 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P10- BAGNO 5-6 *6,00 6,00
P08- BAGNO 5-6 *6,00 6,00
P06- BAGNO 5-6 *6,00 6,00
P03- BAGNO 5-6 *6,00 6,00
P02- BAGNO 5-6 *6,00 6,00

SOMMANO cad 30,00 97,06 2´911,80

84 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 215,79 2´157,90

85 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 332´417,72



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 332´417,72

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P10- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P08- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P06- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P03- BAGNO 5-6 *2,00 2,00
P02- BAGNO 5-6 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,51 545,10

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 7´046,30
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 47´363,36

Parziale 5-6     BAGNO E DOCCE DEGENZE  (SpCat 3) euro 115´629,49

7        BAGNO ASSISTITO  (SpCat 4)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

86 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P09- BAGNO 7 *3,00 3,00
P08- BAGNO 7 *3,00 3,00
P07- BAGNO 7 *3,00 3,00
P03- BAGNO 7 *3,00 3,00
P02- BAGNO 7 *3,00 3,00

SOMMANO cad 15,00 36,66 549,90

87 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 52,69 263,45

88 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 333´776,17

0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 39,83 199,15

89 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

SOMMANO mq 37,80 17,59 664,90

90 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P09- BAGNO 7 *11,69*2,10 11,69 2,10 24,55
P08- BAGNO 7 *11,69*2,10 11,69 2,10 24,55
P07- BAGNO 7 *11,69*2,10 11,69 2,10 24,55
P03- BAGNO 7 *11,69*2,10 11,69 2,10 24,55
P02- BAGNO 7 *11,69*2,10 11,69 2,10 24,55

SOMMANO mq 122,75 11,70 1´436,18

91 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 336´076,40

La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

SOMMANO m2 37,80 18,71 707,24

92 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

SOMMANO m2 37,80 9,64 364,39

93 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 287,73 1´438,65

94 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 338´586,68

D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P09- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P07- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P03- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P02- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO m2 8,00 17,34 138,72

95 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 41,75 2´713,75

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 8´476,33

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 37,80 341´439,15

SOMMANO m² 37,80 16,83 636,17

97 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P09- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P07- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P03- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P02- BAGNO 7 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO mq 8,00 71,91 575,28

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 1´211,45

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

98 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

SOMMANO m2 37,80 58,17 2´198,83

99 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P09- BAGNO 7 *11,69*2,50 11,69 2,50 29,23
P08- BAGNO 7 *11,69*2,50 11,69 2,50 29,23
P07- BAGNO 7 *11,69*2,50 11,69 2,50 29,23
P03- BAGNO 7 *11,69*2,50 11,69 2,50 29,23
P02- BAGNO 7 *11,69*2,50 11,69 2,50 29,23

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 146,15 344´849,43
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R I P O R T O 146,15 344´849,43

SOMMANO mq 146,15 43,78 6´398,45

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 8´597,28

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

100 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P09- BAGNO 7 *7,56 7,56
P08- BAGNO 7 *7,56 7,56
P07- BAGNO 7 *7,56 7,56
P03- BAGNO 7 *7,56 7,56
P02- BAGNO 7 *7,56 7,56

SOMMANO m2 37,80 65,50 2´475,90

101 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 428,00 2´140,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 4´615,90
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 22´900,96

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

102 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 2,00 355´863,78

P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 5,00 300,05 1´500,25

103 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P09- BAGNO 7 *4,00 4,00
P08- BAGNO 7 *4,00 4,00
P07- BAGNO 7 *4,00 4,00
P03- BAGNO 7 *4,00 4,00
P02- BAGNO 7 *4,00 4,00

SOMMANO cad 20,00 256,00 5´120,00

104 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 39,04 2´537,60

105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 2,00 365´021,63

P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 382,18 1´528,72

106 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO
D.0010.0007. SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico
0110.2 a cacciata. Dimensioni circa 29x49,5 inclusi sedile, cassetta, porta

carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.
P02- BAGNO 7 (Pediatria) *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 314,95 314,95

107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 394,77 1´973,85

108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 325,78 1´628,90

109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 454,19 454,19

110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
D.0010.0007. METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
0109.1 170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e

raccordo.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 583,66 1´750,98

111 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 372´673,22

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 18,91 94,55

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 16´903,99

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

112 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 68,62 343,10

113 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 5,00 74,53 372,65

114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 97,06 485,30

115 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 215,79 1´078,95

116 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P09- BAGNO 7 *1,00 1,00
P08- BAGNO 7 *1,00 1,00
P07- BAGNO 7 *1,00 1,00
P03- BAGNO 7 *1,00 1,00
P02- BAGNO 7 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 54,51 272,55

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 2´552,55
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 19´456,54

Parziale 7        BAGNO ASSISTITO  (SpCat 4) euro 42´357,50

9        BAGNO PERSONALE  (SpCat 5)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

117 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
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o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 9 *4,00 4,00
P09- BAGNO 9 *4,00 4,00
P08- BAGNO 9 *4,00 4,00
P07- BAGNO 9 *4,00 4,00
P06- BAGNO 9 *4,00 4,00

SOMMANO cad 20,00 36,66 733,20

118 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P10- BAGNO 9 *3,00 3,00
P09- BAGNO 9 *3,00 3,00
P08- BAGNO 9 *3,00 3,00
P07- BAGNO 9 *3,00 3,00
P06- BAGNO 9 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 15,00 39,83 597,45

119 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

SOMMANO mq 38,30 17,59 673,70

120 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
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apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P10- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10 20,48 2,10 43,01
P09- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10 20,48 2,10 43,01
P08- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10 20,48 2,10 43,01
P07- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10 20,48 2,10 43,01
P06- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,10 20,48 2,10 43,01

SOMMANO mq 215,05 11,70 2´516,09

121 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P10- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P09- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P07- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P06- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO m2 8,00 17,34 138,72

122 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

SOMMANO m2 38,30 18,71 716,59

123 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P09- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

SOMMANO m2 38,30 9,64 369,21

124 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P10- BAGNO 9 *1,00 1,00
P19- BAGNO 9 *1,00 1,00
P08- BAGNO 9 *1,00 1,00
P07- BAGNO 9 *1,00 1,00
P06- BAGNO 9 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 287,73 1´438,65

125 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 41,75 2´713,75

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 9´897,36

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

126 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

SOMMANO m² 38,30 16,83 644,59

127 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P10- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P19- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P08- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P07- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60
P06- BAGNO 9 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO mq 8,00 71,91 575,28

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 1´219,87

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

128 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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SOMMANO m2 38,30 58,17 2´227,91

129 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P10- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50 20,48 2,50 51,20
P19- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50 20,48 2,50 51,20
P08- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50 20,48 2,50 51,20
P07- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50 20,48 2,50 51,20
P06- BAGNO 9 *[9,37+5,33+5,78]*2,50 20,48 2,50 51,20

SOMMANO mq 256,00 43,78 11´207,68

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 13´435,59

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

130 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P19- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P08- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P07- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66
P06- BAGNO 9 *[4,54+1,66+1,46] 7,66 7,66

SOMMANO m2 38,30 65,50 2´508,65

131 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P10- BAGNO 9 *3,00 3,00
P19- BAGNO 9 *3,00 3,00
P08- BAGNO 9 *3,00 3,00
P07- BAGNO 9 *3,00 3,00
P06- BAGNO 9 *3,00 3,00

SOMMANO cad 15,00 428,00 6´420,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 408´801,79

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 8´928,65
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 33´481,47

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

132 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P10- BAGNO 9 *1,00 1,00
P19- BAGNO 9 *1,00 1,00
P08- BAGNO 9 *1,00 1,00
P07- BAGNO 9 *1,00 1,00
P06- BAGNO 9 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 5,00 300,05 1´500,25

133 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 9 *4,00 4,00
P19- BAGNO 9 *4,00 4,00
P08- BAGNO 9 *4,00 4,00
P07- BAGNO 9 *4,00 4,00
P06- BAGNO 9 *4,00 4,00

SOMMANO cad 20,00 256,00 5´120,00

134 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 39,04 2´537,60

135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 9 *2,00 2,00
P19- BAGNO 9 *2,00 2,00
P08- BAGNO 9 *2,00 2,00
P07- BAGNO 9 *2,00 2,00
P06- BAGNO 9 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 325,78 3´257,80

136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P10- BAGNO 9 *2,00 2,00
P19- BAGNO 9 *2,00 2,00
P08- BAGNO 9 *2,00 2,00
P07- BAGNO 9 *2,00 2,00
P06- BAGNO 9 *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 382,18 3´821,80

137 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P10- BAGNO 9 *1,00 1,00
P19- BAGNO 9 *1,00 1,00
P08- BAGNO 9 *1,00 1,00
P07- BAGNO 9 *1,00 1,00
P06- BAGNO 9 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 18,91 94,55

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 16´332,00

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

138 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P10- BAGNO 9 *1,00 1,00
P19- BAGNO 9 *1,00 1,00
P08- BAGNO 9 *1,00 1,00
P07- BAGNO 9 *1,00 1,00
P06- BAGNO 9 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 68,62 343,10

139 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P10- BAGNO 9 *2,00 2,00
P19- BAGNO 9 *2,00 2,00
P08- BAGNO 9 *2,00 2,00
P07- BAGNO 9 *2,00 2,00
P06- BAGNO 9 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 10,00 74,53 745,30

140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P10- BAGNO 9 *3,00 3,00
P19- BAGNO 9 *3,00 3,00
P08- BAGNO 9 *3,00 3,00
P07- BAGNO 9 *3,00 3,00
P06- BAGNO 9 *3,00 3,00

SOMMANO cad 15,00 97,06 1´455,90

141 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
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nel controsoffitto
P10- BAGNO 9 *1,00 1,00
P19- BAGNO 9 *1,00 1,00
P08- BAGNO 9 *1,00 1,00
P07- BAGNO 9 *1,00 1,00
P06- BAGNO 9 *1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 215,79 1´078,95

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 3´623,25
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 19´955,25

Parziale 9        BAGNO PERSONALE  (SpCat 5) euro 53´436,72

12      BAGNO PERSONALE  (SpCat 6)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

142 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P09- BAGNO 12 *4,00 4,00
P08- BAGNO 12 *4,00 4,00
P07- BAGNO 12 *4,00 4,00
P06- BAGNO 12 *4,00 4,00

SOMMANO cad 16,00 36,66 586,56

143 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P09- BAGNO 12 *3,00 3,00
P08- BAGNO 12 *3,00 3,00
P07- BAGNO 12 *3,00 3,00
P06- BAGNO 12 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 39,83 477,96

144 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
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modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P07- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28

SOMMANO mq 29,12 17,59 512,22

145 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P09- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10 19,53 2,10 41,01
P08- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10 19,53 2,10 41,01
P07- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10 19,53 2,10 41,01
P06- BAGNO 12 *[9,12+5,08+5,33]*2,10 19,53 2,10 41,01

SOMMANO mq 164,04 11,70 1´919,27

146 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P09- BAGNO 12 *[0,50+1,6]*3,20 2,10 3,20 6,72
P08- BAGNO 12 *[0,50+1,6]*3,20 2,10 3,20 6,72
P07- BAGNO 12 *[0,50+1,6]*3,20 2,10 3,20 6,72
P06- BAGNO 12 *[0,50+1,6]*3,20 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m2 26,88 17,34 466,10

147 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
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di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P07- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28

SOMMANO m2 29,12 18,71 544,84

148 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P07- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28

SOMMANO m2 29,12 9,64 280,72

149 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P09- BAGNO 12 *1,00 1,00
P08- BAGNO 12 *1,00 1,00
P07- BAGNO 12 *1,00 1,00
P06- BAGNO 12 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 287,73 1´150,92

150 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
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d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 41,75 2´713,75

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 8´652,34

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P09- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P08- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P07- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28
P06- BAGNO 12 *[4,16+1,46+1,66] 7,28 7,28

SOMMANO m² 29,12 16,83 490,09

152 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P09- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)*3,2+0,8*2,2] 7,84 7,84
P08- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)*3,2+0,8*2,2] 7,84 7,84
P07- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)*3,2+0,8*2,2] 7,84 7,84
P06- BAGNO 12 *[(0,50+1,4)*3,2+0,8*2,2] 7,84 7,84

SOMMANO mq 31,36 71,91 2´255,10

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 2´745,19

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

153 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
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eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P09- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P08- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P07- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P06- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14

SOMMANO m2 28,56 58,17 1´661,34

154 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P09- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]*2,50 18,64 2,50 46,60
P08- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]*2,50 18,64 2,50 46,60
P07- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]*2,50 18,64 2,50 46,60
P06- BAGNO 12 *[5,24+6,18+7,22]*2,50 18,64 2,50 46,60

SOMMANO mq 186,40 43,78 8´160,59

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 9´821,93

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

155 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P09- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P08- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P07- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14
P06- BAGNO 12 *[1,56+2,37+3,21] 7,14 7,14

SOMMANO m2 28,56 65,50 1´870,68

156 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
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- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P09- BAGNO 12 *3,00 3,00
P08- BAGNO 12 *3,00 3,00
P07- BAGNO 12 *3,00 3,00
P06- BAGNO 12 *3,00 3,00

SOMMANO cad 12,00 428,00 5´136,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 7´006,68
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 28´226,14

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

157 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P09- BAGNO 12 *1,00 1,00
P08- BAGNO 12 *1,00 1,00
P07- BAGNO 12 *1,00 1,00
P06- BAGNO 12 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 300,05 1´200,20

158 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P09- BAGNO 12 *4,00 4,00
P08- BAGNO 12 *4,00 4,00
P07- BAGNO 12 *4,00 4,00
P06- BAGNO 12 *4,00 4,00

SOMMANO cad 16,00 256,00 4´096,00

159 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
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speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 39,04 2´537,60

160 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P09- BAGNO 12 *2,00 2,00
P08- BAGNO 12 *2,00 2,00
P07- BAGNO 12 *2,00 2,00
P06- BAGNO 12 *2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 325,78 2´606,24

161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P09- BAGNO 12 *2,00 2,00
P08- BAGNO 12 *2,00 2,00
P07- BAGNO 12 *2,00 2,00
P06- BAGNO 12 *2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 382,18 3´057,44

162 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P09- BAGNO 12 *1,00 1,00
P08- BAGNO 12 *1,00 1,00
P07- BAGNO 12 *1,00 1,00
P06- BAGNO 12 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 18,91 75,64

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 13´573,12

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)
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163 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P09- BAGNO 12 *1,00 1,00
P08- BAGNO 12 *1,00 1,00
P07- BAGNO 12 *1,00 1,00
P06- BAGNO 12 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 68,62 274,48

164 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P19- BAGNO 12 *2,00 2,00
P08- BAGNO 12 *2,00 2,00
P07- BAGNO 12 *2,00 2,00
P06- BAGNO 12 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 8,00 74,53 596,24

165 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P09- BAGNO 12 *3,00 3,00
P08- BAGNO 12 *3,00 3,00
P07- BAGNO 12 *3,00 3,00
P06- BAGNO 12 *3,00 3,00

SOMMANO cad 12,00 97,06 1´164,72

166 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
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ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P09- BAGNO 12 *1,00 1,00
P08- BAGNO 12 *1,00 1,00
P07- BAGNO 12 *1,00 1,00
P06- BAGNO 12 *1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 215,79 863,16

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 2´898,60
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 16´471,72

Parziale 12      BAGNO PERSONALE  (SpCat 6) euro 44´697,86

14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI  (SpCat 7)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

167 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P08- BAGNO 14-15 *8,00 8,00
P07- BAGNO 14-15 *8,00 8,00
P06- BAGNO 14-15 *8,00 8,00
P01- BAGNO 14-15 *4,00 4,00

SOMMANO cad 28,00 36,66 1´026,48

168 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 52,69 316,14

169 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
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l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P08- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P07- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P06- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P01- BAGNO 14-15 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 18,00 39,83 716,94

170 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44] 7,47 7,47

SOMMANO mq 56,79 17,59 998,94

171 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P08- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]*2,10 41,41 2,10 86,96
P07- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]*2,10 41,41 2,10 86,96
P06- BAGNO 14-15 *[12,64+11,99+5,89+5,64+5,25]*2,10 41,41 2,10 86,96
P01- BAGNO 14-15 *[9,09+4,9+4,9]*2,10 18,89 2,10 39,67

SOMMANO mq 300,55 11,70 3´516,44

172 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
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genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P08- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P07- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P06- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P01- BAGNO 14-15 *[0,50+1,4]*3,20 1,90 3,20 6,08

SOMMANO m2 15,68 17,34 271,89

173 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44] 7,47 7,47

SOMMANO m2 56,79 18,71 1´062,54

174 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[4,59+1,44+1,44] 7,47 7,47

SOMMANO m2 56,79 9,64 547,46

175 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
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dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 7,00 287,73 2´014,11

176 Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm,
D.0012.0017. compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari
0020 sucessivamente allo slaccio degli stessi, si intendono incluse

inoltre tutte le opere murarie non computate a parte,  i trasporti sia
verticali che orizzontali e il successivo trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri. Compresa la
rimozione di ogni tipo materiale di risulta ricadente nel vano
d'alloggio della colonna di scarico, e ogni oneree magistero per
dare l'opera finita aregola d'arte.
Compreso l'onere di demolizione della muratura occorrente, il
trasporto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto
ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00 65,00 2,00 130,00

SOMMANO m 130,00 41,75 5´427,50

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 15´898,44

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

177 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[1,6+2,71+2,94] 7,25 7,25

SOMMANO m² 56,57 16,83 952,07

178 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
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P08- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P07- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P06- BAGNO 14-15 *[0,5*2]*3,20 1,00 3,20 3,20
P01- BAGNO 14-15 *[0,50+1,6]*3,20 2,10 3,20 6,72
P01- BAGNO 14-15 *0,80*2,20 0,80 2,20 1,76

SOMMANO mq 18,08 71,91 1´300,13

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 2´252,20

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

179 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[1,6+2,71+2,94] 7,25 7,25

SOMMANO m2 56,57 58,17 3´290,68

180 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P08- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]*2,50 41,41 2,50 103,53
P07- BAGNO 14-15 *[12,64+5,89+11,99+5,25+5,64]*2,50 41,41 2,50 103,53
P06- BAGNO 14-15 *[12,64+11,99+5,89+5,64+5,25]*2,50 41,41 2,50 103,53
P01- BAGNO 14-15 *[5,2+6,59+7]*2,50 18,79 2,50 46,98

SOMMANO mq 357,57 43,78 15´654,41

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 18´945,09

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

181 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
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colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P08- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P07- BAGNO 14-15 *[4,65+6,11+2,1+1,68+1,9] 16,44 16,44
P06- BAGNO 14-15 *[4,65+2,1+6,11+1,9+1,68] 16,44 16,44
P01- BAGNO 14-15 *[1,6+2,71+2,94] 7,25 7,25

SOMMANO m2 56,57 65,50 3´705,34

182 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P08- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P07- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P06- BAGNO 14-15 *5,00 5,00
P01- BAGNO 14-15 *3,00 3,00

SOMMANO cad 18,00 428,00 7´704,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 11´409,34
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 48´505,07

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

183 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 7,00 300,05 2´100,35

184 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P08- BAGNO 14-15 *10,00 10,00
P07- BAGNO 14-15 *10,00 10,00
P06- BAGNO 14-15 *10,00 10,00
P01- BAGNO 14-15 *4,00 4,00

SOMMANO cad 34,00 256,00 8´704,00

185 Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico
D.0010.0007 delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110  tipo Geberit

completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole di
fissaggio due per ogni piano, braghe, pezzi speciali, connessione
effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a
specchio, date in opera. Completa di colonna di aereazione sezione
60/80, in PE.
Compresi i collari per il fissaggio dei materiali installati, i pezzi
speciali, l'adattamento e/o modifica del collettore esistente a cui
collegarsi con la nuova tubazione e quant'altro necessario a dare il
tutto funzionante, realizzato a regola d'arte e conforme alle norme
vigenti in materia. Da pagarsi per ml di colonna realmente
realizzato.
La voce è comprensiva di quota a parte:
- ad ogni piano di elemento speciale ad Y con tappo per
l'ispezione,
-  la fornitura e posa in opera di portello d'ispezione 60 x 90 / 100
x 90, comprso l'onere di realizzazione del suo alloggiamento o la
rimozione di quello esistente
. Compreso, inoltre, il riempimento della sezione orizzontale del
cavedio con schiuma poliuretanica resistente al fuoco EI120.
areazione in copertura ottenuta sollevando di 1 metro oltre il piano
di copertura la colonna di scarico completa di pezzi speciali di
chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del
solaio, della guaina ed il loro ripristino.
DAL PIANO 11 AL PIANO -2 *65,00*2,00 65,00 2,00 130,00

SOMMANO m 130,00 39,04 5´075,20

186 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 325,78 2´606,24

187 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P08- BAGNO 14-15 *3,00 3,00
P07- BAGNO 14-15 *3,00 3,00
P06- BAGNO 14-15 *3,00 3,00

SOMMANO cad 9,00 394,77 3´552,93
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188 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P08- BAGNO 14-15 *3,00 3,00
P07- BAGNO 14-15 *3,00 3,00
P06- BAGNO 14-15 *3,00 3,00
P01- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cad 11,00 382,18 4´203,98

189 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 454,19 2´725,14

190 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 18,91 132,37

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 29´100,21

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

191 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 54,51 327,06

192 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
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mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 68,62 548,96

193 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 7,00 74,53 521,71

194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P08- BAGNO 14-15 *7,00 7,00
P07- BAGNO 14-15 *7,00 7,00
P06- BAGNO 14-15 *7,00 7,00
P01- BAGNO 14-15 *3,00 3,00

SOMMANO cad 24,00 97,06 2´329,44

195 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P08- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P07- BAGNO 14-15 *2,00 2,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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P06- BAGNO 14-15 *2,00 2,00
P01- BAGNO 14-15 *1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 215,79 1´510,53

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 5´237,70
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 34´337,91

Parziale 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI  (SpCat 7) euro 82´842,98

16       BAGNO DEGENTI    (SpCat 8)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

196 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P01- BAGNO 16 *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 36,66 219,96

197 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,69 52,69

198 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P01- BAGNO 16 *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 39,83 159,32

199 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
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risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO mq 11,92 17,59 209,67

200 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P01- BAGNO 16 *[5,49+5,5+12,02+5,3]*2,10 28,31 2,10 59,45

SOMMANO mq 59,45 11,70 695,57

201 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P01- BAGNO 16 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO m2 1,60 17,34 27,74

202 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
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P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 18,71 223,02

203 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 9,64 114,91

204 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 287,73 287,73

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 1´990,61

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

205 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m² 11,92 16,83 200,61

206 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P01- BAGNO 16 *0,50*3,20 0,50 3,20 1,60

SOMMANO mq 1,60 71,91 115,06

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 315,67

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

207 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 58,17 693,39

208 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P01- BAGNO 16 *[5,49+5,5+12,02+5,3]*2,50 28,31 2,50 70,78

SOMMANO mq 70,78 43,78 3´098,75

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 3´792,14

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)
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209 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P01- BAGNO 16 *[1,83+1,76+6,62+1,71] 11,92 11,92

SOMMANO m2 11,92 65,50 780,76

210 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P01- BAGNO 16 *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 428,00 1´712,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 2´492,76
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 8´591,18

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

211 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 300,05 300,05

212 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
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chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P01- BAGNO 16 *7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 256,00 1´792,00

213 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P01- BAGNO 16 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 325,78 651,56

214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P01- BAGNO 16 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 394,77 789,54

215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P01- BAGNO 16 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 382,18 764,36

216 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 454,19 454,19

217 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18,91 18,91

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 4´770,61

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

218 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio
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a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 54,51 54,51

219 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 68,62 68,62

220 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P01- BAGNO 16 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 74,53 149,06

221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P01- BAGNO 16 *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 97,06 485,30

222 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
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R I P O R T O 570´417,16

alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P01- BAGNO 16 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,79 215,79

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 973,28
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 5´743,89

Parziale 16       BAGNO DEGENTI    (SpCat 8) euro 14´335,07

17       BAGNO PERSONALE  (SpCat 9)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

223 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P11- BAGNO 17 *6,00 6,00
P10- BAGNO 17 *6,00 6,00
P06- BAGNO 17 *6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 36,66 659,88

224 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P11- BAGNO 17 *1,00 1,00
P10- BAGNO 17 *1,00 1,00
P06- BAGNO 17 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 52,69 158,07

225 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
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R I P O R T O 571´450,90

autorizzato.
P11- BAGNO 17 *5,00 5,00
P10- BAGNO 17 *5,00 5,00
P06- BAGNO 17 *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 15,00 39,83 597,45

226 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49

SOMMANO mq 31,47 17,59 553,56

227 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P11- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]*2,10 29,98 2,10 62,96
P10- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]*2,10 29,98 2,10 62,96
P06- BAGNO 17 *[5,08+5,37+9,12+5,08+5,33]*2,10 29,98 2,10 62,96

SOMMANO mq 188,88 11,70 2´209,90

228 DEMOLIZIONE  di MURATURA in mattoni forati, anche
D.0012.0005. voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di
0007.1 idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Valutata per l'effettiva
superficie di struttura demolita. La voce è comprensiva del
trasporto all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando
appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i
reparti senza che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in
genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta, fuori
dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso
l'eventuale costo di conferimento in discarica.
P11- BAGNO 17 *[1,04+1,6]*3,20 2,64 3,20 8,45
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R I P O R T O 8,45 574´811,81

P10- BAGNO 17 *[1,04+1,6]*3,20 2,64 3,20 8,45
P06- BAGNO 17 *[1,04+1,6]*3,20 2,64 3,20 8,45

SOMMANO m2 25,35 17,34 439,57

229 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49

SOMMANO m2 31,47 18,71 588,80

230 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P11- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P10- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49
P06- BAGNO 17 *[1,52+1,69+4,16+1,46+1,66] 10,49 10,49

SOMMANO m2 31,47 9,64 303,37

231 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P11- BAGNO 17 *2,00 2,00
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R I P O R T O 2,00 576´143,55

P10- BAGNO 17 *2,00 2,00
P06- BAGNO 17 *2,00 2,00

SOMMANO a corpo 6,00 287,73 1´726,38

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 7´236,98

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

232 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P06- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33

SOMMANO m² 30,99 16,83 521,56

233 RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di
D.0008.0002 genere e materiale identico a quello rimosso (mattoni in laterizio,

CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e
materiale identico a quello esistente (intonaco, rasatura, placcaggio
in gress, rivestimento in gomma, ecc.) e Resina vetrificata
bicomponente su supporto cementizio per rivestimento Sale
Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
P11- BAGNO 17 *[1,04+1,4]*3,20 2,44 3,20 7,81
0,80*2,20 0,80 2,20 1,76
P10- BAGNO 17 *[1,04+1,4]*3,20 2,44 3,20 7,81
0,80*2,20 0,80 2,20 1,76
P06- BAGNO 17 *[1,04+1,4]*3,20 2,44 3,20 7,81
0,80*2,20 0,80 2,20 1,76

SOMMANO mq 28,71 71,91 2´064,54

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 2´586,10

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

234 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
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R I P O R T O 580´456,03

dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P06- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33

SOMMANO m2 30,99 58,17 1´802,69

235 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P11- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]*2,50 29,08 2,50 72,70
P10- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]*2,50 29,08 2,50 72,70
P06- BAGNO 17 *[5,66+4,78+5,24+6,18+7,22]*2,50 29,08 2,50 72,70

SOMMANO mq 218,10 43,78 9´548,42

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 11´351,11

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

236 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P11- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P10- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33
P06- BAGNO 17 *[1,81+1,38+1,56+2,37+3,21] 10,33 10,33

SOMMANO m2 30,99 65,50 2´029,85

237 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P11- BAGNO 17 *5,00 5,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 5,00 593´836,99
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R I P O R T O 5,00 593´836,99

P10- BAGNO 17 *5,00 5,00
P06- BAGNO 17 *5,00 5,00

SOMMANO cad 15,00 428,00 6´420,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 8´449,85
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 29´624,04

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

238 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P11- BAGNO 17 *2,00 2,00
P10- BAGNO 17 *2,00 2,00
P06- BAGNO 17 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 6,00 300,05 1´800,30

239 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P11- BAGNO 17 *7,00 7,00
P10- BAGNO 17 *7,00 7,00
P06- BAGNO 17 *7,00 7,00

SOMMANO cad 21,00 256,00 5´376,00

240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P11- BAGNO 17 *3,00 3,00
P10- BAGNO 17 *3,00 3,00
P06- BAGNO 17 *3,00 3,00

SOMMANO cad 9,00 325,78 2´932,02

241 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 610´365,31

D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P11- BAGNO 17 *3,00 3,00
P10- BAGNO 17 *3,00 3,00
P06- BAGNO 17 *3,00 3,00

SOMMANO cad 9,00 382,18 3´439,62

242 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P11- BAGNO 17 *1,00 1,00
P10- BAGNO 17 *1,00 1,00
P06- BAGNO 17 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 454,19 1´362,57

243 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 18,91 113,46

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 15´023,97

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

244 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P11- BAGNO 17 *1,00 1,00
P10- BAGNO 17 *1,00 1,00
P06- BAGNO 17 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 54,51 163,53

245 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P11- BAGNO 17 *2,00 2,00
P10- BAGNO 17 *2,00 2,00
P06- BAGNO 17 *2,00 2,00

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 6,00 615´444,49

SOMMANO cadauno 6,00 68,62 411,72

246 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P11- BAGNO 17 *3,00 3,00
P10- BAGNO 17 *3,00 3,00
P06- BAGNO 17 *3,00 3,00

SOMMANO cad. 9,00 74,53 670,77

247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P11- BAGNO 17 *5,00 5,00
P10- BAGNO 17 *5,00 5,00
P06- BAGNO 17 *5,00 5,00

SOMMANO cad 15,00 97,06 1´455,90

248 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P11- BAGNO 17 *2,00 2,00
P10- BAGNO 17 *2,00 2,00
P06- BAGNO 17 *2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 215,79 1´294,74

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 3´996,66
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 19´020,63

Parziale 17       BAGNO PERSONALE  (SpCat 9) euro 48´644,67

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

A   R I P O R T A R E 619´277,62
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R I P O R T O 619´277,62

18       BAGNO DEGENTI  (SpCat 10)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

249 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P01- BAGNO 18 *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 36,66 183,30

250 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P01- BAGNO 18 *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 39,83 159,32

251 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO mq 9,07 17,59 159,54

252 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 619´779,78

apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P01- BAGNO 18 *[9,65+4,9+4,9+4,7]*2,10 24,15 2,10 50,72

SOMMANO mq 50,72 11,70 593,42

253 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO m2 9,07 18,71 169,70

254 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO m2 9,07 9,64 87,43

255 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P01- BAGNO 18 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 287,73 287,73

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
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R I P O R T O 620´918,06

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 1´640,44

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

256 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO m² 9,07 16,83 152,65

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 152,65

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

257 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO m2 9,07 58,17 527,60

258 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P01- BAGNO 18 *[9,65+4,9+4,9+4,7]*2,50 24,15 2,50 60,38

SOMMANO mq 60,38 43,78 2´643,44
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Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 3´171,04

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

259 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P01- BAGNO 18 *[4,89+1,44+1,44+1,3] 9,07 9,07

SOMMANO m2 9,07 65,50 594,09

260 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P01- BAGNO 18 *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 428,00 1´712,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 2´306,09
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 7´270,22

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

261 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P01- BAGNO 18 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 300,05 300,05

262 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
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tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P01- BAGNO 18 *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 256,00 1´280,00

263 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P01- BAGNO 18 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 325,78 651,56

264 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P01- BAGNO 18 *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 382,18 1´146,54

265 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P01- BAGNO 18 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18,91 18,91

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 3´397,06

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

266 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P01- BAGNO 18 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 68,62 68,62
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267 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P01- BAGNO 18 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 74,53 149,06

268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P01- BAGNO 18 *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 97,06 388,24

269 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P01- BAGNO 18 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,79 215,79

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 821,71
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 4´218,77

Parziale 18       BAGNO DEGENTI  (SpCat 10) euro 11´488,99

19-20  BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI
(SpCat 11)

OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

270 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
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rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P10- BAGNO 19-20 *11,00 11,00
P02- BAGNO 19-20 *14,00 14,00

SOMMANO cad 25,00 36,66 916,50

271 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *2,00 2,00

SOMMANO cad 5,00 52,69 263,45

272 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P10- BAGNO 19-20 *6,00 6,00
P02- BAGNO 19-20 *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 12,00 39,83 477,96

273 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9] 23,69 23,69
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO mq 45,44 17,59 799,29
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274 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P10- BAGNO 19-20 *[11,44+12,54+5,89+11,99+5,25+5,64]*
2,10 52,75 2,10 110,78
P02- BAGNO 19-20 *[10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54]*2,10 49,86 2,10 104,71

SOMMANO mq 215,49 11,70 2´521,23

275 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9] 23,69 23,69
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO m2 45,44 18,71 850,18

276 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9] 23,69 23,69
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO m2 45,44 9,64 438,04

277 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
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l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO a corpo 6,00 287,73 1´726,38

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 7´993,03

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

278 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P10- BAGNO 19-20 *[7,19+4,91+5,98+2,07+1,64+1,87] 23,66 23,66
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO m² 45,41 16,83 764,25

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 764,25

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

279 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
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sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9] 23,69 23,69
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO m2 45,44 58,17 2´643,24

280 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P10- BAGNO 19-20 *[11,44+12,54+5,89+11,99+5,25+5,64]*
2,50 52,75 2,50 131,88
P02- BAGNO 19-20 *[10,2+11,59+5,79+11,59+5,15+5,54]*2,50 49,86 2,50 124,65

SOMMANO mq 256,53 43,78 11´230,88

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 13´874,12

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

281 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P10- BAGNO 19-20 *[7,29+4,61+6,11+2,1+1,68+1,9] 23,69 23,69
P02- BAGNO 19-20 *[3,81+6,38+2,07+5,98+1,64+1,87] 21,75 21,75

SOMMANO m2 45,44 65,50 2´976,32

282 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P10- BAGNO 19-20 *6,00 6,00
P02- BAGNO 19-20 *6,00 6,00

SOMMANO cad 12,00 428,00 5´136,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 8´112,32
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 30´743,72
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OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

283 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello

(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO cad. 6,00 300,05 1´800,30

284 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P10- BAGNO 19-20 *14,00 14,00
P02- BAGNO 19-20 *16,00 16,00

SOMMANO cad 30,00 256,00 7´680,00

285 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *4,00 4,00

SOMMANO cad 7,00 325,78 2´280,46

286 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P10- BAGNO 19-20 *4,00 4,00
P02- BAGNO 19-20 *5,00 5,00

SOMMANO cad 9,00 394,77 3´552,93

287 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
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P10- BAGNO 19-20 *4,00 4,00
P02- BAGNO 19-20 *5,00 5,00

SOMMANO cad 9,00 382,18 3´439,62

288 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
P10- BAGNO 19-20 *2,00 2,00
P02- BAGNO 19-20 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 454,19 1´362,57

289 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
D.0010.0007. METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa
0109.1 170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e

raccordo.
P10- BAGNO 19-20 *1,00 1,00
P02- BAGNO 19-20 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 583,66 1´167,32

290 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 18,91 113,46

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 21´396,66

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

291 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 54,51 272,55

292 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
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altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 68,62 411,72

293 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P02- BAGNO 19-20 *4,00 4,00

SOMMANO cad. 7,00 74,53 521,71

294 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P10- BAGNO 19-20 *6,00 6,00
P06- BAGNO 19-20 *6,00 6,00

SOMMANO cad 12,00 97,06 1´164,72

295 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P10- BAGNO 19-20 *3,00 3,00
P06- BAGNO 19-20 *3,00 3,00

SOMMANO cad 6,00 215,79 1´294,74

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 3´665,44
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 25´062,10

Parziale 19-20  BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO
DEGENTI  (SpCat 11) euro 55´805,82
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21       DOCCE E BAGNO DEGENTI  (SpCat 12)
OG1 OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1)

296 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0001.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.
P01- BAGNO 21 *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 36,66 293,28

297 RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia
D.0012.0016. ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di
0002.1 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la

rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonchè i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vasca da bagno, piatto doccia.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,69 105,38

298 RIMOZIONE di PORTA INTERNA  o esterna in legno o
D.0012.0014. alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0003.1 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Inclusa la demolizione di
quotaparte di muratura in mattoni forati, di superficie circa
0,40mq, per il futuro ampliamento della porta. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato.
P01- BAGNO 21 *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 39,83 199,15

299 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare,
D.0012.0009. anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante
0011.1 stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto

interno sia orizontale che verticale.
La voce si intende comprensiva di TRASPORTO dei materiali di
risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle demolizioni e
rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere incluso l'eventuale
costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a
discarica
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P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO mq 16,90 17,59 297,27

300 DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a
D.0012.0009. tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di
0030.1 allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia

orizzontale che verticale;  il carico su automezzo, il trasporto dei
materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dalle
demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area del cantiere
incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio
dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed
indennità di discarica.
P01- BAGNO 21 *[12,39+12,09+5,31+5,49+5,5]*2,10 40,78 2,10 85,64

SOMMANO mq 85,64 11,70 1´001,99

301 DEMOLIZIONE  di MASSETTO continuo in calcestruzzo non
D.0012.0009. armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
0021.1 qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito
di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm.
La voce è comprensiva del trasporto all'interno dell'edificio dei
suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori sigillabili in
modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia spargimento
di polveri e/o materiali in genere. E' compreso l'accatastamento in
apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il
conferimento in discarica.
P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 18,71 316,20

302 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali
D.0012.0011. che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica,
0003.1 compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed incluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri
relativi per lo smaltimento. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs.La voce è comprensiva del trasporto
all'interno dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi
contenitori sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza
che vi sia spargimento di polveri e/o materiali in genere. E'
compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il
caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.
P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 9,64 162,92

303 RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI:
D.0012.0017. IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari
0015.1 diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura

per passaggio cavi elettrici o altro, si ritengono compensate opere
di demolizione quali l'esecuzione di tracce a parete o pavimento,
scassi e il sucessivo ripristino.Compreso i trasporti sia orizzontali
che verticali e il carico su automezzo,  il trasporto dei materiali
rimossi a discarica autorizzata e il relativo onere di conferimento.
Si ritengono compensati tutto quant'altro necessario per garantire
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R I P O R T O 688´948,62

l'opera realizzata a regola d'arte.La voce si intende comprensiva di
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dentro e fuori dall'area
del cantiere incluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto. La voce è comprensiva del trasporto all'interno
dell'edificio dei suddetti materiali, utilizzando appositi contenitori
sigillabili in modo da poter attraversare i reparti senza che vi sia
spargimento di polveri e/o materiali in genere. E' compreso
l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul
mezzo ed il trasporto a discarica.La voce è comprensiva dello
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali
RADIATORI/VENTILCONVETTORI esistenti.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 287,73 575,46

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   (SbCat 1) euro 2´951,65

MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2)

304 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA
D.0008.0001 ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta
all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo
"Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), staggiato e
frattazzati, di classe CT - C60 - F10 - A1 in accordo alla
normativa europea EN 13813, ed armato con rete sintetica, maglia
68x48 mm, in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio
trattamento di stiro.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere
del materiale.
P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m² 16,90 16,83 284,43

Parziale MURATURE E SOTTOFONDI   (SbCat 2) euro 284,43

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3)

305 F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti
D.0013.0013. sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio,
0118.1 formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola

sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa
continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con
superficie liscia e finitur a  priva di porosità, impermeabile, con
disegno a scelta della D.L.. Lo spessore totale sarà di mm. 3,5, nel
formato teli di altezza cm. 190, compresa la preventiva
sistemazione e l'allisciamento  del fondo di posa con l'uso di
eventuali livellanti, incollato al sottofondo con appositi adesivi, le
giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico dello stesso dolore del fondo o in contrasto. Il materiale
dovrà rispondere ai requisiti dalla norma UNI EN ISO 9001.
Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli, con sguscia, che si
vengono a formare tra le superfici orizzontali e verticali.
Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le
pareti verticali per H=cm. 15 (con funzione di battiscopa) e si
intendono compensate inoltre tutte quelle quantità derivate da
sfridi relativi ad intarsi di forme e dimensioni dettate dalla DL.
Compreso ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola
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d'arte.
P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 58,17 983,07

306 F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN
D.0013.0013. GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di
0119.1 resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con

SUPERFICIE LISCIA, compresa predisposizione fondo di posa
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale  IN TELI larghezza
cm 183
P01- BAGNO 21 *[12,39+12,09+5,31+5,49+5,5]*2,50 40,78 2,50 101,95

SOMMANO mq 101,95 43,78 4´463,37

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   (SbCat 3) euro 5´446,44

CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4)

307 F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
D.0013.0007. MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
0028.1 BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600

mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca,
spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti
umidi quali servizi igienici.
P01- BAGNO 21 *[4,79+1,73+6,71+1,83+1,84] 16,90 16,90

SOMMANO m2 16,90 65,50 1´106,95

308 F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a
D.0013.0006. battente 80-90x210 composta da:
0240.1 - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale

(E6/EV1);
- Struttura interna fibrolegnosa a celle intercomunicanti completa
di finitura in pannelli di laminato hpl di colore Ral a scelta della
D.L.
- Coprifili di forma bombata in alluminio anodizzato colore
naturale (E6/EV1)
- Ferramenta costituita da serratura del tipo "patent" in acciaio
satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a
scelta della d.l.
Compresa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le
sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
P01- BAGNO 21 *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 428,00 2´140,00

Parziale CONTROSOFFITTI ED INFISSI   (SbCat 4) euro 3´246,95
Parziale OG1 OPERE EDILI   (Cat 1) euro 11´929,47

OG11 IMPIANTI   (Cat 2)
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5)

309 Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE
D.0010.0005. PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA,
0142.1 dato in opera entro cassetta da incasso con sportello
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(COPERCHIO), completo di raccordi e riduzione a cono e bicono
e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
compreso quota parte per il collegamento con tubazione in rame di
diametro adeguato, alla dorsale principale di piano; comprese le
opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare
l'opera a regola d'arte.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 300,05 600,10

310 Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di
D.0010.0007. scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e
0079.1 completo di: a)  quota parte della rete interna principale, con

tubazioni da d. 22 mm, dalla colonna montante fino al collettore
complanare e da tubazioni da d.16 mm dal collettore complanare
fino al punto di utilizzo;  b)  per gli scarichi : quota parte della
tubazione, diametro 100-110 mm, di raccordo alla colonna di
scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo; c) per l'acqua calda di ricircolo: quota
parte della rete interna principale, con tubazioni da D 16 mm
coibentata a norma L.10/91, dalla colonna montante fino al
collettore. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche
di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e
chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con
tubazione di rame e scarichi in PVC.
P01- BAGNO 21 *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 256,00 2´560,00

311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
D.0010.0007. VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
0088.1 dimensioni circa 70x55 tipo medio.

La voce è comprensiva della fornitura di accessori:
- specchiera delle dimensioni di 70*100, posta in opera appesa alla
parete con appositi supporti, completa di luce incorporata e
comandata elettricamente, comando incluso.
- porta-asciugamani;
- mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 325,78 651,56

312 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa
0111.1 55x35x35h, inclusi accessori.

P01- BAGNO 21 *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 394,77 1´184,31

313 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A
D.0010.0007. PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata.
0110.1 Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e

accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.
P01- BAGNO 21 *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 382,18 1´146,54

314 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007. VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse
0098.1 rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box

doccia 75X75 in profilati di alluminio verniciato e pannelli acrilici
serigrafati, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore
bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.
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P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 454,19 908,38

315 PILETTA A PAVIMENTO
D.0010.0007. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo  Geberit o
0150.1 materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato

diametro 10 cm. completa di sifone di ispezione a vista al piano
sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo
fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,91 37,82

Parziale IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  (SbCat 5) euro 7´088,71

IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6)

316 Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna,
D.0009.0004. comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo
0048.1 combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, con fissaggio

a viti da applicare su scatole rettangolari o quadrate, la rete
elettrica in conduttori di rame su tubo in P.V.C. pesante del
diametro di mm 20, dati internamente incassati, la fornitura e la
installazione del quadro comune di segnalazione chiamata,
compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale.
Dato in opera completo e funzionante.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 54,51 109,02

317 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore
D.0009.0004. di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di
0176.1 rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con regolazione

della luminosità, completo di sensore orientabile del tipo a parete
da interno in materiale plastico, in esecuzione IP65, fornitura e
posa di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottotraccia a
muro, fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti
l'incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5
mmq., con partenza dalla scatola di derivazione del circuito luci
più vicino, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 68,62 137,24

318 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da
D.0009.0004. scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo
0182.1 di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP40 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50
Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V
>5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema
di fissaggio a scatto.Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il
punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
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P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 74,53 149,06

319 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER
D.0009.0011. LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata  in controsoffitto,
0046.1 di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W
P01- BAGNO 21 *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 97,06 582,36

320 Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER
D.0009.0012. ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto
0014.1 per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a

parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657;
compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse
eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata
nel controsoffitto
P01- BAGNO 21 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 215,79 431,58

321 Arrotondamento
Z.01 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 0,13 0,13

Parziale IMPIANTO ELETTRICO   (SbCat 6) euro 1´409,39
Parziale OG11 IMPIANTI   (Cat 2) euro 8´498,10

Parziale 21       DOCCE E BAGNO DEGENTI  (SpCat 12) euro 20´427,57

Parziale LAVORI A CORPO euro 707´000,00

T O T A L E   euro 707´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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%
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 1- 2    BAGNO  E DOCCE DEGENZE 106´430,55 15,054
  002 4        BAGNO PERSONALE 110´902,78 15,686
  003 5-6     BAGNO E DOCCE DEGENZE 115´629,49 16,355
  004 7        BAGNO ASSISTITO 42´357,50 5,991
  005 9        BAGNO PERSONALE 53´436,72 7,558
  006 12      BAGNO PERSONALE 44´697,86 6,322
  007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI 82´842,98 11,718
  008 16       BAGNO DEGENTI 14´335,07 2,028
  009 17       BAGNO PERSONALE 48´644,67 6,880
  010 18       BAGNO DEGENTI 11´488,99 1,625
  011 19-20  BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI 55´805,82 7,893
  012 21       DOCCE E BAGNO DEGENTI 20´427,57 2,889
  013 31       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  014 32       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  015 33       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  016 34       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  017 35       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  018 36       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  019 37       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  020 38       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  021 40       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  022 41        BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  023 42       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  024 43       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  025 44       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000
  026 45       BAGNO IN CAMERA DEGENTE 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 707´000,00 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG1 OPERE EDILI 420´539,24 59,482
  002 OG11 IMPIANTI 286´460,76 40,518

Totale CATEGORIE euro 707´000,00 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 121´362,37 17,166
  002 MURATURE E SOTTOFONDI 22´820,35 3,228
  003 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 169´773,98 24,013
  004 CONTROSOFFITTI ED INFISSI 106´582,54 15,075
  005 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 238´716,08 33,765
  006 IMPIANTO ELETTRICO 47´744,68 6,753

Totale SUB CATEGORIE euro 707´000,00 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 707´000,00 100,000

C:001 1- 2    BAGNO  E DOCCE DEGENZE euro 106´430,55 15,054

C:001.001      OG1 OPERE EDILI euro 61´664,23 8,722

C:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 18´723,83 2,648
C:001.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´699,50 0,382
C:001.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26´049,58 3,685
C:001.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 14´191,32 2,007

C:001.002      OG11 IMPIANTI euro 44´766,32 6,332

C:001.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 38´190,49 5,402
C:001.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 6´575,83 0,930

C:002 4        BAGNO PERSONALE euro 110´902,78 15,686

C:002.001      OG1 OPERE EDILI euro 69´336,61 9,807

C:002.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 17´115,27 2,421
C:002.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 6´016,34 0,851
C:002.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 26´617,07 3,765
C:002.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 19´587,93 2,771

C:002.002      OG11 IMPIANTI euro 41´566,17 5,879

C:002.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 32´622,20 4,614
C:002.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 8´943,97 1,265

C:003 5-6     BAGNO E DOCCE DEGENZE euro 115´629,49 16,355

C:003.001      OG1 OPERE EDILI euro 68´266,13 9,656

C:003.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 20´786,09 2,940
C:003.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´572,70 0,364
C:003.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 28´672,59 4,056
C:003.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 16´234,75 2,296

C:003.002      OG11 IMPIANTI euro 47´363,36 6,699

C:003.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 40´317,06 5,703
C:003.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 7´046,30 0,997

C:004 7        BAGNO ASSISTITO euro 42´357,50 5,991

C:004.001      OG1 OPERE EDILI euro 22´900,96 3,239

C:004.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´476,33 1,199
C:004.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 1´211,45 0,171
C:004.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 8´597,28 1,216
C:004.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 4´615,90 0,653

C:004.002      OG11 IMPIANTI euro 19´456,54 2,752

C:004.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16´903,99 2,391
C:004.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 2´552,55 0,361

C:005 9        BAGNO PERSONALE euro 53´436,72 7,558

C:005.001      OG1 OPERE EDILI euro 33´481,47 4,736

C:005.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9´897,36 1,400
C:005.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 1´219,87 0,173
C:005.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 13´435,59 1,900
C:005.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´928,65 1,263
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C:005.002      OG11 IMPIANTI euro 19´955,25 2,823

C:005.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 16´332,00 2,310
C:005.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´623,25 0,512

C:006 12      BAGNO PERSONALE euro 44´697,86 6,322

C:006.001      OG1 OPERE EDILI euro 28´226,14 3,992

C:006.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´652,34 1,224
C:006.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´745,19 0,388
C:006.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 9´821,93 1,389
C:006.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 7´006,68 0,991

C:006.002      OG11 IMPIANTI euro 16´471,72 2,330

C:006.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 13´573,12 1,920
C:006.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 2´898,60 0,410

C:007 14-15 BAGNO E DOCCE DEGENTI euro 82´842,98 11,718

C:007.001      OG1 OPERE EDILI euro 48´505,07 6,861

C:007.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 15´898,44 2,249
C:007.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´252,20 0,319
C:007.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 18´945,09 2,680
C:007.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 11´409,34 1,614

C:007.002      OG11 IMPIANTI euro 34´337,91 4,857

C:007.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 29´100,21 4,116
C:007.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 5´237,70 0,741

C:008 16       BAGNO DEGENTI euro 14´335,07 2,028

C:008.001      OG1 OPERE EDILI euro 8´591,18 1,215

C:008.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´990,61 0,282
C:008.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 315,67 0,045
C:008.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´792,14 0,536
C:008.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2´492,76 0,353

C:008.002      OG11 IMPIANTI euro 5´743,89 0,812

C:008.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 4´770,61 0,675
C:008.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 973,28 0,138

C:009 17       BAGNO PERSONALE euro 48´644,67 6,880

C:009.001      OG1 OPERE EDILI euro 29´624,04 4,190

C:009.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´236,98 1,024
C:009.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 2´586,10 0,366
C:009.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11´351,11 1,606
C:009.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´449,85 1,195

C:009.002      OG11 IMPIANTI euro 19´020,63 2,690

C:009.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 15´023,97 2,125
C:009.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´996,66 0,565

C:010 18       BAGNO DEGENTI euro 11´488,99 1,625

C:010.001      OG1 OPERE EDILI euro 7´270,22 1,028

C:010.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´640,44 0,232
C:010.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 152,65 0,022
C:010.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3´171,04 0,449
C:010.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 2´306,09 0,326
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C:010.002      OG11 IMPIANTI euro 4´218,77 0,597

C:010.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 3´397,06 0,480
C:010.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 821,71 0,116

C:011 19-20  BAGNO ASSISTITO-DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 55´805,82 7,893

C:011.001      OG1 OPERE EDILI euro 30´743,72 4,348

C:011.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´993,03 1,131
C:011.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 764,25 0,108
C:011.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 13´874,12 1,962
C:011.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 8´112,32 1,147

C:011.002      OG11 IMPIANTI euro 25´062,10 3,545

C:011.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 21´396,66 3,026
C:011.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 3´665,44 0,518

C:012 21       DOCCE E BAGNO DEGENTI euro 20´427,57 2,889

C:012.001      OG1 OPERE EDILI euro 11´929,47 1,687

C:012.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 2´951,65 0,417
C:012.001.002           MURATURE E SOTTOFONDI euro 284,43 0,040
C:012.001.003           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 5´446,44 0,770
C:012.001.004           CONTROSOFFITTI ED INFISSI euro 3´246,95 0,459

C:012.002      OG11 IMPIANTI euro 8´498,10 1,202

C:012.002.005           IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO euro 7´088,71 1,003
C:012.002.006           IMPIANTO ELETTRICO euro 1´409,39 0,199

TOTALE  euro 707´000,00 100,000

     Cagliari, 05/05/2016

Il Tecnico
ing. Maurizio Loddo
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