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- ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove SSR

O1®  Azienda di Rilievo Nazionale . ..
ed Alta Specializzazione Realizzazioni Sardegna

Rep. /2023
SCHEMA DI CONVENZIONE

(scrittura privata stipulata in modalita elettronica)

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore economico,
per la fornitura di sistemi filtranti da destinare alle unita di trattamento dell’aria (U.T.A.) dei Presidi Ospedalieri
dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari - Durata: quattro anni piu eventuale proroga tecnica semestrale - C.I.G.
963425029C

Importo di aggiudicazione : € ,__ (diconsi euro /___), oltre LLV.A. di legge.
%k %k %k
L’anno duemilaventitré, il giorno del mese di , presso ’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari,

CONVENZIONE TRA

L’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”, rappresentata dal Dott. Ing. Gianluca Borelli, domiciliato per la carica che riveste presso
la sede legale dell’ARNAS “G. Brotzu”, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in qualita
di Dirigente Responsabile della S.C. “Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni” del’ARNAS “G. Brotzu”,
con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, C.F./Partita IVA 02315520920 (di seguito denominata
per brevita anche “Stazione Appaltante” o “Azienda”), nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della
delega del Direttore Generale del 04/04/2022;

E
L'Operatore Economico con sede legale in via/piazza n.
civico (c.a.p. ), C.F./Partita IVA in persona dal Dott/Sig. , nato a il
/ _/ ,(CF. ), residente in via/piazza n. civico , il quale interviene
nel presente atto nella sua qualita di (rappresentante legale/amministratore unico), domiciliato

per la carica presso la sede legale della societa che rappresenta (di seguito denominato per brevita anche
“Appaltatore” o “Affidatario”);

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese) capogruppo

mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima

e le seguenti imprese mandanti:

- impresa con sede in (_), via C.F.
e Partita IVA ;

- impresa con sede in (_), via C.F.
e Partita IVA ;

- impresa con sede in (), via C.F.
e Partita IVA ;

nonché l'impresa con sede in (_), via

C.F. e Partita IVA ;

di seguito nel presente atto denominate semplicemente «Imprese Appaltatrici» o «Affidatarie».
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PREMESSO CHE
con deliberazione del Direttore Generale dellARNAS “G. Brotzu” n. ____ del _/ / , ha indetto una
procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini
della conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di sistemi filtranti da destinare alle unita
di trattamento dell’aria (U.T.A.) installate nei Presidi Ospedalieri attualmente di pertinenza di questa Stazione
Appaltante, meglio descritti nella Relazione Illustrativa (Elaborato 1 della documentazione di gara);

con deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliarin. ____del _/ / & stata
disposta, a seguito dell’espletamento sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della RDO aperta n.

e previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara,
I'aggiudicazione della fornitura in oggetto, costituita da un unico lotto, in favore dell’'operatore economico
per un importo complessivo di € piu L.V.A. dilegge e
per una durata di 4 (quattro) anni (o fino all’esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito
prima della scadenza prefissata);

la fornitura e stata aggiudicata all'impresa sopra menzionata secondo il criterio del miglior prezzo ex art. 95, co.
4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, avendo proposto il maggior ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto
a base di gara, pari a % ( percento);

la fornitura potra essere prorogata, previa comunicazione all’affidatario, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi,
ossia per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dele procedure per I'individuazione di un nuovo
contraente;

con comunicazione, Prot. n. PG/ del e stata comunicata al predetto operatore
economico |'aggiudicazione in parola;

nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, presentate in sede di gara;

I’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

I'Impresa ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo
Quadro, alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e negli atti di gara;

I'Impresa ha dichiarato di avere esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara, il Disciplinare
tecnico, lo schema di Convenzione nonché l'ulteriore documentazione tecnica prodotta dalla Stazione
Appaltante nel seguito indicata:

1. Relazione illustrativa (Elaborato 1);

2. Prospetto economico dell’Accordo Quadro (Elaborato 2);

3. Elenco sistemi filtranti (Elaborato 3);

4. Elenco prezzi sistemi filtranti (Elaborato 4);
I'impresa dichiara che quanto risulta dalla citata documentazione definisce in modo adeguato e completo
I'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea
valutazione delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
con riferimento all’articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore ribadisce, come gia
dichiarato in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

dell’Amministrazione contraente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro;
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- il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva di cui all’ art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di
rilasciata da , in misura del (indicare
percentuale %) dell'importo contrattuale aggiudicato di € (in lettere
Euro /00) piu I.V.A., (con eventuale applicazione dell’art. 93, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016), per €
(in lettere: Euro /00); tale documento, unito al presente contratto sotto la lettera

, e costituisce parte integrante e sostanziale;

- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel medesimo;

TUTTO CIO PREMESSO

le Parti, a norma dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevita, denominato anche “Codice”),
convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 Validita delle premesse

L’Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nella presente Convenzione di
Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti facenti parte dell’Accordo Quadro hanno carattere di
essenzialita.

Le premesse e tutti gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati.

art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro

La Stazione Appaltante affida al Fornitore, che accetta senza riserva e condizione alcuna, la fornitura quadriennale
di sistemi filtranti per le unita di trattamento dell’aria (U.T.A.) installate nei PP.OO. dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari.
L’Aggiudicatario e tenuto ad eseguire le prestazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni, condizioni, modalita e
tempistiche illustrate nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare Tecnico, nel Disciplinare
di gara, nella restante documentazione di gara e nella normativa vigente.

L’esecuzione degli Ordini di Fornitura (OdF) dovra essere conforme a quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico,
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alle indicazioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(D.E.C.).

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di
Fornitura nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso, mentre I’Appaltatore rimane vincolato a eseguire il
contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dellimporto di cui all’art. 9 della presente Convenzione (€
722.576,00 piu I.V.A.).

L’ARNAS G. Brotzu assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I'emissione degli Ordini di
Fornitura emessi secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.

| predetti sistemi filtranti, meglio descritti nell’Elaborato 3 (Elenco sistemi filtranti) e stimati presuntivamente, sulla
base degli interventi storici di sostituzione dei sistemi filtranti effettuati dall’ARNAS G. Brotzu nell’ultimo biennio,
non sono stati predeterminati esattamente nel numero; gli stessi saranno indicati e comunicati dal Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) o dal Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante nel
corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle effettive necessita della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore la fornitura dei sistemi filtranti necessari a seguito di apposito
Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal R.U.P. o dal D.E.C. e inviato con i tempi e le modalita specificate nei
successivi articoli.

Ciascun Ordine di Fornitura sara vincolante per I’Appaltatore all’atto della sua emissione.
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L’Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva fornitura dei sistemi filtranti
rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del Disciplinare Tecnico
(DT) e del Capitolato Speciale d’Appalto, a provvedere alla sostituzione, con oneri interamente a proprio carico e
fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

Qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la fornitura dei prodotti indicati nell’Ordine di Fornitura, la
Stazione Appaltante avra facolta di risolvere I’Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., e di
incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano
gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere e/o pretendere
ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora a fornire il materiale richiesto dalla Stazione Appaltante secondo
guanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di
validita dell’Accordo stesso — alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati.
L’Aggiudicatario sara tenuto ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte, secondo il principio di buona fede ex
art. 1375 c.c., conformandosi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi, nel pieno rispetto dei
termini, delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico, nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nella convenzione di Accordo Quadro, in tutta la documentazione di gara e nella normativa vigente.

Inoltre, dovra attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e dare
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa influire sull’esecuzione delle forniture.

L'Aggiudicatario dovra osservare, altresi, le prescrizioni contenute nel Patto d’Integrita, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1500 del 02/09/2015 e rispettare le disposizioni del Codice di
Comportamento aziendale, adottato con Deliberazione D.G. A.R.N.A.S. “G. Brotzu” n. 2049 del 26/11/2015 e
successivamente integrato con Del. D.G. 1603 n. del 28/12/2022.

Il Fornitore sara tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenziale ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

| prezzi contrattuali, determinati ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale, si devono intendere comprensivi di tutte
le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto, incluse quelle d’'imballaggio, carico, trasporto e
scarico dei materiali presso il punto di consegna della Stazione Appaltante, nonché di ogni altro eventuale onere
necessario ai fini di una corretta e regolare esecuzione delle forniture in questione.

art. 3 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto

In forza della Del. D.G. n. del , Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e stato
individuato nella persona dell’'Ing. Giuseppe Curreli, mentre il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella
persona del sig. Giuseppe Rombi, entrambi dipendenti di ruolo dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, in servizio
presso la S.C. “Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni”.

art. 4 Referente del Contratto

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
sottoscrizione della Convenzione di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con 'indicazione di un Referente del
contratto, del quale dovra essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un
indirizzo P.E.C..

La reperibilita del Referente dovra essere garantita, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore
14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.

Il Referente dovra assicurare la continuita dell’esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso
I'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Qualora si ravvisasse la necessita di nominare un sostituto del Referente, il Fornitore dovra darne immediata
comunicazione scritta al D.E.C. e/o al R.U.P. a mezzo P.E.C. all'indirizzo gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it.
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Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti del Fornitore e avranno i poteri
decisionali per trattare e concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ogni azione tecnica,
contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.

Il Referente si interfaccera direttamente con il D.E.C. della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare fornitura del materiale entro i termini, secondo le
prescrizioni e le modalita previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella Convenzione di Accordo Quadro e negli
altri documenti di gara.

art. 5 Documenti costituenti I’Accordo Quadro

Fanno parte integrante ed essenziale della presente Convenzione di A.Q., anche se non tutti materialmente allegati
alla stessa, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

la Relazione illustrativa;

il Prospetto Economico dell’Accordo Quadro;

I'Elenco sistemi filtranti (Allegato __);

I'Elenco prezzi dei sistemi filtranti (Allegato __);

il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato __);

il Disciplinare Tecnico (Allegato _);

il DUVRI generale;

il Patto d’Integrita sottoscritto dall’Aggiudicatario (Allegato __);

I'Informativa Privacy (Allegato __);

I'offerta economica presentata dall’ Affidatario in sede di gara (Allegato __);

la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii. (Allegato __);
la garanzia definitiva di cui agli art. 103 del Codice e la relativa scheda (Allegato __);
[Eventuale, se presentato in sede di gara] I'Elenco prodotti equivalenti (Allegato __);

[Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta

dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula (Allegato __);

le Dichiarazioni formulate dall’appaltatore in sede di gara, ivi incluse la dichiarazione con cui € stata

manifestata I'intenzione di subappaltare nei limiti indicati nel disciplinare di gara (Allegato __);

[Eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in copia

conforme all’originale (Allegato __);

[In caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di

avvalimento anche per I'impresa ausiliaria] 'informativa prefettizia rilasciata dall’'U.T.G. - Prefettura di
per 'impresa , allegata a quest’atto sub lett. __;

[oppure]
[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di

avvalimento anche per I'impresa ausiliaria] |a richiesta trasmessa dall’ARNAS G. Brotzu all’'U.T.G. -
Prefettura di per 'impresa , allegata a quest’atto sub lett. __;

[Eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra I’Appaltatore e I'impresa
ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, , qui allegato sotto la lettera __.

art. 6 Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro riguarda la fornitura di sistemi filtranti per le unita di trattamento dell’aria dei PP.0O. dell’ ARNAS
“G. Brotzu” di Cagliari, dei seguenti prodotti:
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a) filtri per “polvere grossa”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di
condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri per polveri fini;
b) filtri per “polvere fine”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di
condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri ad alta e altissima efficienza;
c) filtri ad alta e altissima efficienza, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi

di condizionamento per ambienti a contaminazione controllata quali, ad esempio, le sale operatorie, la terapia
intensiva, etc.
| sistemi filtranti sopra menzionati sono dettagliatamente indicati nell’Elenco sistemi filtranti - Elaborato 3.

art. 7 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Gli oneri e gli obblighi a carico dell’Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Speciale a cui si
rinvia integralmente. Trova sempre applicazione I'art. 1374 del codice civile.

L’Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalita, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Convenzione
e dalla documentazione tecnico/amministrativa/contabile nella stessa richiamata. L’esecuzione dell’ordine di
fornitura avviene nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti; I’Appaltatore deve altresi conformarsi alla
massima diligenza e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi.

Inoltre, sebbene questa Stazione Appaltante abbia stimato i rischi derivanti da possibili interferenze pari a zero, la
medesima ha comunque messo a disposizione dell’Affidatario il D.U.V.R.l. generale che quest’ultimo sara tenuto a
visionare e rispettare.

Resta invece onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria
attivita, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attivita svolta dalla stessa.

art. 8 Luogo di consegna della fornitura

La consegna della merce oggetto della fornitura in questione dovra essere effettuata, previo congruo avviso al
D.E.C. (ovvero ad un suo incaricato), presso il Magazzino della S.C. “Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni”, ubicato presso il P.O. “San Michele”, Piazzale Alessandro Ricchi, 1, c.a.p. 09134 Cagliari.

| sistemi filtranti per il trattamento dell’aria potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della
Stazione Appaltante e dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell’Appaltatore.

Tale consegna s’intende comprensiva di ogni spesa ed onere relativo ad imballaggi, trasporto, scarico, consegna al
magazzino sopra indicato, nel rispetto della normativa vigente.

Si specifica che ’ARNAS G. Brotzu stabilisce il quantitativo massimo di ordini di fornitura annuali da emettere nella
misura di n. 10 (dieci), di cui n. 6 (sei) per la tipologia di Ordine di Fornitura standard e n. 4 (quattro) per la tipologia
di Ordine di Fornitura in urgenza, meglio disciplinati dall’art. 15 del Capitolato speciale.

L’aggiudicatario sara responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire
I'integrita e il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

art. 9 Durata dell’Accordo Quadro ed eventuale proroga tecnica

Il termine di durata complessiva dell’Accordo Quadro é di 4 (quattro) anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con
decorrenza dalla data di stipula della Convenzione.

Ai sensi articolo 106, comma 11, del Codice, questa Stazione Appaltante si riserva la facolta di prorogare la durata
della Convenzione in corso di esecuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ossia per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente.

La proroga verra disposta con atto formale della Stazione Appaltante e previa comunicazione scritta
all’Aggiudicatario, il quale sara tenuto ad eseguire le prestazioni dovute agli stessi prezzi, patti e condizioni pattuite
originariamente.
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L’Accordo Quadro potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della
disponibilita economica. Si specifica che i corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di fornitura saranno validi sino al
completamento dei singoli affidamenti anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di validita
dell’Accordo Quadro.

L'ARNAS G. Brotzu non é vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, ordini di fornitura che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante potra, altresi, esaurire
I'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto nella
presente Convenzione; in tali casi I'Appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora,
a qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore ¢,
invece, vincolato all’esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo
le modalita di cui agli artt. 14 e sgg. della presente Convenzione.

art. 10 Modifiche e varianti al contratto

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 22
del Decreto MIT n. 49/2018.

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi, nei
modi e nei termini indicati all’art. 12 della presente Convenzione.

Quando sia necessario fornire un sistema di filtrazione non previsto nell’elenco o adoperare materiali di specie
diversa, i nuovi prezzi saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all’art. 22, comma 5, del Decreto MIT
n. 49/2018.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e |’Appaltatore e approvati dal
Responsabile Unico del Procedimento, attraverso opportune analisi o prezziari aventi carattere di ufficialita.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta.

Se I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I’ARNAS G. Brotzu potra ingiungergli
I'esecuzione della fornitura sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non
iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

Qualora l'importo delle forniture aggiuntive oggetto dell’Ordine di Fornitura rientri nel limite di un quinto
dell'importo dell’Ordine, I’Appaltatore & tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

art. 11 Importo dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato dell'Accordo Quadro per un periodo di
4 (quattro) anni, e pari presuntivamente a € 722.576,00 + IVA. L'importo stimato e rappresentativo della
sommatoria del valore presunto degli eventuali ordini di fornitura che verranno affidati nel periodo di vigenza
dell’Accordo Quadro all’Operatore Economico individuato (IVA esclusa).

Tale importo non costituisce un impegno per questa Stazione Appaltante, la quale si riserva di ordinare i materiali
occorrenti con esclusivo riferimento al fabbisogno effettivo, senza alcun vincolo sulle quantita e sull'importo del
contratto. L'importo indicato rappresenta esclusivamente il limite massimo di spesa, non superabile nell’arco del
periodo contrattuale; di conseguenza sull'’Amministrazione non gravera |'obbligo di emettere ordini sino a
concorrenza del valore totale dell’Accordo Quadro, tantomeno I’aggiudicatario potra rivendicare alcuna pretesa al
riguardo, anche di carattere economico.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore economico stimato dell’appalto, calcolato al
lordo delle opzioni di proroga tecnica e modifiche contrattuali, meglio esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nel disciplinare di gara e negli articoli successivi della presente Convenzione, € pari a € 841.372,00 + IVA.
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Trattandosi di Accordo Quadro bandito successivamente alla data del 27.01.2022 € ammessa la revisione dei prezzi,
dettagliata all’Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. e all’Errore. L'origine riferimento non é stata
trovata. del Capitolato e nel successivo art. 12 della presente Convenzione. L'impatto economico stimato per la
revisione dei prezzi viene assunto nella misura massima di € 28.474,00 pari a circa il 4% (quattro percento) calcolato
sull'importo quadriennale della fornitura al netto delle opzioni e varianti.

| prezzi unitari netti in base ai quali verra erogato il corrispettivo per dette forniture risultano dall’applicazione del
ribasso unico percentuale pari al % ( percento) all’Elenco prezzi a base di gara.

art. 12 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, i
prezzi contrattuali potranno essere aggiornati, in aumento od in diminuzione, decorso il primo anno dalla stipula
della Convenzione di Accordo Quadro e fino ad un massimo di tre volte durante il periodo di vigenza contrattuale.
La revisione avverra a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 29 del
D.L. 4/2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi:

. I’Affidatario puo presentare istanza di revisione dei prezzi per un numero massimo di 3 (tre) volte durante il

periodo di efficacia della convenzione di Accordo Quadro;

. la prima richiesta puo essere presentata solo dopo che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula

della Convenzione;

. le successive richieste possono essere presentate con cadenza temporale di almeno 6 (sei) mesi dalla prima

richiesta (e delle successive);

e devono sussistere circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale
dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della Convenzione o all’emissione
dell’Ordine di Fornitura;

e larevisione prezzi puo essere applicata a una parte o alla totalita dei sistemi filtranti di cui all’elaborato Elenco
sistemi filtranti — Elaborato 3.

Il procedimento di revisione dei prezzi puo essere attivato, anche in diminuzione, su iniziativa del Responsabile

Unico del Procedimento. In tal caso si applicano i medesimi criteri istruttori stabiliti nel seguito.

L’alea contrattuale é stabilita al 10% (dieci percento) del prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 1664 del Codice

civile.

Nel caso in cui I'affidatario intenda richiedere la revisione dei prezzi, deve presentare alla Stazione Appaltante

formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

e relazione tecnico-illustrativa nel quale il Fornitore illustra gli eventi straordinari e imprevedibili, che
esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della
Convenzione di Accordo Quadro, che hanno comportato il verificarsi delle circostanze e fattispecie per le
quali i prezzi possono essere revisionati;

e elenco dei prezzi unitari dell’Ordine di Fornitura da eseguire, da cui si evinca un campione di voci
rappresentante almeno il 50% (cinquanta percento) superiore rispetto alle voci di prezzo contrattualizzate
in sede di Convenzione di Accordo Quadro;

e quadro di confronto tra i prezzi contrattuali e i prezzi revisionati come proposti dall’affidatario che
dimostri, globalmente, una variazione dei prezzi maggiore dell’alea contrattuale sopra indicata;

e mezzi di prova a dimostrazione della variazione dei prezzi, di seguito indicati:

1. indici Istat (ad esempio prezzi al consumo famiglie di operai e impiegati “FOI”, Indice dei prezzi al
consumo armonizzato “IPCA”);

2. prezzari con carattere di ufficialita;

3. specifiche rilevazioni Istat.
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Il Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del parere del D.E.C., valuta I'idoneita di eventuale
altra documentazione trasmessa dall’affidatario a titolo di mezzo di prova.

L'istanza di revisione dei prezzi presentata dall’Affidatario, priva di uno o piu documenti sopraelencati, puo essere
dichiarata irricevibile dal R.U.P..

Ricevuta l'istanza di revisione dei prezzi presentata dall’Appaltatore, questa & inviata al D.E.C,, il quale, entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della documentazione, rende il proprio parere con riguardo alla sussistenza degli
eventi straordinari e imprevedibili esplicitati dall’Affidatario, alla rappresentativita del campione di elenco prezzi
prodotto, all’affidabilita della variazione dei prezzi segnalata e alla validita dei mezzi di prova esibiti a supporto
della proposta di revisione dei prezzi formulata.

Nei successivi 15 (quindici) giorni il R.U.P. valuta, sulla scorta del parere reso dal DEC, 'ammissibilita dell’istanza di
revisione dei prezzi. Nel caso sia ritenuta ammissibile I'istanza dell’Affidatario, nel medesimo termine, il R.U.P.
dispone al D.E.C. la redazione della perizia di variante per revisione dei prezzi.

Ricevuta la perizia di variante per revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 22 del Decreto MIT n. 49/2018, il R.U.P.,
previa verifica, ne propone |'approvazione alla Stazione Appaltante, prima che i prezzi revisionati siano ammessi
nella contabilita della fornitura.

La Stazione Appaltante autorizza la variazione dei prezzi con provvedimento motivato in modo analitico e puntuale
quanto all’applicazione delle clausole di revisione inserite nei documenti di gara e indica le situazioni di fatto
verificatesi, nonché la misura in cui i prezzi contrattuali devono essere modificati.

La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di fornitura
da emettere nel corso di vigenza dell’Accordo Quadro.

art. 13 Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo)

Il Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro in oggetto assume la forma di Ordine di Fornitura (OdF) e verra emesso
in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso di validita dell’Accordo Quadro.
Ogni Ordine di Fornitura dovra specificare quanto segue:

e le generalita del Fornitore;

e il numero, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;

e Iimporto imponibile dell’ordine (determinato mediante I'applicazione del ribasso d’asta
offerto dall’Aggiudicatario all’elenco prezzi posto a base di gara, come meglio indicato
all’Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. del presente Capitolato);

e lapercentuale d’'l.V.A. applicabile;

e |'importo totale dell’ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale I.V.A.);

e iriferimenti dell’Ordine di Fornitura (numero e data);

e i riferimenti della procedura di gara (C.I.G., denominazione dell’appalto, estremi del
provvedimento di aggiudicazione);

e eventuali note per I'identificazione dell’urgenza della fornitura, come meglio indicato all’art. 14
e all’art. 15 della presente Convenzione;

L’ARNAS G. Brotzu nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ovvero di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal R.U.P., procede alla trasmissione di
una richiesta di fornitura al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni, che a sua
volta provvede all’emissione e all’invio dell’ordine di fornitura elettronico al Fornitore tramite la piattaforma NSO
(Nodo di Smistamento degli Ordini).

art. 14 Tipologia degli ordini di fornitura

In funzione del grado di urgenza dell’intervento sostitutivo del sistema filtrante si identificano due tipologie di
Ordini di Fornitura che scandiscono urgenza e priorita di esecuzione, di seguito indicati:

e Ordini di Fornitura standard: richiesta di sistemi filtranti per interventi programmati di
sostituzione;
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e Ordini di Fornitura in urgenza: richiesta di sistemi filtranti per interventi non programmati di
sostituzione, derivanti da eventi eccezionali non previsti.

art. 15 Termini per la consegna

Il tempo utile per la consegna della fornitura presso i magazzini della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni e stabilito termini sottoindicati:

e 30 (trenta) giorni dall’emissione dell’Ordine di Fornitura mediante piattaforma NSO (Nodo di
Smistamento Ordini), ordinariamente recapitati nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi, dalle ore 07.30 alle
ore 20.00, nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all’ARNAS G.
Brotzu;

e 7 (sette) giorni dall’emissione dell’Ordine di Fornitura, mediante piattaforma NSO, nei casi di urgenza di
cui all’art. 14 della presente Convenzione, da recapitare ordinariamente nei giorni feriali, dal lunedi al
venerdi, dalle ore 07.30 alle ore 20.00, nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura delle
strutture afferenti all’ARNAS G. Brotzu.

art. 16 Modalita per la consegna

Tutti i prodotti potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e
dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell’Appaltatore.
La consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni spesa e onere relativi ad imballaggio, trasporto, scarico e
consegna al magazzino indicato nell’art. 8 della presente Convenzione.
L’aggiudicatario sara responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il
mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.
Il medesimo siimpegna, altresi, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i referenti
della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (DEC o un suo incaricato), al fine di concordare
modalita e orari di consegna.
Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, I'esecuzione di ciascun ordine dovra essere effettuata in un’unica
consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il DEC.
Qualora il quantitativo della merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna verra
considerata parziale e il Fornitore sara tenuto a completare la fornitura entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi,
pena I'applicazione delle penali di cui all’art. 30 della presente Convenzione.
Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.
L’avvenuta consegna dei prodotti ordinati sara comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.) che il Fornitore
emettera in duplice copia, di cui una da rilasciare alla Struttura ordinante, nelle mani del D.E.C. o di altro incaricato
alla ricezione della merce; se necessario, questi ultimi potranno riportare sul D.D.T. eventuali osservazioni sulla
merce ricevuta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante potra accertare quantita e qualita della merce ricevuta anche in un successivo
momento, come meglio illustrato al successivo 17.
Al fine di una pil rapida e agevole rendicontazione di quanto acquistato, il documento di trasporto (D.D.T.) dovra
necessariamente contenere i seguenti elementi:
e generalita dell’emittente: in alto a sinistra devono essere indicate le generalita del soggetto emittente, la
ragione sociale, la partita I.V.A . e/o il codice fiscale e i dati relativi alla sede sociale;
e generalita del destinatario: le stesse informazioni previste per I'emittente devono essere inserite anche
per quanto riguarda il soggetto destinatario dei beni;
e datidel D.D.T.: & necessario inserire data di emissione e numero progressivo del documento di trasporto;
e numero e data dell’ordinativo di fornitura con riferimento all’Accordo Quadro, emesso tramite la
piattaforma N.S.O.;
e numero e data del contratto di riferimento;
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e informazioni sulla merce: devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a individuare
correttamente la merce trasportata (codice del prodotto, marca, denominazione commerciale,
descrizione, numero del lotto di produzione, quantita ed unita di misura). Inoltre, deve essere inserito il
numero dei colli oggetto del trasporto. E consigliabile, inoltre, inserire sempre il motivo per il quale &
avvenuto il trasporto della merce (vendita, reso, riparazione, ecc.);

e |uogo e data di consegna;

e dati del trasporto: il vettore a cui e stata affidata la consegna; al momento dell’avvio del trasporto si
dovranno inserire I'orario di avvio e la firma del vettore.

In caso d’indisponibilita del prodotto ordinato, il Fornitore dovra dare tempestiva comunicazione al D.E.C.;
L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato con il materiale piu idoneo a
garantire l'integrita finale dei prodotti (avuto riguardo sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione
prescelto per la consegna) e in ogni caso conforme alla normativa vigente.

Sull'imballaggio dovra essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

e contrassegno del Fornitore;

e destinatario e indirizzo di consegna;

e tipologia (e marca) dei prodotti contenuti;

e quantitativo espresso nell’'unita di misura propria del prodotto;

e eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione, chiaramente leggibili, in lingua
italiana.

art. 17 Accettazione, qualita e impiego dei sistemi filtranti

| sistemi filtranti devono corrispondere a quelli indicati nell’Ordine di Fornitura.

L’accettazione dei prodotti forniti avverra a seguito dell’esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi
effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ovvero dagli eventuali delegati.

Qualora dal controllo della merce ricevuta il DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformita in termini di
qualita e/o di quantita rispetto a quanto ordinato provvedera a darne tempestiva comunicazione al Fornitore
tramite P.E.C., attivando cosi le pratiche di reso, integrazione o sostituzione, meglio illustrate all’art.18 della
presente Convenzione.

Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati ed
accertati inadempimenti.

L’avvenuta consegna del materiale ordinato sara comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.).

Il controllo sulla corrispondenza dei quantitativi del materiale ricevuto rispetto a quanto ordinato verra effettuato
al momento della consegna, presso il magazzino indicato nell’art. 6 della presente Convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il Fornitore dovra accettare le
eventuali contestazioni sulla quantita dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna,
quando cioe, aprendo i colli, ne sara possibile il controllo.

La firma per ricevuta apposta sul Documento di trasporto (D.D.T.) dal DEC o da un suo incaricato non esonera il
Fornitore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna,
ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che
potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata.

Tale firma non rappresenta un’accettazione incondizionata della merce ricevuta da parte della Stazione
Appaltante, la quale si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza dei prodotti a quanto
effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo degli stessi.

Sull'Aggiudicatario ricade I'obbligo di garanzia sulla fornitura per l'intera durata del rapporto contrattuale e
saranno, pertanto, a suo totale carico tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione di
eventuali prodotti difettosi.

Il Fornitore si obbliga, altresi, a informare tempestivamente I’Amministrazione contraente di qualsiasi evento
accidentale o possibile difetto dei materiali forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o
lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

Pagina 11 di 25

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari tel. 070 539220 - fax 070 530748 Piazzale Alessandro Ricchi, 1
P.1.V.A.: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it



- ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove SSR

OJ®  Azienda di Rilievo Nazionale . T
ed Alta Specializzazione Realizzazioni Sardegna

art. 18 Difetti, vizi e vizi occulti dei sistemi filtranti

Saranno rifiutati i prodotti che presentino deterioramenti, difetti, vizi, che non risultino corrispondenti per
tipologia, qualita e quantita a quanto indicato negli ordinativi, nonché in presenza di lacerazioni o di tracce di
manomissione di imballaggi e confezioni.

Qualora dal controllo della merce ricevuta il D.E.C. rilevasse delle difformita in termini di qualita e/o di quantita
rispetto a quanto ordinato provvedera a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite P.E.C..

Il Fornitore dovra provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al ritiro e/o
sostituzione e/o integrazione della merce contestata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione via P.E.C. della
segnalazione/contestazione del D.E.C.,, con modalita che non rechino intralci ed inconvenienti al normale
funzionamento delle strutture interessate.

Se necessario, il Fornitore sara tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, anche alla consegna dei prodotti
effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformita o difetti.

In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall’art. 30 della presente Convenzione.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sara considerata
parziale ed il Fornitore sara tenuto a completare la fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi pena I'applicazione
delle penali di cui all’art. 30 della presente Convenzione.

Al positivo completamento dell’attivita di ritiro dei prodotti in eccesso e/o non conformi e della loro sostituzione
laddove necessaria, il Fornitore dovra redigere un apposito “verbale di reso”, in contraddittorio con
I’Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e I'attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei
prodotti con indicazione della data.

Nel caso in cui i prodotti resi siano gia stati fatturati, I’Aggiudicatario dovra procedere all’emissione della nota di
credito.

A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del D.E.C., si interrompono i termini di
pagamento dei soli beni in contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con altri prodotti corrispondenti dal
punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda all'integrazione e/o sostituzione della merce non
conforme entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato, I’Amministrazione potra ricorrere al libero mercato ai
fini dell’approvvigionamento di prodotti di eguali quantita e qualita, addebitando I'eventuale differenza di prezzo
all’Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e I'applicazione delle penali di cui all’art. 30
della presente Convenzione.

La mancata integrazione e/o sostituzione della merce contestata per causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, a forza maggiore e caso fortuito, sara considerata “mancata consegna”, costituente potenziale causa
di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione della Convenzione di Accordo
Quadro e/o del Contratto Attuativo.

Inoltre, sara a carico dell’Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione a mezzo PEC del sollecito/contestazione del DEC,
verra trasmessa al Fornitore con spese ed oneri a carico di quest’ultimo, fatta salva I'applicazione delle penali di
cui all’art. 30 della presente Convenzione.

Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura)
in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.

art. 19 Sospensioni ordinate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea I'esecuzione del contratto
attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell’emissione dello stesso, il D.E.C. puo disporre la
sospensione dell’esecuzione dell’Ordine di Fornitura, compilando, con l'intervento del Fornitore, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione della fornitura e le prestazioni
gia effettuate.
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La sospensione ordinata dal D.E.C. & efficace mediante |'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di
sospensione dell’esecuzione del contratto attuativo, controfirmato dal Fornitore e trasmesso al R.U.P. nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione del contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo
disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione del contratto, come sopra indicato, il D.E.C.
provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. ed é efficace
dalla data della redazione.

art. 20 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

La sospensione puo essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione
di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

L'ordine di sospensione e trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al D.E.C. e ha efficacia dalla data di
emissione.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che hanno indotto a ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto attuativo ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente al Fornitore e al D.E.C.

art. 21 Variazione dei sistemi filtranti

L’ARNAS G. Brotzu si riserva la facolta di introdurre nuovi sistemi filtrativi in funzione dell’innovazione/sostituzione
delle unita di trattamento dell’aria nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.

Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del D.E.C., recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
dell’ARNAS G. Brotzu, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore intende opporre deve essere presentato per iscritto al D.E.C. prima
dell’esecuzione della fornitura oggetto della contestazione.

Le varianti che comportino aumento dell'importo dell’Ordine di Fornitura vengono effettuate mediante atto
aggiuntivo all’Ordine di Fornitura.

art. 22 Azioni sostitutive

Fatte salve le penalita di cui all’Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. della presente Convenzione,
I’ARNAS G. Brotzu ha facolta di ricorrere all’azione sostitutiva consistente nell’acquisto dei sistemi filtranti sul
mercato libero, nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro il termine di 15 (quindici)
giorni successivi rispetto a quelli indicati all’art. 15 della presente Convenzione.

L’ARNAS G. Brotzu procedera quindi all’acquisto sul libero mercato degli stessi prodotti e quantitativi ordinati,
addebitando I'eventuale maggior prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve
le penali di cui all’Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. della presente Convenzione.

L’ARNAS G. Brotzu procedera, altresi, a esercitare I'azione sostitutiva nei casi di cui all’art. 18 della presente
Convenzione.

L’azione sostitutiva consente ’ARNAS G. Brotzu di far eseguire a terzi I'esecuzione della fornitura in contestazione,
difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque credito del
Fornitore nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu ovvero sulla cauzione prestata.
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La rivalsa € commisurata ai costi sostenuti dall’ARNAS G. Brotzu, compreso i costi a titolo accessorio o comunque
connessi (rimozioni, imposte, ecc.).

Qualora I’ARNAS G. Brotzu intenda esercitare I'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale
circostanza al Fornitore.

Entro 24 (ventiquattro) ore dall’avvenuta comunicazione € consentito al Fornitore completare, sostituire,
ripristinare o comunque rimediare in relazione alla fornitura oggetto di azione sostitutiva.

La rivalsa per 'azione sostitutiva & quantificata a cura dell’ARNAS G. Brotzu e non & impugnabile da parte del
Fornitore se non per manifesta irragionevolezza.

art. 23 Fatturazione

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese, risultanti dagli ordinativi emessi tramite la piattaforma N.S.O.
(Nodi di smistamento degli ordini), avverra dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte
dell’Aggiudicatario.
La fattura elettronica dovra essere emessa in formato “xml”, secondo lo schema e le regole indicate nelle Specifiche
Tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (Sdl), come stabilito
dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e dal D.M. n. 55 del 03/04/ 2013.
Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica & definito dall’art. 21, comma 2, del del D.P.R. n. 633/72.
La fattura elettronica andra intestata a:
A.R.N.A.S. “G. Brotzu”, Piazzale A. Ricchi n. 1, c.a.p. 09134 Cagliari - P. IVA 02315520920 e dovra
obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:

e il numero identificativo e la data dell’ordinativo d’acquisto a cui la fattura e riferita;

e gli estremi dell'atto deliberativo;

e gli estremi del contratto;

e | numero del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) riportato nell’ordinativo di fornitura;

e il Codice Unico Ufficio: FIEFE2;

e il codice commessa/convenzione: #0201:81D4T3#;

e il numero di conto;

e ilcodicel.B.A.N.;

e |'importo totale del servizio prestato.
Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovranno
recare obbligatoriamente I'annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del
DPR 633/1972” (cd. “Split Payment”) con esposizione dell’aliquota e dellammontare I.V.A. che la Stazione
Appaltante provvedera a liquidare direttamente all’Erario.
Il meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede I'obbligo per gli Enti Pubblici di versare all’Erario
I'lLV.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verra corrisposto soltanto I'imponibile.
| dati sopra indicati sono indispensabili al fine di processare correttamente le fatture elettroniche nei sistemi
contabili e procedere alla successiva fase di liquidazione nei tempi previsti.
Si precisa che non potranno essere accettate dal Servizio Bilancio fatture che non siano state emesse e trasmesse
come sopra indicato. | documenti pervenuti con differenti modalita non saranno considerati validi ai fini fiscali e
civilistici.

In

art. 24 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverra a seguito della presentazione di fatture fiscalmente regolari e previo
espletamento degli accertamenti demandati al R.U.P. e/o al D.E.C., in ordine alla verifica della conformita e della
regolare esecuzione delle forniture.

La liquidazione delle fatture sara comunque subordinata al controllo di regolarita in ordine al versamento da parte
del Fornitore dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.
(Documento unico di regolarita contributiva), nonché alla cd. “verifica Equitalia” che ai sensi dell’art. 48 bis del
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D.P.R. n. 602/1973 si effettua per tutti i pagamenti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:
e agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
e all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari;
In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio.
| pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario e con
spese gravanti sui fondi del Bilancio dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari.

art. 25 Contabilizzazione a misura

La contabilizzazione delle forniture verra effettuata “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art.
59, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016, applicando alle quantita effettivamente consegnate e accertate i prezzi
contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi posti a base di gara con decurtazione del ribasso percentuale
formulato dall’Affidatario in sede di gara.

art. 26 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Appaltatore & concessa sui singoli contratti
attuativi (ordini di fornitura) un'anticipazione pari al 20% (venti percento), calcolato sul valore dell'importo di ogni
singolo Contratto Attuativo. Il R.U.P. puo valutare una percentuale diversa di anticipazione del prezzo elevabile
fino ad un massimo pari al 30% (trenta percento) dell'importo del Contratto Attuativo (ordine di fornitura).

Detta anticipazione sara corrisposta entro i termini di legge, su richiesta dell’Appaltatore, corredata dalla garanzia
di seguito descritta. Il termine per il pagamento dell’anticipazione decorre dalla data di ricezione della richiesta
corredata della garanzia che in ogni caso non puo essere anteriore alla data di inizio della fornitura.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa.

Tale garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., ovvero da
imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del citato D.Lgs.
385/1993.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della fornitura non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

art. 27 Ritardo nei pagamenti

Tutti gli interessi da ritardo s’intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2
del codice civile.

art. 28 Tracciabilita dei flussi finanziari e disciplina Antimafia

L’Aggiudicatario dovra assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

In ottemperanza all'art. 3 della citata legge, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura dovranno
essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche,
accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.P.A.

| pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti idonei a
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consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, I'Aggiudicatario sara tenuto a trasmettere tutti i dati
indicati dalla L. 136/2010, ossia gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi, impegnandosi, altresi, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
L’Aggiudicatario si impegna, altresi, a rendere nota tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, ogni
eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

I mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la
risoluzione di diritto del contratto.

Per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli
articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in materia Antimafia. Si rimanda a quanto stabilito all’art. 49 del
Capitolato Speciale.

art. 29 Definizione, forma e contenuto delle riserve

Le pretese che I’Appaltatore, durante il corso dell’esecuzione degli Ordini di Fornitura, puo avanzare nei confronti
dell’ARNAS G. Brotzu nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, piu in
generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o
altri compensi non previsti originariamente dalla convenzione o dal contratto attuativo, vanno formalizzate nei
modi e tempi di cui al presente articolo.

Il Fornitore & tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterra opportuno avanzare a tutela
dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere un
contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (causa petendi) che alla quantificazione
delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute (petitum).

Oltre alle modalita sopra indicate, le riserve possono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del
Fornitore.

Laddove il Fornitore firmi con riserva, avra a disposizione il termine di 15 (quindici) giorni per esplicare la domanda;
viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, I’Appaltatore decadra dal far valere
ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento definitivo di quanto riportato nei documenti ufficiali
e contabili.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.

Il Fornitore e sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del D.E.C. contenute negli ordini di servizio, fatta salva
la facolta di iscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione dell’Ordine di Fornitura,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.

Si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.

art. 30 Penali

L’Appaltatore e tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:

e contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all’art. 41 della presente Convenzione. Verra applicata
una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; |'applicazione della penale
non esonera I'Impresa dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione
Appaltante; I'lmpresa medesima sara inoltre responsabile anche se il fatto risultera commesso da suoi
dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori;

e mancata presenza dell’Appaltatore o di suo delegato qualora richiesto dall’ARNAS G. Brotzu per uno
specifico adempimento presso i PP.0OO. facenti capo al’ARNAS G. Brotzu: € 50,00 (euro cinquanta/00)
per ogni evento riscontrato;
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e mancata o ritardata fornitura dei materiali: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo
pari all'l %o (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine di Fornitura.
L'inadempimento € valutato in funzione della gravita accertata, sia in termini di disservizio causato che in
termini quantitativi (per ogni evento riscontrato);

e ritardi nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP:
applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o (uno per mille) dell'importo
contrattuale afferente al relativo Ordine Fornitura emesso;

e ritardi nel rispetto dei termini imposti dal D.E.C. per la sostituzione dei sistemi filtranti
danneggiati/difformi: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %. (uno
per mille) dell'importo contrattuale relativamente all'importo delle forniture sostitutive, necessarie per
rimediare a quelle non accettabili o danneggiate;

e mancata o ritardata sostituzione delle forniture danneggiate/difettose, di cui all’art. 18 della presente
Convenzione, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del D.E.C.: applicazione della penale
per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al
relativo Ordine di Fornitura emesso;

e ritardo nell'integrazione della consegna delle forniture richieste, nei casi di “consegna parziale”, oltre il
termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC, secondo quanto indicato nell’art. 18 della
presente Convenzione: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o (uno
per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine di Fornitura emesso.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito
dell’Appaltatore.

Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell’importo
contrattuale ex art. 113 bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016, pena la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle penali dovute
sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione delle stesse, salvo
conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora venisse escusso il deposito cauzionale I’Appaltatore dovra provvedere alla integrazione dell’entita
originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione
formulata dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal
D.E.C. per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta I’Aggiudicatario avra la possibilita di comunicare
per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della
contestazione/segnalazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia
stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le penali
suindicate a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso I’Aggiudicatario dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si € resa inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima
penale.

Il contratto potra essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4
(quattro) nell’arco di un anno di vigenza dell’Accordo Quadro, senza che I’Aggiudicatario possa avanzare alcuna
pretesa, fermo restando I'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno
subito dalla Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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art. 31 Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore

ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , in data
, rilasciata dalla societa come da Capitolato Speciale, per
I'importo di € pari al % dell'importo quadriennale dell’Accordo

Quadro, come previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di
conformita o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nessun interesse & dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali. Qualora I’Appaltatore incorresse in una
delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante
provvedera all'incameramento della cauzione senza che I’Appaltatore possa vantare diritto alcuno. Saranno
liguidate solo le forniture accettate dal D.E.C. La cauzione sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi
previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti all’epoca della esecuzione della fornitura.

art. 32 Termini per la verifica di conformita e per I'accertamento della regolare esecuzione

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro son soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali stabiliti.

La verifica di conformita e effettuata direttamente dal D.E.C., salvo che la Stazione Appaltante non decida
diversamente. Della verifica di conformita & redatta una apposita attestazione.

Il certificato di verifica di conformita & emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura e
ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il certificato di verifica di conformita s’intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita (o certificato di
regolare esecuzione) quando risulti che I’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali.

E fatta salva la responsabilitd del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita. Qualora il certificato di verifica di conformita sia
emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso € confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo
nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune.

art. 33 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti

E vietata la cessione della Convenzione di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati; ogni
atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 13, del Codice e della
Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante.

Pagina 18 di 25

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari tel. 070 539220 - fax 070 530748 Piazzale Alessandro Ricchi, 1
P.1.V.A.: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it



- ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove SSR

OJ®  Azienda di Rilievo Nazionale . T
ed Alta Specializzazione Realizzazioni Sardegna

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice rimane impregiudicata la facolta della Stazione Appaltante di rifiutare
la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla notifica di cessione presentata.

art. 34 Subappalto [eventuale]

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore intende subappaltare la seguente fornitura
nella percentuale del % ( percento) riferita all'importo
complessivo del contratto (subappalto.

L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo € obbligato all’'adempimento delle norme contenute
nel Capitolato Speciale e dalla vigente normativa, cui integralmente si rinvia.

Fermo restando quanto dichiarato in sede di gara, I’Appaltatore € tenuto, ai sensi dell’art. 105, comma 7, a inoltrare
alla Stazione Appaltante, nella figura del R.U.P., mediante P.E.C., all'indirizzo gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it,
apposita domanda di autorizzazione al subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

La domanda di autorizzazione al subappalto dovra contenere le prescrizioni di cui all’art. 38 del Capitolato Speciale
e dovra essere corredata dagli allegati di cui all’art. 39 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I’oggetto dell’appalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per I’ARNAS G. Brotzu, di risolvere il contratto in
danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/1982, come
modificato dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995, per quanto applicabili.

art. 35 Avvalimento [eventuale]

Ai  sensi dellart. 89 del D.Lgs. 50/2016, [I'‘Appaltatore si avvale dellimpresa ausiliaria

per soddisfare i seguenti requisiti e/o supplire alla carenza delle seguenti
risorse:

L’ausiliario, come da dichiarazioni acquisite agli atti di gara, si obbliga nei confronti del’ARNAS G. Brotzu a mettere
a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente I’Appaltatore
medesimo, in adempimento e come meglio dettagliato nel contratto stipulato fra I’Aggiudicatario e I'impresa
ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “___".

La Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei requisiti
e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliato, in ragione dell'importo dell’Accordo Quadro posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione
di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
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art. 36 Eventuale scorrimento della graduatoria

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ’/ARNAS Brotzu interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento del completamento delle forniture.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante puo proseguire il rapporto di
appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la Stazione Appaltante puo recedere dal contratto o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c..

art. 37 Risoluzione dell’Accordo Quadro

L'Ordine di Fornitura, e conseguentemente la Convenzione di Accordo Quadro, puo essere risolto, durante il suo
periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 108, comma 1, del Codice.
L’ARNAS G. Brotzu provvede alla risoluzione dell’Ordine di Fornitura e della Convenzione di Accordo Quadro nei
casi previsti dall’art. 108, comma 2, del Codice.
Costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale quanto sotto
indicato:
e inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo (Ordine
di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’Ordine di Fornitura.
La Convenzione di Accordo Quadro €&, altresi, risolta in caso di perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per
I’esecuzione della fornitura, quali il fallimento, I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, la comunicazione della
decisione assunta dall’ARNAS G. Brotzu & trasmessa all’Appaltatore mediante raccomandata con avviso di
ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo (ordine di fornitura) o della Convenzione di Accordo Quadro, I’ARNAS
G. Brotzu si riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire la fornitura dei sistemi filtranti, necessari per
il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e di accreditamento dei PP.0OO.

art. 38 Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, con
semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento
degli eventuali maggiori danni subiti.

La Stazione Appaltante dara formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all’Appaltatore mediante
P.E.C. e il contratto si considerera risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.
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Il contratto si risolvera automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

a. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alla gara d’appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell’acquisizione
delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sara applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci percento) del valore
del contratto;

b. in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte
alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c. per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o
assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da subappaltatore o
da ditta di cui I’Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con lintervento
sostitutivo;

d. per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all’Appaltatore da cui
sia derivato un grave danno a persone o0 cose;

e. per superamento della soglia del 10% (dieci percento) del’ammontare netto contrattuale relativo
all’applicazione delle penali;

f. applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di vigenza
dell’Accordo Quadro;

g. in caso di violazione delle norme sul subappalto;

h. in caso di violazione delle norme sull’avvalimento;

i. in caso di cessione del contratto;

j. in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalita e/o del patto di integrita;

k. in caso di tardivo avvio dell’esecuzione della fornitura per cause imputabili all’Appaltatore;

I. in tutti i casi previsti dal capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa
vigente.

m. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti o nullita assoluta del contratto ai
sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

n. il venir meno in capo all’Aggiudicatario dei requisiti richiesti per I'esecuzione dell’appalto.

Nei casi di risoluzione contrattuale ’ARNAS G. Brotzu ha facolta di affidare il contratto alla Ditta concorrente che
segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in
conto fatture relative a forniture regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterra opportuno
intraprendere.

art. 39 Recesso dall’Accordo Quadro

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del
D.Lgs. 50/2016, I'ARNAS G. Brotzu ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne
I'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia
eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un’ipotesi di risoluzione, puo recedere dal contratto in qualunque
momento, con preavviso da notificarsi all’Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze di
pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., I'ARNAS G. Brotzu puo recedere dal contratto in qualunque
tempo previo il pagamento delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
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art. 40 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

e |e spese contrattuali;

e |e spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5,
comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25/1/2017), sono a carico dell’Aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.

e |e tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla
gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;

o |e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto. Si specifica che la Convenzione di Accordo Quadro pud essere registrata volontariamente ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR);

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della Convenzione
e degli Ordini di Fornitura, dall’avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica di conformita
provvisorio.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme corrisposte
per spese contrattuali, imposte e tasse, i maggiori importi sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto d’appalto & soggetto all'imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio (composto da 4 pagine), ai
sensi dell’art. 1 comma 1-bis. della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, per un importo complessivo di
€ ,__(diconsi euro /) assolta dall’Affidatario con F24del __. .

art. 41 Obbligo di riservatezza

L'impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite
I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione di Accordo
Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza I'espressa
autorizzazione dell’ARNAS G. Brotzu.

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della
Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché
di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui
sopra e risponde nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse
dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, I’ARNAS G. Brotzu ha facolta di dichiarare risolto di diritto la
Convenzione e/o dei contratti attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che I'impresa sara tenuta a
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'impresa puo utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell’espletamento
dell’incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’ARNAS G. Brotzu.

L'impresa s’impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018.
L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in
possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria
struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilita, ai sensi del regolamento
UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di alterazione,
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distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non
conforme alle finalita del presente contratto.

art. 42 Codice di comportamento, Patto di Integrita e clausola di “Pantouflage”

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” e del Codice di
Comportamento Aziendale approvato con Deliberazione D.G. A.R.N.A.S. “G. Brotzu” n. 2049 del 26/11/2015,
I’Aggiudicatario e, per il suo tramite, i propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano,
a pena di risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nei menzionati codici, per quanto
compatibili.
Gli stessi si dovranno conformarsi, altresi, ai principi ed alle previsioni contenute nel Patto d’Integrita, approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1500 del 02/09/2015.
L'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
L’accertamento del mancato rispetto da parte del Fornitore anche di una sola delle prescrizioni indicate nel Patto
d’Integrita potra comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, 'applicazione, previa contestazione
scritta, delle seguenti sanzioni:

e revoca dell’aggiudicazione, se la violazione € accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto

ma precedente alla stipula del contratto;
e risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del
contratto, se la violazione e accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.

In ogni caso, I'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrita costituisce
legittima causa di esclusione dell’'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori,
forniture e servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno nei successivi tre anni.
I documenti sopra citati sono stati messi a disposizione dell’Aggiudicatario ed in ogni caso sono liberamente
consultabili sul sito https://www.aobrotzu.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aggiudicatario, inoltre, ai sensi dell'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del
contratto ha dato atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche
Amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

art. 43 Accordo bonario e transazione

Qualora emergessero controversie in corso d’opera, potra essere attivato il procedimento amministrativo
dell’accordo bonario, nell’osservanza delle disposizioni del citato art. 205 del Codice.

Le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile e ai sensi dell’art. 208 del
Codice, solo nell’ipotesi in cui risulti impossibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

art. 44 Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra ’Amministrazione e I’Aggiudicatario, qualora non si pervenga alla
risoluzione bonaria del contenzioso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

E esclusa ogni competenza arbitrale.

Nelle more di un eventuale giudizio I'Operatore Economico non potra sospendere od interrompere la fornitura; in
caso contrario |'Azienda potra rivalersi sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione e, in caso d’incapienza,
sulla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni
subiti.

art. 45 Trattamenti dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni
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non incompatibili con il Regolamento medesimo, I’ARNAS G. Brotzu, quale titolare del trattamento dei dati forniti
in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione
del contratto, informa I’Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di interessato, che tali
dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dell’Accordo Quadro”, nonché della
rendicontazione e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita predette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

| dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari e effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione,
del possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi
ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubbilici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati & necessario per la stipulazione, I'esecuzione la rendicontazione dell’Accordo Quadro e,
pertanto, il mancato conferimento determina I'impossibilita di dar corso alle suddette attivita.

Il periodo di trattamento é correlato alla durata dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi (ordini di fornitura).
La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui sopra, coincide con rendicontazione dell’ultimo contratto
applicativo effettuabile nel corso di validita dell’Accordo Quadro, a seguito della quale il titolare procedera
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

| diritti che I'Operatore Economico interessato puo far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo. In particolare, 'Operatore Economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e I'origine, di verificarne I'esattezza o chiederne l'integrazione o
I'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, al quale vanno rivolte le istanze per
I'esercizio dei diritti sopra indicati, & il Direttore Generale del’ARNAS G. Brotzu Dott.ssa Agnese Foddis, contattabile
all'indirizzo mail direzionegenerale@aob.it, con sede legale in Piazzale A. Ricchi 1, Cagliari.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del’ARNAS G. Brotzu al quale & possibile rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all'articolo 13 del G.D.P.R. e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, € il Dott. Avv.
Giovanni Battista Gallus raggiungibile all’indirizzo: dpo@aob.it.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione di Accordo Quadro, l'interessato esprime pertanto il proprio
consenso al gia menzionato trattamento.

L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in
relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto applicativo nel periodo di vigenza dell’Accordo
Quadro. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto applicativo nel periodo
di vigenza dell’Accordo Quadro I'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore ha I'obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale. Per il resto si rimanda agli atti di gara, ai capitolati e agli elaborati posti a base
di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.

art. 46 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale e ad
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano.
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art. 47 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti che hanno preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare.
Qualunque modifica al presente Atto non puo aver luogo e non puo essere provata che mediante atto scritto;
inoltre, I'eventuale invalidita o I'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi
non comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o
di parte di essi) da parte dell’ARNAS G. Brotzu non costituisce in nessun caso rinuncia ai suoi diritti spettanti che le
medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

In caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa
espressa volonta derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

I Dott./ Sig. , nato a
il , residente a (provincia )
in via/piazza n. civico
(C.F. ) in qualita di Rappresentante legale dell”operatore
economico con sede legale in (Provincia
), piazza/ via n. civico
c.a.p. , C.F./P.IVA ,

il quale esprime il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara, altresi, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 c.c., di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, dei documenti
e degli atti ivi richiamati, nonché di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L’atto consta di n. ( ) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserva alcuna.

Li,

Per I’ARNAS G. Brotzu Per |la Ditta Affidataria
Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti

Dott. Ing. Gianluca Borelli
(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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