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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

art. 1 Condizioni dell’Accordo Quadro

1.

Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, I’Accordo
Quadro, come definito all’art. 3, lett. iii) e all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stipulato, ai sensi del comma 3
del predetto art. 54, con un Operatore Economico, da attuarsi con eventuali successivi Ordini di Fornitura (OdF),
inerenti alla fornitura di sistemi filtranti per le unita di trattamento dell’aria, nel periodo di cui al successivo art.
4, dei Presidi Ospedalieri dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, secondo le necessita che si manifesteranno nell’arco
temporale del presente Accordo Quadro.

Sono individuati i seguenti elementi fondamentali:

a) Stazione Appaltante: ARNAS G. Brotzu, sede: Piazzale Alessandro Ricchi, 1, 09134 Cagliari Codice Fiscale —
Partita IVA: 02315520920.

b) Denominazione dell’'intervento conferita dalla Stazione Appaltante: “Accordo Quadro per la fornitura di
sistemi filtranti per le unita di trattamento dell’aria dei PP.OO. dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari”.

c) Descrizione sommaria: fornitura di sistemi filtranti (filtri assoluti HEPA, filtri per polvere fine, filtri per
polvere grossa, filtri per polvere fine carboni attivi e media filtrante in rotoli, secondo la normativa EN 1822
e UNI EN ISO 16890) per le unita di trattamento dell’aria installate nei PP.OO. delllARNAS G. Brotzu di
Cagliari”.

d) Lotto unico;

e) CIG:963425029C;

f) Forma del contratto: Accordo Quadro ex art. 54 del Codice stipulato con un solo Operatore Economico.
g) Forma dell’appalto attuativo: Ordine di Fornitura.

h) Operatore Economico affidatario: miglior offerente individuato sulla base del maggior ribasso unico
percentuale di sconto proposto sull’elenco dei pezzi della fornitura posto a base di gara, come meglio
esplicitato all’art. 9 del presente Capitolato.

L’esecuzione dei contratti attuativi (nella forma degli Ordini di Fornitura OdF) dovra essere conforme a quanto
contenuto nel Disciplinare Tecnico e alle indicazioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La
conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di
Fornitura nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso, mentre I’Appaltatore rimane vincolato a eseguire il
contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all’art. 5 del presente Capitolato e negli
atti in questo richiamati. Trova sempre applicazione I'art. 1374 del Codice civile.

In ragione della fattispecie dell’appalto, si evidenzia che i sistemi filtranti oggetto di fornitura, di cui al presente
Accordo Quadro, esplicitati nell’Elaborato 3- Elenco Sistemi Filtranti e stimati sulla base degli interventi storici
di sostituzione dei sistemi filtranti effettuati dall’ARNAS G. Brotzu, non sono predeterminati esattamente nel
numero e saranno indicati e comunicati dal RUP o dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) della Stazione
Appaltante, nel corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessita dell'ARNAS
G. Brotzu.

L’Accordo Quadro e il Capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per 'ARNAS G. Brotzu nei confronti
dell’Operatore Economico con cui viene stipulato I’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad
alcuno degli Ordini di Fornitura.

L’ARNAS G. Brotzu assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I'emissione degli
Ordini di Fornitura, emessi secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore la fornitura dei sistemi filtranti necessari a seguito di apposito
Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal RUP o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e inviato con
i tempi e le modalita specificate nei successivi articoli.

Ciascun Ordine di Fornitura e vincolante per I’Appaltatore all’atto della sua emissione.
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L’Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva fornitura dei sistemi filtranti
rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del Disciplinare
Tecnico, a provvedere alla sostituzione, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di
ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori
soggezioni all’esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente circa la fornitura dei sistemi filtranti indicati nell’Ordine di
Fornitura, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., e diincamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e
compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere
e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L’'Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora a fornire il materiale richiesto dalla Stazione Appaltante secondo
quanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo
di validita dell’Accordo stesso —alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
a) il D.P.R.207/2010 nelle parti in vigore;
b) il D.Lgs. 159/2011;
c) laRelazione illustrativa (Elaborato 1);
d) il Prospetto economico dell’Accordo Quadro (Elaborato 2);
e) [I'Elenco sistemi filtranti (Elaborato 3);
f)  I'Elenco prezzi sistemi filtranti (Elaborato 4);
g) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
h) il Disciplinare Tecnico (DT);
i) lo Schema di Convenzione di Accordo Quadro (CAQ);
j) il DUVRI (Allegato D);
k) le Polizze di garanzia di cui agli art. 31 del presente Capitolato.

Sono esclusi dalla Convenzione di Accordo Quadro, e pertanto estranei ai rapporti negoziali, tutti gli elaborati
progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara I’Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalita,
indicazioni e  prescrizioni previste dal presente Capitolato e dalla documentazione
tecnico/amministrativa/contabile richiamata. L’esecuzione del contratto di fornitura avviene nel pieno rispetto
delle leggi e normative vigenti, secondo le regole dell’arte; I'Appaltatore deve altresi conformarsi alla massima
diligenza e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. o “Codice” o “c.c.p.”: D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pubblici, per le parti non abrogate;

c) D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) D.M. 49/2018: Decreto MIT n. 49 del 07 marzo 2018 - “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e del direttore per
I'esecuzione.»”.

e) Stazione Appaltante: 'ARNAS “G. Brotzu”, con sede legale in Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134
Cagliari Codice Fiscale — Partita IVA: 02315520920;

f) Operatore Economico: una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone o enti,
compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi
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o)

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

Appaltatore/Fornitore: Operatore Economico che si & aggiudicato il contratto;
Aggiudicatario: equivale ad “Appaltatore/Fornitore”;
RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi del Decreto MIT n. 49/2018, il cui ruolo ¢ il
coordinamento, direzione e gestione tecnico-contabile del contratto;

Accordo Quadro: accordo concluso tra una o pil stazioni appaltanti e uno o pil operatori economici,
il cui scopo & quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita previste (si veda art. 3,
comma 1, lett. iii) e art. 54 del Codice);

Durata dell’Accordo Quadro: periodo entro il quale ’ARNAS G. Brotzu potra affidare le singole
forniture.

Contratto Attuativo: & un contratto di appalto discendente dal contratto normativo (Accordo
Quadro) il quale non pud comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate
nello stesso Accordo Quadro. Il Contratto Attuativo formalizzera I'accordo tra ARNAS G. Brotzu e
I'Impresa affidataria. Il Contratto Attuativo assumera la forma di Ordine di Fornitura.

Ordine di Fornitura: documento generalmente emesso dal Responsabile Unico del Procedimento o
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto che impegna I’Appaltatore all’esecuzione della fornitura
richiesta secondo le tempistiche indicate nel presente Capitolato.

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale.

art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro riguarda la fornitura di sistemi filtranti per le unita di trattamento dell’aria dei PP.0OO.
dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari”.

2. Con riferimento al comma di cui sopra, I’Accordo Quadro prevede la fornitura di:

a)

b)

<)

filtri per “polvere grossa”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi
di condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri per polveri fini;

filtri per “polvere fine”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di
condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri ad alta e altissima efficienza;

filtri ad alta e altissima efficienza, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei
sistemi di condizionamento per ambienti a contaminazione controllata quali, ad esempio, le sale
operatorie, la terapia intensiva, etc.

3. I sistemi filtranti sopra menzionati sono dettagliatamente indicati nell’Elenco sistemi filtranti - Elaborato 3. Le
quantita annuali indicate si intendono presuntive, stimate sulla base storica degli interventi di sostituzione
effettuati dall’ARNAS G. Brotzu nell’ultimo biennio.

4. | corrispettivi riconosciuti all’Appaltatore che risulteranno da ogni Contratto Attuativo emesso nella forma di
Ordine di Fornitura, secondo quanto meglio indicato all’art. 8 del presente Capitolato, sono comprensivi di ogni
e qualsiasi onere sia diretto che accessorio.

art. 3 Luogo di consegna della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro

1. Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni presso il Presidio Ospedaliero San
Michele, Piazzale A. Ricchin.1, cap. 09134, Cagliari.
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Azienda di Rilievo Nazionale Accordo Quadro per fornitura — Capitolato Speciale d’Appalto
ed Alta Specializzazione

art. 4 Durata del contratto di Accordo Quadro

1.

Il termine di durata complessiva dell’Accordo Quadro e di 4 (quattro) anni (1460 giorni naturali e consecutivi),
con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione.

L’ARNAS G. Brotzu potra prorogare la durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel
termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per I'aggiudicazione
del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuita delle forniture in oggetto, tale proroga potra avere la durata
massima di mesi 6 (sei), previa comunicazione scritta al Fornitore entro il termine di scadenza contrattuale.

A chiusura del procedimento di selezione degli operatori economici per la definizione dell’Accordo Quadro,
sara sottoscritta una Convenzione con I'operatore economico aggiudicatario.

L’Accordo Quadro potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento
della disponibilita economica. Si specifica che i corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di fornitura saranno validi
sino al completamento dei singoli affidamenti anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di
validita dell’Accordo Quadro.

L'ARNAS G. Brotzu non e vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Ordini di Fornitura
che esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'Accordo Quadro. L’ARNAS G. Brotzu potra, altresi, esaurire
I'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto
nel presente Capitolato; in tali casi I'Appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin
d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
L'Appaltatore &, invece, vincolato all’esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui al presente
Accordo, secondo le modalita di cui al successivo art. 8 e al CAPO 3. del presente Capitolato.

art. 5 Importo dell’Accordo Quadro

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato dell'Accordo Quadro, & pari
presuntivamente a € 722.576,00 + IVA. L'importo stimato & rappresentativo della sommatoria del valore
presunto degli eventuali ordini di fornitura che verranno affidati nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro
all’Operatore Economico individuato (IVA esclusa).

2. Aisensidell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai soli fini della corretta individuazione della tipologia
di procedimento da adottare per la gara, il valore economico stimato dell’appalto, calcolato al lordo delle
opzioni di proroga tecnica e modifiche contrattuali, meglio esplicitate negli articoli successivi del presente
Capitolato, € pari a € 841.372,00 + IVA.

3. Trattandosi di Accordo Quadro bandito successivamente alla data del 27.01.2022 € ammessa la revisione dei
prezzi, meglio dettagliata all’art. 36 e all’art. 37 del presente Capitolato. L'impatto economico stimato per la
revisione dei prezzi viene assunto nella misura massima di € 28.474,00 pari a circa il 4% (quattro percento)
dell'importo indicato al comma 1 del presente Capitolato.

4. |l prospetto economico del presente Accordo Quadro é riportato in Figura 1.
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—:P ARNAS G.Brotzu PROSPETTO ECONOMICO
ed Alia Specilizzaziane
Accordo Quadro per lafornitura di sistemi filtranti
A) IMPORTO SISTEMI FILTRANTI (4 anni)
Al.1 Filtri assoluti € 434.208,00
Al.2 Filtri non assoluti € 288.368,00
SOMMANO € 722.576,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER A)
B.1 LLV.A. 22% di A) € 158.966,72
B.2 Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice) € 36.128,80
B.3 Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice) € 14.451,52
B.4 Contributo ANAC € 375,00
B.5 Spese pubblicita € 12.000,00
SOMMANO ¢ 221.922,04
IT IMPORTO TOTALE 4 ANNI (A+B) € 944.498,04
C) ULTERIORI SOMME PER OPZIONI
ci (I:I:\jiiis?;:: Zreazitiiloe' c.1, lett. a)del Codice € 28.474,00
C.2 Proroga tecnica (mesi 6) € 90.322,00
SOMMANO ¢ 118.796,00
VSA VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A+C) € 841.372,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DI C)
D.1 .V.A. 22% di C) € 26.135,12
D.2 Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice) € 5.939,80
D.3 Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice) € 2.375,92
SOMMANO ¢ 34.450,84
IMPORTO TOTALE ULTERIORI SOMME (C+D) € 153.246,84
VPE VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.097.744,88

Figura 1 - Prospetto economico dell'Accordo Quadro

art. 6 Caratteristiche della fornitura

1. |sistemifiltranti e le relative quantita stimate oggetto della presente procedura sono indicati nell’Elaborato 3-
Elenco Sistemi Filtranti;
2. | sistemifiltranti devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia nel seguito indicate:
a) per latipologia “assoluta” UNI EN 1822;
b) per latipologia “polveri fini” UNI EN ISO 16890;
c) perlatipologia “polveri grosse” UNI EN ISO 16890.
3. Tutti i sistemi filtranti, all’atto della consegna, dovranno essere accompagnati dai certificati di collaudo
individuali attestanti:
a) Numero di matricola del sistema filtrante;
b) Modello del sistema filtrante;
c) Dimensioni;
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d) Classe di efficienza;

e) Efficienza globale MPPS;

f) Portata nominale;

g) Perdita di carico iniziale;

h) Condizioni di prova;

i)  Esiti delle prove;

j) Data di esecuzione delle prove;
k) Nominativo del collaudatore.

La certificazione di collaudo individuale di cui al comma sopra, sara oggetto di controllo da parte del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e costituira documentazione utile per la formazione dell’archivio afferente agli
impianti tecnologici (UTA) per il mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie.

I materiali forniti devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge e devono avere il Marchio Europeo CE.

art. 7 Convenzione di Accordo Quadro

1.

La Convenzione sara sottoscritta in modalita elettronica mediante scrittura privata ex art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 50/2016, cosi come previsto dal vigente regolamento denominato “Regolamento disciplinante le
funzioni dell’Ufficiale Rogante e la stipula dei contratti pubblici amministrativi con modalita elettronica” e
s.m.i., e disciplinera i rapporti tra ARNAS G. Brotzu e I'lmpresa affidataria, stabilendo in via preventiva le
condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessita di stipulare un Contratto Attuativo;

La Convenzione sara sottoscritta conformemente a quanto indicato nell’Allegato CAQ —Schema di Convenzione
di Accordo Quadro.

| termini per la stipula della convenzione sono disciplinati dall’art. 32, comma 8 del Codice Appalti, come
modificato dall’art 4, comma 1, della Legge 120/2020.

In conformita a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, della L. 120/2020, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche
antimafia riguardanti I'affidamento e I’esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e
forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria. Questa, consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva,
fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
sessanta giorni.

art. 8 Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo)

1.

Il Contratto Attuativo assume la forma di Ordine di Fornitura e verra emesso in funzione delle esigenze che si
manifesteranno nel corso di validita dell’Accordo Quadro. La stipula della Convenzione di cui all’art. 7 del
presente Capitolato non obbliga ’ARNAS G. Brotzu a concludere i contratti attuativi di cui al presente comma
e, conseguentemente, a richiedere la fornitura dei sistemi filtranti, trattandosi di contratto normativo.

L’ARNAS G. Brotzu stabilisce il quantitativo massimo di ordini di fornitura annuali da emettere nella misura di
n. 10 (dieci) di cui n. 6 (sei) per la tipologia di Ordine di Fornitura standard e n. 4 (quattro) per la tipologia di
Ordine di Fornitura in urgenza, meglio disciplinati nel successivo art. 15 del presente Capitolato.

Ogni Ordine di Fornitura specifica usualmente:
a) generalita del Fornitore;
b) il numero, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;

c) limporto imponibile dell’ordine (determinato mediante I'applicazione del ribasso d’asta offerto
dall’Aggiudicatario all’elenco prezzi posto a base di gara, come meglio indicato all’art. 9 del presente
Capitolato);

d) la percentuale d’IVA applicabile;

e) [limporto totale dell’ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
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f) iriferimenti dell'Ordine di Fornitura (numero e data);
g) iriferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell’appalto, atto di aggiudicazione);

h) eventuali note per I'identificazione dell’'urgenza della fornitura, come meglio indicato all’art. 15 e
all’art. 16 del presente Capitolato;

L’ARNAS G. Brotzu nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, o di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento,
procede all’emissione di una richiesta di fornitura al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove
Realizzazioni, che provvede all’elaborazione e alla effettuazione dell’Ordine di Fornitura all'lmpresa
aggiudicataria mediante ordine elettronico su piattaforma Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

La richiesta di fornitura trasmessa al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni
deve contenere generalmente:

a) generalita del Fornitore;
b) la quantita, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;
c) la percentuale di sconto proposta dall’Aggiudicatario;

d) [limporto imponibile dell’ordine (determinato mediante I'applicazione del ribasso d’asta offerto
dall’Aggiudicatario all’elenco prezzi posto a base di gara);

e) la percentuale d’IVA applicabile;

f)  I'importo totale dell’ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);

g) iriferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell’appalto, atto di aggiudicazione);
h) eventuale esplicitazione dell’'urgenza della fornitura;

i) eventuali note di specifica e/o ulteriori dettagli utili per la consegna.

art. 9 Modalita di aggiudicazione ed elenco prezzi

1.

L'aggiudicazione avverra sulla base del maggior ribasso unico percentuale di sconto proposto sull’elenco prezzi
della fornitura posto a base di gara (Elaborato 4).

In caso di parita dei ribassi offerti (concorrenti ex aequo, primi a pari merito), si provvedera a richiedere
ulteriore proposta migliorativa agli stessi operatori economici consistente nel rilancio sul ribasso. Nel caso in
cui questi ultimi non presentino alcuna offerta, ovvero in caso di nuova parita, si procedera all'individuazione
dell’affidatario provvisorio mediante sorteggio pubblico (ex art. 77 del R.D. n. 827/1924).

| prezzi unitari indicati nell’Elaborato 4 — Elenco prezzi sistemi filtranti sono stati stimati come segue:

a) mediante prezziario DEI — Impianti tecnologici - primo semestre 2021 con aggiornamento FOI ISTAT
per il periodo gennaio 2021 — ottobre 2022 (rivalutazione ISTAT pubblicata ottobre 2022 + 1,139),
per sistemi filtranti compatibili con quelli richiesti dall’ARNAS G. Brotzu;

b) mediante i prezzi unitari utilizzati nel precedente appalto anno 2019 con aggiornamento ISTAT —
Prezzi alla produzione dell’industria per codice ATECO 28.29 (mese di rilievo settembre 2022), per i
sistemi filtranti non riconducibili al prezziario DEI sopraccitato.

Per le voci non presenti nell’Elenco prezzi di cui sopra, I'Affidatario concordera con la Stazione Appaltante i
nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia
possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il DEC e I’Appaltatore, e approvati dal RUP,
con 'applicazione dello sconto proposto dall’Affidatario in sede di gara.
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Azienda di Rilievo Nazionale Accordo Quadro per fornitura — Capitolato Speciale d’Appalto
ed Alta Specializzazione

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 10 Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto

1.

art. 11

3.

4.

In caso di incompatibilita tra il contenuto degli atti di gara prevarra l'interpretazione letterale a quanto disposto
dalla lex specialis, secondo I'ordine gerarchico previsto per legge.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale,
fatta tenendo conto delle finalita del contratto attuativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti a un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato,
contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei contratti pubblici, s’intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

La conclusione dell’Accordo Quadro implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme
generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali e le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di concludere un accordo quadro, con i
prezzi offerti in gara.

Documenti contrattuali, leggi e regolamenti
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Ordine di Fornitura, ancorché non materialmente allegati la
documentazione afferente all’Accordo Quadro, indicata all’art. 1, comma 13, del presente Capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti per le parti, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, tutte le
leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

b) il Decreto MIT n. 49/2018;

c) il D.P.R.207/2010, per gli articoli non abrogati;

d) il D.Lgs. 81/2008, i suoi allegati e s.m.i.;

e) leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
contratti attuativi nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione,
Provincia, Citta Metropolitana e Comune;

f) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

g) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..

L’Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti relativi alle norme materia previdenziale e
assistenziale;

b) ditutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’Accordo Quadro in oggetto, emanate ed
emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorita, restando contrattualmente convenuto che
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo degli ordini
di fornitura, I’Appaltatore non potra avanzare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante,
essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi del presente Capitolato;

L’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi sono soggetti al rispetto delle leggi 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982, n.
936, 19.03.1990, n. 55 e 12.07.1991 n. 203 e D.Lgs. 490/94 e successive integrazioni e modifiche, D.P.R. 252
del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
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art. 12
1.

art. 13

art. 14
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Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, I’ARNAS interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle forniture.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante puo
proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante pud recedere dal contratto o risolvere di diritto il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Referente del Contratto

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
sottoscrizione della Convenzione di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con l'indicazione di un Referente
del contratto, del quale dovra essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica
ordinaria e un indirizzo P.E.C..

La reperibilita del Referente dovra essere garantita, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.

Il Referente dovra assicurare la continuita dell’esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso
I'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Qualora si ravvisasse la necessita di nominare un sostituto del Referente, il Fornitore dovra darne immediata
comunicazione scritta al DEC e/o al RUP a mezzo P.E.C. all’'indirizzo gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it.

Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti del Fornitore e avranno i
poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ogni azione
tecnica, contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.

Il Referente si interfaccera direttamente con il DEC della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare fornitura del materiale entro i termini, secondo
le prescrizioni e le modalita previste nel presente Capitolato, nella Convenzione di Accordo Quadro e negli altri
documenti di gara.

Penali

L’Appaltatore e tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:

a) contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all’art. 52 del presente Capitolato. Verra applicata
una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; I'applicazione della
penale non esonera il Fornitore dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati
alla Stazione Appaltante; I'Impresa medesima sara inoltre responsabile anche se il fatto risultera
commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

b) mancata presenza del Fornitore o di suo delegato qualora richiesto dall’ARNAS G. Brotzu per uno
specifico adempimento presso i PP.0O. facenti capo allARNAS G. Brotzu: € 50,00 (euro
cinquanta/00) per ogni evento riscontrato.

¢) mancata o ritardata fornitura dei materiali: applicazione della penale per ogni giorno naturale
consecutivo pari all'l %o (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di
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Fornitura emesso. L'inadempimento e valutato in funzione della gravita accertata, sia in termini di
disservizio causato che in termini quantitativi (per ogni evento riscontrato).

d) ritardi nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
RUP: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o (uno per mille)
dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;

e) ritardi nel rispetto dei termini imposti dal DEC per la sostituzione dei sistemi filtranti
danneggiati/difformi: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o
(uno per mille) dell'importo contrattuale relativamente all'importo delle forniture sostitutive,
necessarie per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate;

f) mancata o ritardata sostituzione delle forniture danneggiate/difettose, di cui all’art. 47 del presente
Capitolato, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC: applicazione della penale
per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o (uno per mille) dell'importo contrattuale.;

g) ritardo nell’integrazione della consegna delle forniture richieste, nei casi di “consegna parziale”,
oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC, secondo quanto indicato all’art. 47
del presente Capitolato: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all’l %o
(uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

3. Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito
dell’Appaltatore. Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci
percento) dell'importo contrattuale ex art. 113-bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016, pena la facolta per la Stazione
Appaltante di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

4. La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle penali
dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione delle stesse,
salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale "’Appaltatore dovra provvedere alla integrazione
dell’entita originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa
comunicazione formulata dalla Stazione Appaltante.

5. Il DECriferisce tempestivamente al RUP in merito alle vicende dell'andamento di ogni contratto attuativo, quali
ritardi, mancata consegna, negligenze in generale.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per
I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate, nel rispetto del principio del
contraddittorio.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati
dal DEC per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta I’Aggiudicatario avra la possibilita di
comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della
contestazione/segnalazione.

8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del’Amministrazione, ovvero non vi sia
stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le
penali suindicate a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso I’Aggiudicatario dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si & resa inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

10. 1l contratto potra essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4
(quattro) nell’arco di un anno di vigenza dell’Accordo Quadro, senza che I’Aggiudicatario possa avanzare alcuna
pretesa, fermo restando I'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior
danno subito dalla Stazione Appaltante.
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11. E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’ARNAS G. Brotzu. La disapplicazione non comporta
il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
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CAPO 3. CONTRATTIATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITA

PER LA CONSEGNA

art. 15 Tipologia degli ordini di fornitura

1.

In funzione del grado di urgenza dell’intervento sostitutivo del sistema filtrante si identificano due tipologie di
Ordini di Fornitura che scandiscono urgenza e priorita di esecuzione. Nello specifico si individuano:

a) Ordini di Fornitura standard: richiesta di sistemi filtranti per interventi programmati di sostituzione;

b) Ordini di Fornitura in urgenza: richiesta di sistemi filtranti per interventi non programmati di
sostituzione, derivanti da eventi eccezionali non previsti quali, ad esempio, una contaminazione
batterica.

art. 16 Termini per la consegna

1.

art. 17

10.

Il tempo utile per la consegna della fornitura presso i magazzini della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni e stabilito in:

a) 30 (trenta) giorni dall’emissione dell’Ordine di Fornitura mediante piattaforma NSO, ordinariamente
recapitati nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nell’ambito del normale
orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti al’ ARNAS G. Brotzu.

b) 7 (sette) giorni dall’emissione dell’Ordine di Fornitura, mediante piattaforma NSO, nei casi di
urgenza di cui all’art. 15 lett. b) del presente Capitolato, da recapitare ordinariamente nei giorni
feriali, dal lunedi al venerdi dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nell’ambito del normale orario di servizio
e di apertura delle strutture afferenti al’ARNAS G. Brotzu.

Modalita per la consegna

Tutti i prodotti potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e
dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell’Appaltatore.

La consegna dei prodotti s’intende comprensiva di ogni spesa e onere relativi a imballaggio, trasporto, scarico
e consegna al magazzino indicato nell’art. 3 del presente Capitolato.

L’aggiudicatario sara responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire
il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il medesimo si impegna, altresi, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i
referenti della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (DEC o un suo incaricato), al fine
di concordare modalita e orari di consegna.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, I'esecuzione di ciascun ordine di fornitura dovra essere
effettuata in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il DEC.

Qualora il quantitativo della merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna verra
considerata parziale e il Fornitore sara tenuto a completare la fornitura entro il termine di 3 (tre) giorni
lavorativi, pena I'applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.
L’avvenuta consegna dei prodotti ordinati sara comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.) che il Fornitore
emettera in duplice copia, di cui una da rilasciare alla Struttura ordinante, nelle mani del DEC o di altro

incaricato alla ricezione della merce; se necessario, questi ultimi potranno riportare sul D.D.T. eventuali
osservazioni sulla merce ricevuta.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potra accertare quantita e qualita della merce ricevuta anche in un
successivo momento, come meglio illustrato all’art. 18, comma 7, del presente Capitolato.

Al fine di una pil rapida e agevole rendicontazione di quanto acquistato, il documento di trasporto (D.D.T.)
dovra necessariamente contenere i seguenti elementi:
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a) generalita dell’emittente: in alto a sinistra devono essere indicate le generalita del soggetto
emittente, la ragione sociale, la partita I.V.A . e/o il codice fiscale e i dati relativi alla sede sociale;

b) generalita del destinatario: le stesse informazioni previste per I'emittente devono essere inserite
anche per quanto riguarda il soggetto destinatario dei beni;

c) dati del D.D.T.: & necessario inserire data di emissione e numero progressivo del documento di
trasporto;

d) numero e data dell’ordinativo di fornitura con riferimento all’Accordo Quadro, emesso tramite la
piattaforma N.S.O.;

e) numero e data del contratto di riferimento;

f) informazioni sulla merce: devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a individuare
correttamente la merce trasportata (codice del prodotto, marca, denominazione commerciale,
descrizione, numero del lotto di produzione, quantita ed unita di misura). Inoltre, deve essere
inserito il numero dei colli oggetto del trasporto. E consigliabile, inoltre, inserire sempre il motivo
per il quale e avvenuto il trasporto della merce (vendita, reso, riparazione, ecc.);

g) luogo e data di consegna;

h) dati del trasporto: il vettore a cui e stata affidata la consegna; al momento dell’avvio del trasporto si
dovranno inserire I'orario di avvio e la firma del vettore.

11. In caso d’indisponibilita del prodotto ordinato, il Fornitore dovra dare tempestiva comunicazione al DEC.

12. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato con il materiale piu idoneo
a garantire I'integrita finale dei prodotti (avuto riguardo sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione
prescelto per la consegna) e in ogni caso conforme alla normativa vigente.

13. Sull'imballaggio dovra essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

a) contrassegno del Fornitore;

b) destinatario e indirizzo di consegna;

c) tipologia (e marca) dei prodotti contenuti;

d) quantitativo espresso nell’unita di misura propria del prodotto;

e) eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione, chiaramente leggibili, in lingua
italiana.

art. 18 Accettazione, qualita e impiego dei sistemi filtranti

1. Isistemi filtranti devono corrispondere a quelli indicati nell’Ordine di Fornitura.

2. L'accettazione dei prodotti forniti avverra a seguito dell’esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi
effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero dagli eventuali delegati.

3. Qualoradal controllo della merce ricevuta il DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformita in termini
di qualita e/o di quantita rispetto a quanto ordinato provvedera a darne tempestiva comunicazione al Fornitore
tramite P.E.C./e-mail ordinaria, attivando cosi le pratiche di reso, integrazione o sostituzione, meglio illustrate
all’art. 47 del presente Capitolato.

4. Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati ed
accertati inadempimenti.

L’avvenuta consegna del materiale ordinato sara comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.).

6. Il controllo sulla corrispondenza dei quantitativi del materiale ricevuto rispetto a quanto ordinato verra
effettuato, generalmente, al momento della consegna, presso il magazzino indicato nell’art. 3 del presente
Capitolato.

7. Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il Fornitore dovra accettare le
eventuali contestazioni sulla quantita dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna,
quando cioeg, aprendo i colli, ne sara possibile il controllo.
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La firma per ricevuta apposta sul Documento di trasporto (D.D.T.) dal DEC o da un suo incaricato non esonera
il Fornitore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della
consegna, ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali
contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata.

Tale firma non rappresenta un’accettazione incondizionata della merce ricevuta da parte della Stazione
Appaltante, la quale si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza dei prodotti a quanto
effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo degli stessi.

Sull'Aggiudicatario ricade I'obbligo di garanzia sulla fornitura per l'intera durata del rapporto contrattuale e
saranno, pertanto, a suo totale carico tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione
di eventuali prodotti difettosi.

Il Fornitore si obbliga, altresi, a informare tempestivamente I’Amministrazione contraente di qualsiasi evento
accidentale o possibile difetto dei materiali forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o
lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

Sospensioni ordinate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea I'esecuzione del contratto
attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell’emissione dello stesso, il DEC puo disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto attuativo, compilando, con I'intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione della fornitura e le prestazioni gia effettuate.

La sospensione ordinata dal DEC e efficace mediante |'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di
sospensione dell’esecuzione del contratto attuativo (OdF), controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP
nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.

In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
RUP.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione del contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DEC lo comunica al RUP affinché quest’ultimo
disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione del contratto, come sopra indicato, il DEC
provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP ed e efficace
dalla data della redazione.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
fornitura e il RUP non abbia disposto la ripresa, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni
al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa della fornitura.

Sospensioni ordinate dal RUP
La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

L'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al DEC e ha efficacia dalla data di
emissione.
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Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che hanno indotto a ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto attuativo ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente al Fornitore e al DEC.

art. 21 Azioni sostitutive

1. Fatte salve le penalita di cui all’art. 14 del presente Capitolato, I’ARNAS G. Brotzu ha facolta di ricorrere
all’azione sostitutiva consistente nell’acquisto dei sistemi filtranti sul mercato libero, nel caso in cui il Fornitore
non proceda alla consegna della merce entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi rispetto a quelli indicati
all’art. 16 del presente Capitolato.

2. L’ARNAS G. Brotzu procedera quindi all’acquisto sul libero mercato degli stessi prodotti e quantitativi ordinati,
addebitando I'eventuale maggior prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte
salve le penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

3. L’ARNAS G. Brotzu procedera altresi a esercitare I'azione sostitutiva nei casi di cui all’art. 47, comma 9, del
presente Capitolato.

4. L'azione sostitutiva consente I’ARNAS G. Brotzu di far eseguire a terzi I'esecuzione della fornitura in
contestazione, difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque
credito del Fornitore nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu ovvero sulla cauzione prestata.

5. La rivalsa & commisurata ai costi sostenuti dal’ARNAS G. Brotzu, compreso i costi a titolo accessorio o
comungue connessi (rimozioni, imposte etc.).

6. Qualora I'ARNAS G. Brotzu intenda esercitare |'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale
circostanza al Fornitore.

7. Entro 24h (ventiquattro ore) dall’avvenuta comunicazione e consentito al Fornitore completare, sostituire,
ripristinare o comunque rimediare in relazione alla fornitura oggetto di azione sostitutiva.

8. Larivalsa per I'azione sostitutiva € quantificata a cura dell’ARNAS G. Brotzu e non & impugnabile da parte del
Fornitore se non per manifesta irragionevolezza.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

art. 22
1.

art. 23

art. 24

Norme generali

Gli Ordini di Fornitura, discendenti dall’Accordo Quadro, sono compensati “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma
1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016. Si richiama I'art. 26 del Decreto MIT n. 49/2018
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di
Direttore dei Lavori e del direttore per I'esecuzione.»”.

Contabilizzazione a misura

La contabilizzazione delle forniture verra effettuata applicando alle quantita effettivamente consegnate e
accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi posti a base di gara con decurtazione del
ribasso percentuale formulato dall’Affidatario in sede di gara.

Definizione, forma e contenuto delle riserve

Le pretese che il Fornitore, durante il corso dell’esecuzione degli Ordini di Fornitura, puo avanzare nei confronti
dell’ARNAS G. Brotzu nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, piu in
generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi
o altri compensi non previsti originariamente dalla convenzione o dal contratto attuativo, vanno formalizzate
nei modi e tempi di cui al presente articolo.

Il Fornitore & tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterra opportuno avanzare a
tutela dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo
informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it. Per riserva si
definisce lo strumento attraverso cui la pretesa o domanda puo essere esplicata dall’Appaltatore in un
momento successivo rispetto alla firma dei documenti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere
un contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (causa petendi) che alla
quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute (petitum).

Oltre alle modalita indicate al comma 1 del presente articolo, le riserve possono essere iscritte a pena di
decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio del Fornitore.

Laddove il Fornitore firmi con riserva, avra a disposizione il termine di 15 (quindici) giorni per esplicare la
domanda; viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, I’Appaltatore decadra
dal far valere ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento definitivo di quanto riportato nei
documenti ufficiali e contabili.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.

Il Fornitore &€ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC contenute negli ordini di servizio, fatta salva
la facolta diiscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare |’esecuzione dell’Ordine di Fornitura,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.

Il Fornitore & tenuto, al fine di non incorrere nella decadenza delle proprie pretese/domande, a formulare
tempestivamente la domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo
pregiudizio o sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse o con le modalita
indicate al comma 2 del presente articolo.

Il Fornitore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate sugli atti contabili
durante I'esecuzione dell’Ordine di Fornitura emesso, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi,
e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti i rimedi alternativi
di cui all’art. 41 del presente Capitolato (transazione di cui all’art. 208 del Codice o accordo bonario di cui all’art.
205 del Codice).
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CAPO

art. 25
1.

art. 26

ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni SSR Sardegna

Azienda di Rilievo Nazionale Accordo Quadro per fornitura — Capitolato Speciale d’Appalto
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5. DISCIPLINA ECONOMICA

Anticipazione del prezzo

Sui singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Fornitore & concessa
un'anticipazione pari al 20% (venti percento), calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto
Attuativo (OdF). Il RUP puo valutare una percentuale diversa di anticipazione del prezzo elevabile fino ad un
massimo pari al 30% (trenta percento) dell'importo del Contratto Attuativo (OdF).

L’anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sara corrisposta, entro i termini di legge, su richiesta
dell’Appaltatore, corredata dalla garanzia di cui al comma 3. Il termine per il pagamento dell’anticipazione
decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non pud essere anteriore
alla data di inizio della fornitura.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa.

La garanzia di cui al comma 3 é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della fornitura non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Pagamenti

| pagamenti relativi agli Ordini di Fornitura sono effettuati non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di
regolare fattura fiscale, mediante emissione dell'apposito ordinativo di pagamento e alla successiva erogazione
a favore dell'Appaltatore.

L'accertamento della conformita della fornitura eseguita, oggetto di pagamento, deve avvenire entro il termine
di 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna del bene.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse mediante piattaforma SDI. Il contenuto obbligatorio della
fattura elettronica & definito dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/72. La fattura elettronica andra intestata
a: A.R.N.A.S. “G. Brotzu”, Piazzale A. Ricchi n. 1, c.a.p. 09134 Cagliari - P. IVA 02315520920 e dovra
obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:

a) il numero identificativo e la data dell’ordinativo d’acquisto a cui la fattura é riferita;

b) gli estremi dell'atto deliberativo;

c) gli estremi del contratto;

d) I numero del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) riportato nell’ordinativo di fornitura;
e) il Codice Unico Ufficio: FIEFE2;

f) il codice commessa/convenzione: #0201:81D4T3#;

g) il numero di conto;

h) il codice I.B.A.N.;

i)  I'importo totale del servizio prestato.

Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovranno
recare obbligatoriamente I'annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter
del DPR 633/1972” (cd. “Split Payment”) con esposizione dell’aliquota e del’ammontare I.V.A. che la Stazione
Appaltante provvedera a liquidare direttamente all’Erario.
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art. 27

art. 28
1.

art. 29
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L'emissione della fattura e subordinata a quella dell’ordine elettronico su piattaforma NSO da parte della
Stazione Appaltante.

| pagamenti sono soggetti alle condizioni di cui all’art. 27 del presente Capitolato.

Il codice CIG indicato all’art. 1, lettera e) del presente Capitolato, dovra essere riportato obbligatoriamente in
tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione ad ogni Ordine di Fornitura emesso.

Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente
i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 49,
comma 2; ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dagli estremi del DURG;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari;

d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In caso di inadempimento accertato,
la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio.

Ritardo nei pagamenti

Tutti gli interessi da ritardo s’intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, comma
2 del Codice civile.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione della Convenzione di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati;
ogni atto contrario e nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice e della
legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane
impregiudicata la facolta della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da
notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.
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CAPO

art. 30
1.

art. 31
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6. GARANZIE

Garanzie per la partecipazione

E richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo quadriennale
dell’Accordo Quadro, pari a € 14.451,52, cosi come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Garanzie per l'esecuzione

L’Appaltatore, prima della stipula della Convenzione di Accordo Quadro dovra costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformita allo schema tipo di cui al D.M.
Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modificazioni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 291 del 14/12/2022),
calcolata con le modalita di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante
puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del
Codice, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'Appaltatore, puo essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 1, nonché I'eccezione di cui al comma 2 del Codice civile,
nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma
9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che
aggiudica I'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per I'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra
causa, I'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Nessun interesse & dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.
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Qualora I’Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011,
la Stazione Appaltante provvedera all'incameramento della cauzione senza che I’Appaltatore possa vantare
diritto alcuno. Saranno liquidate solo le forniture accettate dal DEC. La cauzione sara incamerata dalla Stazione
Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti al’epoca della esecuzione della
fornitura.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'importo delle garanzie & ridotto del 50% (cinquanta percento)
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30% (trenta percento), anche cumulabile con
la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti percento) per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15% (quindici percento) per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, I'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI
art. 33 Variazione dei sistemi filtranti

1. L'ARNAS G.Brotzu si riserva la facolta di introdurre nuovi sistemi filtrativi in funzione
dell’'innovazione/sostituzione delle Unita di Trattamento Aria nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.

2. Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
dell’ARNAS G. Brotzu, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore intende opporre deve essere presentato per iscritto al DEC
prima dell’esecuzione della fornitura oggetto della contestazione.

4. Le varianti che comportino aumento dell'importo del Contratto Attuativo vengono effettuate mediante atto
aggiuntivo all’Ordine di Fornitura.

art. 34 Proroga contrattuale

1. Laproroga e limitata a un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per I'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore & tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella
Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni relativi all’ultima revisione prezzi intervenuta nel corso di
vigenza dell’Accordo Quadro.

2. Qualora durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano intervenute modifiche contrattuali,
comprese le revisioni dei prezzi, il comma sopraccitato afferisce ai prezzi, patti e condizioni originari della
Convenzione.

art. 35 Modifiche e varianti al contratto attuativo

1. Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 nonché
dell’art. 22 del Decreto MIT n. 49/2018.

2. In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 in data 27 gennaio 2022 si applica la
revisione dei prezzi, nei modi e nei termini indicati all’art. 36 e all’art. 37 del presente Capitolato.

3. Quando sia necessario fornire un sistema di filtrazione non previsto nell’elenco o adoperare materiali di specie
diversa, i nuovi prezzi saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all’art. 22, comma 5, del Decreto MIT n.
49/2018.

4. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore e approvati dal
Responsabile Unico del Procedimento, attraverso opportune analisi o prezziari aventi carattere di ufficialita.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta.

6. Se lI’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, ’ARNAS G. Brotzu potra ingiungergli
I'esecuzione della fornitura sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore
non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno
definitivamente accettati.

7. Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del Contratto Attuativo rientri nel limite di é (un quinto)
dell'importo del contratto, I’Appaltatore e tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

8. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

art. 36 Revisione dei prezzi

1. Trattandosi di un accordo quadro bandito successivamente al 27 gennaio 2022 € ammessa la revisione dei
prezzi.

2. | prezzi possono essere revisionati, in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non
determinabili mediante una modifica del contratto di appalto in corso di validita disposta dalla Stazione
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Appaltante, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del primo, secondo e terzo
periodo dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi del combinato disposto ex art. 106, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 29 del D.L. 4/2022:

a) [laffidatario puo presentare istanza di revisione dei prezzi per un numero massimo di 3 (tre) volte
durante il periodo di efficacia della convenzione di Accordo Quadro, alle seguenti condizioni:

b) la prima richiesta puo essere presentata solo dopo che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla
stipula della Convenzione;

c) lesuccessive richieste possono essere presentate con cadenza temporale di almeno 6 (sei) mesi dalla
prima richiesta (e delle successive);

d) sussistano circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla
normale dinamica del rapporto contrattuale, non gia noti al momento della stipula della
Convenzione o all’emissione dell’Ordine di Fornitura;

e) la revisione prezzi pud essere applicata a una parte o alla totalita dei sistemi filtranti di cui
all’elaborato Elenco sistemi filtranti — Elaborato 3.

4. |l procedimento di revisione dei prezzi puo essere attivato, anche in diminuzione, su iniziativa del Responsabile
Unico del Procedimento. In tal caso si applicano i medesimi criteri istruttori stabiliti nel seguito.

5. L’alea contrattuale é stabilita al 10% (dieci percento) del prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 1664 del Codice
civile.

6. Nel caso in cui I'affidatario intenda richiedere la revisione dei prezzi, presenta alla Stazione Appaltante formale
istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Relazione tecnico-illustrativa nel quale il Fornitore illustra gli eventi straordinari e imprevedibili, che
esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della
Convenzione di Accordo Quadro, che hanno comportato il verificarsi delle circostanze e fattispecie
per le quali i prezzi possono essere revisionati;

b) Elenco dei prezzi unitari dell’Ordine di Fornitura da eseguire, da cui si evinca un campione di voci
rappresentante almeno il 50% (cinquanta percento) superiore rispetto alle voci di prezzo
contrattualizzate in sede di Convenzione di Accordo Quadro;

¢) Quadro di confronto tra i prezzi contrattuali e i prezzi revisionati come proposti dall’affidatario che
dimostri, globalmente, una variazione dei prezzi maggiore dell’alea contrattuale di cui al precedente
punto 5;

d) | mezzidi prova di cui al successivo art. 37 a dimostrazione della variazione dei prezzi.

7. LUistanza di revisione dei prezzi presentata dall’Affidatario, priva di uno o pitu documenti sopraelencati, pud
essere dichiarata irricevibile dal RUP.

8. Ricevuta Iistanza di revisione dei prezzi presentata dall’Appaltatore, questa e inviata al DEC, il quale, entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della documentazione, rende il proprio parere con riguardo alla sussistenza degli
eventi straordinari e imprevedibili esplicitati dall’Affidatario nonché della rappresentativita del campione di
elenco prezzi prodotto dall’Appaltatore richiedente, dell’affidabilita della variazione dei prezzi segnalata e della
validita dei mezzi di prova esibiti a supporto della proposta di revisione dei prezzi formulata.

9. Nei successivi 15 (quindici) giorni il RUP valuta, sulla scorta del parere reso dal DEC, I'ammissibilita dell’istanza
di revisione dei prezzi. Nel caso sia ritenuta ammissibile I'istanza dell’ Affidatario, nel medesimo termine, il RUP
dispone al DEC la redazione della perizia di variante per revisione dei prezzi.

10. Ricevuta dal DEC la perizia di variante per revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 22 del DM 49/2018, il RUP,

previa verifica, ne propone lI'approvazione alla Stazione Appaltante, prima che i prezzi revisionati siano
ammessi nella contabilita della fornitura.
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11. La Stazione Appaltante autorizza la variazione dei prezzi con provvedimento motivato in modo analitico e
puntuale quanto all’applicazione delle clausole di revisione inserite nei documenti iniziali di gara e indica le
situazioni di fatto verificatesi nonché la misura in cui i prezzi contrattuali devono essere modificati.
12. La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di
fornitura da emettere nel corso di vigenza dell’Accordo Quadro.
art. 37 Meazzi di prova
1. La seguente documentazione costituisce idoneo mezzo di prova con cui I'affidatario puo provare I'eventuale
maggiore onerosita del contratto di fornitura:
a) indici Istat (ad esempio prezzi al consumo famiglie di operai e impiegati “FOI”, Indice dei prezzi al
consumo armonizzato “IPCA”);
b) prezzari con carattere di ufficialita;
c) specifiche rilevazioni Istat.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del parere del DEC valuta I'idoneita di eventuale
altra documentazione trasmessa dall’affidatario a titolo di mezzo di prova.
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CAPO

art. 38
1.

art. 39

3.
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8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Subappalto

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle diposizioni di cui all’art. 105 del Codice, come
modificato dalle L. 108/2021 e L. 238/2021, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’Ordine di fornitura, cosi come I’Accordo Quadro, non puo essere ceduto, non pud essere affidata a terzi
I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ’ARNAS G. Brotzu corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
unicamente nei casi previsti dal comma 13 del suddetto articolo del Codice, con le modalita di cui al CAPO 5.
del presente Capitolato. In tali casi, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 8/2018, I’Appaltatore provvede a
comunicare all’ARNAS G. Brotzu la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di
servizi/fornitore di beni, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle
suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni di fornitura.

L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le
seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche:

“Art. (...) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Appaltatore (...) nell’ambito del contratto
sottoscritto con ’ARNAS G. Brotzu, identificato con il CIG n. (..) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Appaltatore (...), si impegna a dare
immediata comunicazione all’ARNAS G. Brotzu della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Appaltatore (...), si impegna a inviare copia
del presente contratto al’ARNAS G. Brotzu”.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall’art. 105 del
Codice, all’articolo 21 della L. 646/1982, come modificato dal D.L. 139/1995, convertito dalla L. 246/1995 e al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Autorizzazione del Subappalto

Qualora I'Appaltatore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere I'autorizzazione al
subappalto o al cottimo, deve inoltrare alla Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del
Procedimento, specifica domanda almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni subappaltate.

lLa domanda di autorizzazione al subappalto, da trasmettere via PEC all'indirizzo
gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it, specifica:

a) la denominazione del soggetto subcontraente;

b) I'oggetto delle attivita da subaffidare;

¢) Ilimporto del subaffidamento;

d) la data diinizio del subappalto;

e) il numero diriferimento alla nomenclatura CPV della prestazione;

f)  la categoria del lavoro subappaltato, in coerenza con le categorie dell’appalto.

Alla domanda di autorizzazione al subappalto sono allegati:
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a) copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e dall'indicazione
puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il
titolare del subappalto;

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore redatta o sul modello DGUE o
mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa I’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al sub-affidatario e ai soggetti indicati al
medesimo articolo e di attestazione del possesso dei requisiti per I'esecuzione delle forniture in sub-
affidamento;

d) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore attestante il rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari);

e) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore di sussistenza o meno di una delle
fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ai fini della corresponsione diretta al
subappaltatore;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore con cui si obbliga:

a. agarantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (ex
art. 105, comma 8 e comma 14, del Codice);

b. a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto.

Qualora I'istanza pervenga priva dei contenuti o dei documenti sopra elencati puo essere dichiarata irricevibili
dal Responsabile Unico del Procedimento.

La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per |'autorizzazione al subappalto compete al RUP, il quale
si avvale del DEC per la verifica di effettiva applicazione della disposizione dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs.
50/2016. Qualora la documentazione risulti carente o non conforme, il RUP provvede a richiedere integrazioni
all’Appaltatore, il quale provvede entro il termine assegnato.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo
entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti di importo inferiore al 2% (due percento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della meta, ai sensi del comma 18, ultima parte dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Ogni modifica al contratto di subappalto € soggetta a preventiva autorizzazione previa domanda da presentarsi
con le medesime modalita previste nel presente articolo.

Responsabilita in materia di subappalto

Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti del’ARNAS G. Brotzu in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Con riferimento al secondo e terzo periodo dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'aggiudicatario
e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'Appaltatore & liberato
dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
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il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

4. |1l DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti del subappalto.

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per I’ARNAS G. Brotzu, di risolvere il contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 646/1982,
come modificato dal D.L. 139/1995, convertito dalla L. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi a un anno).
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CAPO 9. CONTROVERSIE
art. 41 Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Alternative Dispute Resolutions - Accordo bonario e
Transazione)

1. Con l'obiettivo direlegare a ipotesi marginale il contenzioso giudiziario, sono previsti due rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale: 'accordo bonario e la transazione.

2. Nel caso di controversie emergenti in corso d’esecuzione dell’Ordine di Fornitura, qualora I’Appaltatore abbia
iscritto riserva, € possibile attivare il procedimento di accordo bonario disciplinato dall’art. 205 del Codice.

3. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico della fornitura comporti variazioni rispetto all'importo del Contratto Attuativo
in misura superiore compresa tra il 5% (cinque percento) e il 15% (quindici percento), ai fini del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 del Codice dei Contratti.

4. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, ultimo periodo del Codice € possibile attivare I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve esplicitate, qualunque sia I'importo, con I'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 2 a 6 del medesimo articolo.

5. Il Fornitore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I’accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di
decadenza.

6. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalita di cui all’art. 208 del Codice
dei contratti.

art. 42 Controversie

1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore che non si siano potute definire in via
amministrativa con i rimedi indicati nell’art. 41 del presente Capitolato trova applicazione il comma 2.

2. Lla definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta in via esclusiva
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed e esclusa la competenza arbitrale.

3. Nelle more di un eventuale giudizio I’Appaltatore non potra sospendere o interrompere |'erogazione della
fornitura, in caso contrario la Stazione Appaltante potra rivalersi, senza alcuna formalita sulla cauzione ovvero
sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

art. 43 Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula della Convenzione di Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione
del DURC.

Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

3. Il DURC ha validita 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L. 98/2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni o in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine e nel periodo di validita pud essere adoperato solo per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione.

4. Aisensidell’art. 31, comma 3, della L. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza
contributiva relativo a uno o pili soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell’lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;
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art. 44

art. 45
1.
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b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento di cui all’art.
26 del presente Capitolato;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione dei pagamenti art. 26 del presente Capitolato, limitatamente alla
eventuale disponibilita residua.

Qualora sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, I’ARNAS G. Brotzu contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Risoluzione

L'Ordine di Fornitura, e conseguentemente la Convenzione di Accordo Quadro, puo essere risolto, durante il
suo periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 108, comma 1, del Codice.

L’ARNAS G. Brotzu provvede alla risoluzione dell’Ordine di Fornitura e della Convenzione di Accordo Quadro
nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del Codice.

Costituisce grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale:

a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo
(Ordine di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’Ordine di Fornitura;

La Convenzione di Accordo Quadro é altresi risolta in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per
I’esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, la comunicazione della
decisione assunta dall’ARNAS G. Brotzu e trasmessa all’Appaltatore mediante raccomandata con avviso di
ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata.

Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, ’ARNAS G. Brotzu si
riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire la fornitura dei sistemi filtranti, necessari per il
mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e di accreditamento dei PP.0OO. A titolo esemplificativo e non
esaustivo I’ARNAS G. Brotzu imputera all’Appaltatore:

a) I'eventuale maggiore onere per ’ARNAS G. Brotzu per effetto della tardata/mancata fornitura, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
e collaudo dei del contratto di fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata o tardiva esecuzione della fornitura.

b) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato.

Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile,
con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante dara formale comunicazione del
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provvedimento di risoluzione all’Appaltatore e il contratto si considerera risolto dal momento della ricezione
della stessa da parte del destinatario.

Il contratto si risolvera automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alla gara d’appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato,
nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sara
applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% (dieci percento) del valore del contratto;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell’Appaltatore, delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c) pergrave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale
o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da
subappaltatore o da ditta di cui I’Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio
con l'intervento sostitutivo;

d) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all’Appaltatore
da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;

e) il superamento della soglia del 10% (dieci percento) del’ammontare netto contrattuale relativo
all’applicazione delle penali;

f) applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di
vigenza dell’Accordo Quadro;

g) incaso diviolazione delle norme sul subappalto;

h) in caso diviolazione delle norme sull’avvalimento;

i) in caso di cessione del contratto;

j)  in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalita e/o del patto di integrita;

k) in caso ditardivo avvio dell’esecuzione della fornitura per cause imputabili all’Appaltatore;

I) intuttiicasiprevisti dal capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa
vigente.

m) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti o nullita assoluta del
contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

n) il venir meno in capo all’Aggiudicatario dei requisiti richiesti per I'esecuzione dell’appalto;

Nei casi di risoluzione contrattuale ’ARNAS G. Brotzu ha facolta di affidare il contratto alla Ditta concorrente
che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione
definitiva o in conto fatture relative a forniture regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterra
opportuno intraprendere.

Recesso

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109
del D.Lgs. 50/2016, I'ARNAS G. Brotzu ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne
I’'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia
eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un’ipotesi di risoluzione, puo recedere dal contratto in qualunque
momento, con preavviso da notificarsi all’Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze
di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'ARNAS G. Brotzu puo recedere dal contratto in qualunque
tempo previo il pagamento delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
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oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite &
calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e I'ammontare netto delle forniture eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la 'ARNAS G. Brotzu prende in consegna le forniture
di cui al Contratto Attuativo ed effettua la verifica la regolarita delle forniture.

| materiali, il cui valore e riconosciuto dalla I'ARNAS G. Brotzu a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia
accettati dal DEC, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 3 dell’art. 109 del Codice.

Difetti, vizi e vizi occulti dei sistemi filtranti

Saranno rifiutati i prodotti che presentino deterioramenti, difetti, vizi, che non risultino corrispondenti per
tipologia, qualita e quantita a quanto indicato negli ordinativi, nonché in presenza di lacerazioni o di tracce di
manomissione di imballaggi e confezioni.

Qualora dal controllo della merce ricevuta il DEC rilevasse delle difformita in termini di qualita e/o di quantita
rispetto a quanto ordinato provvedera a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite PEC.

Il Fornitore dovra provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al ritiro e/o
sostituzione e/o integrazione della merce contestata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione via PEC
della segnalazione/contestazione del DEC, con modalita che non rechino intralci ed inconvenienti al normale
funzionamento delle strutture interessate.

Se necessario, il Fornitore sara tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, anche alla consegna dei prodotti
effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformita o difetti.

In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall’art. 14 del presente Capitolato.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sara
considerata parziale ed il Fornitore sara tenuto a completare la fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi pena
I’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

Al positivo completamento dell’attivita di ritiro dei prodotti in eccesso e/o non conformi e della loro
sostituzione laddove necessaria, il Fornitore dovra redigere un apposito “verbale di reso”, in contraddittorio
con I’Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e I'attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro
dei prodotti con indicazione della data. Nel caso in cui i prodotti resi siano gia stati fatturati, I’Aggiudicatario
dovra procedere all’emissione della nota di credito.

A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del DEC, si interrompono i termini di
pagamento dei soli beni in contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con altri prodotti corrispondenti dal
punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda all’integrazione e/o sostituzione della merce
non conforme entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi sopra indicato, I’Amministrazione potra ricorrere al
libero mercato ai fini dell’approvvigionamento di prodotti di eguali quantita e qualita, addebitando I'’eventuale
differenza di prezzo all’Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e I'applicazione
delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

La mancata integrazione e/o sostituzione della merce contestata per causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, a forza maggiore e caso fortuito, sara considerata “mancata consegna”, costituente potenziale
causa di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione della Convenzione di
Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo. Inoltre, sara a carico dell’Aggiudicatario ogni danno relativo al
deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione a
mezzo PEC del sollecito/contestazione del DEC, verra trasmessa al Fornitore con spese ed oneri a carico di
quest’ultimo, fatta salva I'applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di
Fornitura) in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.
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CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA

art. 48 Termini per la verifica di conformita e per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

9.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato son soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali stabiliti.

La verifica di conformita e effettuata direttamente dal DEC, salvo che la stazione appaltante non decida
diversamente. Della verifica di conformita e redatta una apposita attestazione.

Il certificato di verifica di conformita € emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura
e ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformita s’intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.

Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., & sempre facolta della Stazione Appaltante, per le
forniture di importo inferiore alla soglia cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sostituire il certificato di verifica di
conformita con il certificato di regolare esecuzione. |l certificato di regolare esecuzione & emesso non oltre 3
(tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita (o certificato di
regolare esecuzione) quando risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le
prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
I'indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I'esecuzione
delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali
di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a saldo
da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformita. E fatta salva la responsabilita dell’esecutore
per eventualivizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica
di conformita. Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso
e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune.

Al termine della vigenza dell’Accordo Quadro, il DEC provvede all’elaborazione di un documento finale di
verifica di conformita dell’Accordo Quadro, afferente agli Ordini di Fornitura emessi esplicitando:

a) forniture richieste ed eseguite;

b) gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza
dell’Accordo Quadro;

¢) indicazione puntuale dei sistemi filtranti forniti (numero e tipologia);
d) pagamenti effettuati e le dichiarazioni di conformita acquisite;
e) eventuali verbali di controlli effettuati.

Il RUP provvede alla conferma del documento sopraccitato e all’archiviazione dello stesso.
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CAPO 11. NORME FINALI

art. 49 Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia

1.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva,
comunicando altresi le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle gia menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamentidi cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

d) | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.

Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui
all'art. 1, comma 5, della L. 136/2010.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 136/2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del presente articolo,
se reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura e/o I'ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli
articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 in materia antimafia..

art. 50 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese contrattuali;

b) le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art.
5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.

c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla
gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto. Si specifica che la Convenzione di Accordo Quadro pu0 essere registrata
volontariamente ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR);

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della
Convenzione e degli Ordini di Fornitura, dall’avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica
di conformita provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Le forniture derivanti dall’Accordo Quadro sono soggett4 all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'lVA é regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla privacy” cosi come modificato dal D.L. 53/2019, dal
D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D.Lgs. 101/2018), si fa presente che i dati forniti
dalle imprese concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalita connesse
all’espletamento della gara e per I'eventuale successiva stipula e gestione del/i contratto/i.

Obbligo di riservatezza

L'impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite
I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della
Convenzione di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o
trasmissione senza I'espressa autorizzazione dell’ARNAS G. Brotzu.

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
della Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu per eventuali violazioni dell’obbligo di
riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, I’ARNAS G. Brotzu ha facolta di dichiarare risolto di diritto la
Convenzione e/o dei contratti attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che I'impresa sara tenuta a
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'impresa puo utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate
nell’espletamento dell’incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’ARNAS G. Brotzu.

L'impresa s’'impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018.
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) ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni SSR Sardegna

)@  Azienda di Rilievo Nazionale Accordo Quadro per fornitura — Capitolato Speciale d’Appalto
ed Alta Specializzazione

7. LUImpresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in
possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, siimpegna,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della
propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilita, ai sensi del
regolamento UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di
alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito, o non conforme alle finalita del presente contratto.

art. 53 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara, nonché da tutta la
documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. L'oggetto del presente appalto & regolato
dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.
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