—:p ARNAS G.Brotzu S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SSR
zienda di Rilievo Nazionale Sardegna

ed Alta Specializzazione

ALLEGATO 1
AL CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1. RICHIAMI AL CAPITOLATO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Le attivita di manutenzione programmata, che fanno parte del pili ampio ambito della manutenzione
ordinaria, sono descritte in questo allegato mediante la proposizione di tabelle indicanti tipologia
dell'intervento/verifica e relativi intervalli temporali di esecuzione, distinti per tipologia di
attrezzatura/impianto.

Si specifica che la programmazione delle attivita € definita nel piano di manutenzione concordato tra
I’Appaltatore e la stazione Appaltante; pertanto quanto riportato nel presente documento & da intendersi
esemplificativo e non limitativo, con indicazione delle frequenze e delle attivita minime inerenti la
manutenzione programmata. E, infine, facolta dell’Appaltatore integrare quanto di seguito specificato a
vantaggio della qualita del servizio, in conformita a quanto offerto in sede di gara e formalizzato nel piano di
manutenzione.

Tutte le operazioni programmate dovranno essere riscontrabili nei registri di cui al Capitolato: Registro delle
Manutenzioni e Libretto di impianto (di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.).

In conformita a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale e, in generale, nei documenti di gara,
I’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni riportate nelle tabelle:
- in conformita alle modalita stabilite dalle vigenti norme tecniche e legislative;
- tramite personale in possesso dei necessari requisiti di capacita tecnica e professionale (di cui all’art.
15 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., al disciplinare e al capitolato speciale), formato e informato ad
intervalli regolari, in funzione dei rischi propri dell'ambiente di lavoro di cu al DUVRI e in particolare,
del rischio d'incendio;
- verificando, in occasione del singolo controllo, che ciascun impianto sia corredato di targa e avvisi
riportanti i contatti del manutentore;

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre il servizio di trasporto interno dei
presidi, occorre che ogni fermo impianto sia tempestivamente comunicato al DEC o al personale Tecnico
della Stazione Appaltante.

Il canone, come gia esplicitato nel Capitolato, & remunerativo di ogni onere (manodopera, materiali, noli)
relativo alla manutenzione programmata. Tutte le attivita riportate nella successiva elencazione sono
pertanto a totale carico dell’Appaltatore.
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ART. 2. SCHEDE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Raccolta esemplificativa e non esaustiva delle attivita comprese negli interventi manutentivi programmati, da

effettuarsi durante il periodo di vigenza contrattuale.

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA | NOTE
Locale macchina | Pulizia del locale 2 mesi
Verifica visiva dell'integrita di tutti gli organi | 2 mesi
meccanici
Verifica buono stato conservativo e di| 2 mesi
funzionamento sistema di Illuminazione ordinaria
e d'emergenza del locale
Verifica del funzionamento della Lampada | 2 mesi
portatile
Argano Lubrificazione bronzine, lubrificazione  ed | 6 mesi DPR 162/99
ingrassaggio ingranaggi e cuscinetti, supporto e e s.m.i.
riduttore
Apertura e chiusura freno 6 mesi
Verifica del gioco vite corona 6 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di | 2 mesi DPR 162/99
frizione e s.m.i.
Verifica della complanarita delle funi 2 mesi DPR 162/99
e s.m.i.
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di | 2 mesi DPR 162/99
deviazione e s.m.i.
Verifica dell'integrita e dell'efficienza del | 6 mesi DPR 162/99
paracadute e s.m.i.
Verifica approfondita dello stato di conservazione | 6 mesi DPR 162/99
delle funi di trazione, delle catene di e s.m.i.
compensazione e dei loro attacchi;
Centralina Verifica del livello olio serbatoio 2 mesi
oleodinamica
Verifica delle tenute delle guarnizioni 2 mesi
Verifica del dispositivo di ripescamento 1 anno
Quadro di Verifica dello stato dei contatti e relativa usura | 6 mesi
manovra degli stessi
Verifica del dispositivo di emergenza 2 mesi
Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e | 6 mesi DPR 162/99
dell’efficienza dei collegamenti di terra e s.m.i.
Limitatore Ingrassaggio 2 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA | NOTE
Verifica dello stato di conservazione della fune 2 mesi
Verifica dell'integrita e dell'efficienza del limitatore | 6 mesi DPR 162/99
di velocita e degli altri dispositivi di sicurezza e s.m.i.
Vano corsa e | Verifica delle guide della cabina e del contrappeso | 2 mesi
tetto cabina
Verifica dell'integrita di tutti gli organi meccanici 2 mesi
Verifica della tensione delle funi 3 mesi
Contrappeso Verifica dei tiranti e della tensione delle funi 3 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 3 mesi
Cilindro e pistone | Verifica della tenuta della guarnizione 6 mesi
Arcata e cabina Verifica dei tiranti delle funi 6 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 6 mesi
Verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed | 6 mesi
elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue
strutture
Operatore Verifica dell'operatore 2 mesi
automatico e
scorrevole
Verifica dello scorrevole 2 mesi
Serrature Verifica dei contatti elettrici 2 mesi DPR 162/99
e s.m.i.
Verifica del serraggio 2 mesi DPR 162/99
e s.m.i.
Porte dei piani Verifica del funzionamento delle porte | 2 mesi DPR 162/99
semiautomatiche e s.m.i.
Verifica del funzionamento delle serrature 2 mesi DPR 162/99
e s.m.i.
Verifica del funzionamento delle spie di | 2 mesi DPR 162/99
segnalazione € s.m.i.
Verifica bottoniere di piano 2 mesi DPR 162/99
e s.m.i.
Cabina Verifica dei sistemi d'allarme 2 mesi
Verifica del funzionamento delle spie di| 2 mesi
segnalazione
Verifica dei relé necessari per il collegamento al | 2 mesi
sistema centralizzato di controllo e sicurezza
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA | NOTE
Verifica del sistema citofonico 2 mesi
Verifica dei combinatori telefonici 2 mesi
Verifica del funzionamento ALT/STOP 2 mesi
Verifica del corretto livellamento al piano 2 mesi
Verifica del funzionamento dell'illuminazione | 2 mesi
ordinaria e d'emergenza
Verifica del buon funzionamento delle porte | 2 mesi
automatiche, dei contatti e delle cellule
fotoelettriche;
Verifica del buon funzionamento delle ante | 2 mesi
manuali
Verifica bottoniere di cabina 2 mesi
Fossa Verifica dello stato di conservazione della fune | 6 mesi
tenditrice e del limitatore di velocita
Verifica tiranti filoni contrappeso 6 mesi
Verifica tiranti funi oleodinamici 6 mesi
Verifica del contenitore recupero olio 6 mesi
Pulizia periodica 6 mesi
Dispositivi di Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza 6 mesi DPR 162/99
sicurezza e s.m.i.
Servoscala/ Manutenzione ordinaria secondo le istruzioni del | 6 mesi
Montascale costruttore
Scale mobili Manutenzione ordinaria secondo le istruzioni del | 6 mesi
marciapiedi costruttore
mobili
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