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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento, per anni tre, del servizio di manutenzione degli ascensori 

dei Presidi Ospedalieri dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma 
telematica SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 

108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Codice CIG B06564D579 

 
 

Stazione Appaltante ARNAS G. BROTZU 

STRUTTURA COMPLESSA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo legale Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari 

Codice AUSA 0000201050 

Contatti - Telefono Segreteria - 070 539 220 

Sito ufficiale www.aobrotzu.it 

Posta certificata lavoripubblici@pec.aobrotzu.it 

Direttore della Struttura Ing. Gianluca Borelli 

Responsabile del Progetto Ing. Ubaldo Carlini 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Ing. Angelo Murtas 

Delibera del Direttore Generale Autorizzazione a 

contrarre 

n. 49 del 16.01.2024 

C.I.G. B06564D579 

Sistema di gara piattaforma telematica SardegnaCAT 

Criterio di aggiudicazione OEPV, sulla base del rapporto qualità/prezzo 

Pubblicata sulla GUUE Modulo ANAC piattaforma telematica SardegnaCAT 

Termine richiesta e termine esecuzione sopralluoghi  08.03.2024 ore 13:00 

Termine richiesta informazioni e/o chiarimenti 12.03.2024 ore 13:00 

Termine presentazione offerte 22.03.2024 ore 23.00 

Prima seduta telematica 25.03.2024 ore 15:00 
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1. PREMESSA 

Il presente documento detta le disposizioni inerenti alla redazione del progetto per l’affidamento dei servizi, 
precisando i contenuti della documentazione da produrre:  

 
1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:  

a. il riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 
2. Capitolato Speciale, comprendente: 

a. le specifiche tecniche, 

b. l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 
possono essere oggetto di variante, 

c. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; 

3. Schema di contratto. 
 

Nei paragrafi seguenti sono affrontati i temi relativi al punto 1, mentre il punto 2 (Capitolato Speciale) e 3 

(Schema di Contratto) sono redatti come documenti indipendenti. 
 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO 
IL SERVIZIO 

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche qualitative e dimensionali dei fabbricati interessati dal servizio 

di manutenzione nonché le tipologie e la consistenza degli impianti elevatori installati presso i Presidi 
Ospedalieri San Michele e A. Businco, che insieme formano l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 

2.1 Ospedale San Michele 

L'azienda è intitolata al Prof. Giuseppe Brotzu (1885 – 1976), insigne scienziato sardo, il cui nome è legato alla 

scoperta delle cefalosporine. L'Ospedale G. Brotzu è stato inaugurato nel 1982.  
L’ospedale occupa un’area complessiva di circa 110.000 m2, dove trovano luogo diverse aree riservate ai 

parcheggi, alcune aeree destinate a verde, l’eliporto e due corpi di fabbrica: il primo, chiamato “Corpo 

Centrale”, è l’edificio principale di maggior dimensioni e ospita attualmente 600 posti letto; il secondo, “Corpi 
Staccati”, ha dimensioni notevolmente inferiori rispetto al Corpo Principale ed ospita il centro di 

immunoematologia e gli ambulatori, il centro prelievi, la sala conferenze e l’asilo nido aziendale. 
L’area è completamente recintata e vi si può accedere attraverso un’entrata e uscita carrabile con ingresso da 

Via Peretti e una seconda uscita carrabile in via Jenner. 

Il Corpo centrale è costituito da una struttura architettonica monoblocco a doppia T con due bracci principali 
e due secondari, suddivisa in 14 piani, di cui 2 seminterrati, caratterizzati da una tipologia edilizia mista del 

tipo piastra-torre. 
La zona a “piastra” si sviluppa orizzontalmente e comprende i due piani inferiori (piano 0 “piastra”, piano -1 

“seminterrato”) in cui sono collocati i servizi generali, i servizi di diagnosi e cura, le centrali tecnologiche, e il 

piano -2 “vuoto tecnico”, interrato, che alloggia il sistema di distribuzione impiantistica orizzontale, che per 
mezzo di diversi cavedi permette la distribuzione verticale degli impianti. 

La “torre” è articolata su undici piani fuori terra, dove sono collocati tutti reparti specialistici, i blocchi operatori 
e le aree di degenza. 
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2.2 Ospedali A. Businco “Oncologico” 

Il Presidio Ospedaliero A. Businco è sito nella Via Jenner in Cagliari, ai piedi del Colle San Michele ed è sotto il 

controllo della Azienda Ospedaliera Brotzu. 
Lo stabilimento è sito all’interno di un’area che include i fabbricati del Nuovo Polo di Radioterapia, afferenti 

allo stesso Presidio A. Businco, oltre al fabbricato del Presidio Ospedaliero Microcitemico e di una struttura 
sottoposta alla gestione diretta da parte della ATS (“Hospice”, “Casa Lions”), quest’ultima non oggetto della 

presente relazione. 

L'ospedale si compone di un fabbricato principale (corpi di fabbrica A, B, C, D, E, F, H) che si sviluppa su n. 9 
livelli fuori terra (compreso il terrazzo di copertura, accessibile per manutenzione) e n. 2 livelli interrati.  

Sono inoltre presenti, isolati rispetto al corpo principale ma amministrativamente appartenenti alla medesima 
gestione, i seguenti fabbricati: 

 palazzina “Ufficio Tecnico e Ticket” (G), destinato a uffici; 

 palazzina “Anatomia Patologica” (P), destinato a laboratori, uffici e camere mortuarie; 

 fabbricato “Polo di Radioterapia” (R), detto anche “Polo Tecnologico”, di più recente realizzazione 

(anno 2008) rispetto alle altre costruzioni. È composto da due corpi funzionalmente distinti, uno 
dedicato alle attività sanitarie (R) e uno ospitante le centrali tecnologiche (CT). Quest’ultimo ospita la 

cabina elettrica, la centrale idrica e antincendio, la centrale termica, la centrale frigorifera, le centrali 

dei gas medicinali e del vuoto endocavitario. Le centrali frigorifera e termica servono sia lo stabilimento 
Businco che il Microcitemico. Il corpo “R” è connesso al corpo principale mediante un percorso coperto 

pedonale. 
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2.3 Consistenza impiantistica, estesa ai due presidi 

Nella tabella seguente si riporta il quadro riassuntivo degli impianti oggetto del servizio di conduzione e 
manutenzione. L’elenco integra quanto descritto nei paragrafi precedenti e rappresenta la dotazione allo stato 

attuale di tutti gli impianti elevatori al servizio dei presidi dell’A.O. Brotzu. 
 

N. PRESIDIO NOME MARCA N° FABBRICA N° MATRICOLA PORTATA 
Kg 

FERMATE licenza STATO 

1 SAN MICHELE A FIAM 10221642 CA-61/2008 2500 11 11/10/2007 ATTIVO 
2 SAN MICHELE A3 FIAM 10221653 CA-63/2008 1000 11 11/10/2007 ATTIVO 
3 SAN MICHELE B FIAM 10221647 CA-62/2008 2500 11 11/10/2007 ATTIVO 
4 SAN MICHELE B3 FIAM 10221654 CA-64/2008 1000 11 11/10/2007 ATTIVO 
5 SAN MICHELE C1 FIAM 10219853 CA-53/2008 800 14 17/10/2007 ATTIVO 
6 SAN MICHELE C2 FIAM 10221522 CA-54/2008 800 14 17/10/2007 ATTIVO 
7 SAN MICHELE D1 FIAM 10221630 CA-59/2008 1600 14 11/10/2007 ATTIVO 
8 SAN MICHELE D2 FIAM 10221631 CA-60/2008 1600 14 11/10/2007 ATTIVO 
9 SAN MICHELE E FIAM 10221682 CA-65/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO 

10 SAN MICHELE F FIAM 10221690 CA-67/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO 
11 SAN MICHELE G FIAM 10221616 CA-57/2008 1600 13 11/10/2007 ATTIVO 
12 SAN MICHELE H FIAM 10221620 CA-58/2008 1600 12 10/11/2003 ATTIVO 
13 SAN MICHELE I FIAM 10221694 CA-66/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO 
14 SAN MICHELE J (c.staccato) FIAM 10160472 CA12/2009 480 3 30/01/2009 ATTIVO 
15 SAN MICHELE L FIAM 10221696 CA-68/2008 1000 13 11/11/2003 ATTIVO 
16 SAN MICHELE M FIAM 10221714 CA-71/2008 1600 13 11/10/2007 ATTIVO 
17 SAN MICHELE N FIAM 10221715 CA-72/2008 1600 13 11/10/2007 ATTIVO 
18 SAN MICHELE O FIAM 10221700 CA-69/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO 
19 SAN MICHELE P FIAM 10221702 CA-70/2008 1000 13 11/10/2007 ATTIVO 
20 SAN MICHELE Q FIAM 10160333 CA2813 630 12 04/07/1980 ATTIVO 
21 SAN MICHELE R FIAM 10160335 CA2970 630 12 11/10/1979 ATTIVO 
22 SAN MICHELE S FIAM 10160337 CA2971 630 12 11/10/1979 ATTIVO 
23 SAN MICHELE T FIAM 10160339 CA2972 630 10 11/10/1979 ATTIVO 
24 SAN MICHELE U FIAM 10221582 CA-55/2008 1000 12 18/10/2007 ATTIVO 
25 SAN MICHELE V FIAM 10221585 CA-56/2008 1000 12 18/10/2007 ATTIVO 
26 SAN MICHELE Z FIAM 10160349 CA2977 1000 4 11/10/1979 ATTIVO 
27 SAN MICHELE X FIAM 10160351 CA2978 1000 2 11/10/1979 ATTIVO 
28 SAN MICHELE Y FIAM 10160373 CA2989 400 2 10/01/1979 NON ATTIVO 
29 SAN MICHELE Y1 FIAM 10160375 CA2992 400 2 10/01/1979 NON ATTIVO 
30 SAN MICHELE ALFA FIAM 10160377 CA2994 400 13 04/07/1980 ATTIVO 
31 SAN MICHELE DELTA FIAM 10160631 CA019/88 1150 2 19/07/1988 ATTIVO 
32 SAN MICHELE OMEGA FIAM 10160434 CA3210 1000 2 10/01/1980 ATTIVO 
33 SAN MICHELE K1 KONE 10614606 CA36/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO 
34 SAN MICHELE K2 KONE 10614605 CA35/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO 
35 SAN MICHELE K3 KONE 10614608 CA38/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO 
36 SAN MICHELE K4 KONE 10614607 CA37/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO 
37 SAN MICHELE W KONE 8071272 CA-39/2008  3  NON AOB 
38 SAN MICHELE scala mobile KONE 10614638   - 2007 ATTIVO 
39 SAN MICHELE scala mobile KONE 10614639   - 2007 ATTIVO 
1 ONCOLOGICO A FIAM 10160478 CA-15583 630 10 1984 ATTIVO 
2 ONCOLOGICO B FIAM 10160482 CA-15783 475 10 1984 ATTIVO 
3 ONCOLOGICO C FIAM 10160486 CA-17783 475 10 1984 ATTIVO 
4 ONCOLOGICO D FIAM 10160476 CA-15483 630 10 1984 ATTIVO 
5 ONCOLOGICO E FIAM 10160480 CA-15683 475 10 1984 ATTIVO 
6 ONCOLOGICO F FIAM 10160484 CA-15883 475 10 1984 ATTIVO 
7 ONCOLOGICO G FIAM 10160492 CA-18083 500 9 1984 ATTIVO 
8 ONCOLOGICO H FIAM 10160490 CA-17983 500 9 1984 ATTIVO 
9 ONCOLOGICO I FIAM 10160488 CA-17883 500 9 1984 ATTIVO 

10 ONCOLOGICO L FALCONI 10903919 CA-2051 630 9 1971 ATTIVO 
11 ONCOLOGICO M FALCONI 10903911 CA-2050 630 9 1971 ATTIVO 
12 ONCOLOGICO N FALCONI 10903910 CA-2129 500 9 1971 ATTIVO 
13 ONCOLOGICO O FALCONI 10903904 CA-2128 500 9 1971 ATTIVO 
14 ONCOLOGICO P FALCONI 10903935 CA-2082 300 9 1971 ATTIVO 
15 ONCOLOGICO Q FALCONI 10903943 CA-2083 300 10 1971 ATTIVO 
16 ONCOLOGICO R FALCONI 10903931 CA-2081 300 9 1971 NON ATTIVO 
17 ONCOLOGICO Anat. Pat. KONE 10972541 CA-37/2012 1000 3 2008 ATTIVO 
18 ONCOLOGICO A (Radioter.) KONE A 10923790 CA-35/2012 480 2 2007 ATTIVO 
19 ONCOLOGICO B (Radioter.) KONE B 10972552 CA-39/2012 1275 2 2007 ATTIVO 
20 ONCOLOGICO C (Radioter.) KONE C 10972551 CA-38/2012 1275 2 2007 ATTIVO 
21 ONCOLOGICO D (Radioter.) KONE D 10972540 CA-36/2012 630 3 2007 ATTIVO 
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Dalla lettura della tabella emerge il seguente quadro: 
 

 Ascensori attivi: 56 (impianti inclusi nel presente contratto) 

 Montascale/Scale mobili attivi: 2 (impianti inclusi nel presente contratto) 

 Ascensori non attivi: 3 (non inclusi nel presente contratto) 

 Ascensori non gestiti direttamente dall’AOB: 1 (ascensore W, Reparto di Medicina Nucleare, P.O. San 

Michele – non incluso nel presente contratto) 
 Numero di impianti di trasporto complessivi (attivi/non attivi/altra gestione): 60 

 Numero di impianti attivi e inclusi nell’appalto (ascensori/scale mobili/montascale): 56 

 

Si riportano, nelle figure seguenti, gli schemi planimetrici recanti l’ubicazione degli ascensori all’interno dei 
due presidi ospedalieri. 

 

 

 
Figura 1 P.O. San Michele 
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Figura 2 P.O. Oncologico 
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Figura 3 Nuova Radioterapia (P.O. Oncologico) 
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3. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 
SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, C. 3, D. LGS. 81/2008 

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, redige il documento di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il DUVRI reca la valutazione ricognitiva dei rischi standard, 
relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, 

che viene fornito in allegato. Il DUVRI è parte integrante della documentazione di gara. 

La Stazione Appaltante aggiornerà il DUVRI una volta individuato l’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di 
espletamento dei servizi, provvedendo ad integrare, se necessario, il predetto documento riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il documento finale 
verrà visionato insieme all’Appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 

In corso d’opera, il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni 

nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 
del D. Lgs. n. 81/2008. 

 
Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all’interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o 

straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dl D. Lgs. 81/2008 
al Titolo I o al Titolo IV. 

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività, si indica quanto segue: 

- saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, non inclusi nell’allegato X del D. Lgs. 81/08, 
che non presentano complessità tale da richiedere un progetto o l’organizzazione di cantiere. Tali 

interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”; 
- saranno considerati nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“Cantieri mobili 

e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X”), 

gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l’attivazione e l’organizzazione di un 
cantiere. 

Ciò premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilità di redazione degli stessi: 
- interventi ricadenti nel TITOLO I: è in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione 
ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto; l’Appaltatore affiancherà ad esso la redazione di un Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attività 
lavorative in contratto; 

- interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporrà un Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all’occorrenza, al singolo intervento di 

manutenzione, e nominerà un Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (CSE); sulla base dello 

specifico PSC, l’Appaltatore redigerà un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le 
regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante 

l’espletamento delle attività manutentive. 

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola 

impresa esecutrice non determina la necessità di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno 

normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte 
dell’Appaltatore. 

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza 
di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sarà necessario redigere uno specifico 

“Verbale di coordinamento attività” ad integrazione del DUVRI e del POS generale. 
Il verbale conterrà integrazioni e contestualizzerà quanto riportato nei documenti di carattere generale, per 

tener conto della specificità dell’ambiente e delle lavorazioni da effettuare. 

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell’inizio delle 
prestazioni. 

4. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E INDICAZIONE DEGLI ONERI 
DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Si riportano i dati utili al calcolo dell’ammontare netto dell’appalto, costituito da: 
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- una quota fissa a corpo, canone annuo, necessaria per garantire il servizio di conduzione, 

manutenzione ordinaria, assistenza telefonica, pronto intervento e reperibilità, gestione documentale; 
- una quota variabile (per un massimo di Euro 70.000,00/anno), in funzione di attività di manutenzione 

extra-canone aventi ad oggetto riparazioni straordinarie non ricomprese nelle manutenzioni a canone, 
adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti ascensori e nuove forniture, da corrispondere a 

consumo, in base ai prezzari di riferimento (es. DEI, prezziario regionale) al netto del ribasso offerto 
in sede di gara, dietro ordine dell’Amministrazione. 

 

Per quanto riguarda il “Servizio a canone”, l’importo riportato nella successiva tabella è da intendersi come 
remunerazione delle attività manutentive ordinarie e servizi accessori, ivi compresi i costi dei materiali e della 

manodopera, come meglio disciplinati e descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 
La stima dell’importo triennale a base d’asta della quota “a canone” è basata in ragione della valutazione dei 

seguenti elementi e criteri oggettivi: 

- prezzi rilevati su convenzioni attivate dalle centrali di committenza nazionali e regionali attinenti 
all’oggetto del presente Appalto (fonte: Consip Mies 2 – Multiservizio tecnologico Integrato con 

fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, 
edizione 2 con aggiornamento dei prezzi tramite l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati (FOI); 

A partire dai dati esposti si riporta il seguente quadro dei prezzi unitari a base del calcolo degli oneri annuali a 

canone: 
 

Tipologia Impianto €/anno N Tot 

Ascensori, montacarichi e montalettighe, 1 ≤ n° 
fermate < 5 

2.303,89 
10 23.038,85 € 

Ascensori, montacarichi e montalettighe, 5 ≤ n° 

fermate < 10 

2.559,88 
8 20.479,01 € 

Ascensori, montacarichi e montalettighe, n° 

fermate ≥ 10 

2.841,35 
36 102.288,52 € 

Servoscala o Montascale 422,71 0 0,00 € 

Scale mobili o marciapiedi mobili 844,51 2 1.689,02 €  
Totale 56 147.495,40 € 

 

Per un totale di 56 impianti attivi, di competenza AOB e pertanto inclusi nell’appalto. 
 

Per quanto riguarda i “servizi extra canone”, l’importo di massima è stimato in ragione delle previsioni di 

fabbisogno Aziendali, facendo riferimento ai costi di manutenzione straordinaria inerenti ai contratti analoghi 
stipulati negli ultimi 5 anni dalla Stazione Appaltante, determinato al meglio delle possibilità e conoscenze 

attuali in riferimento anche agli anni di installazione degli impianti e all'arco temporale di durata del contratto; 
detta stima determinante l’importo massimo non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione 

Appaltante. Gli effettivi quantitativi delle prestazioni da eseguire saranno determinati di volta in volta, su 
richiesta. 

 

L’importo riservato alla quota variabile delle lavorazioni extra canone sarà erogato sulla base delle singole 
prestazioni straordinarie, su richiesta della Stazione appaltante, effettivamente rese e rendicontate, sulla base 

dei prezziari vigenti con applicazione dello sconto offerto in sede di gara.  
Gli importi riportati nella successiva tabella sono determinati al netto dell’I.V.A., al netto degli oneri della 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri 

importi o contributi di legge. 
Tenuto conto della durata triennale del contratto, nel rigo 1 del “prospetto economico degli oneri complessivi 

necessari per l'acquisizione del servizio” si riporta il quadro riepilogativo degli importi per l'acquisizione del 
servizio. Le somme sono distinte per annualità e per destinazione a canone ed extra canone. 

La stima dei costi della sicurezza, relativi alla prevenzione dei rischi di natura interferenziale di cui al DUVRI, 

si basa su un’analisi dei costi che tiene conto del tipo di manutenzioni oggetto del presente appalto, della sua 
durata (36 mesi) e dei prezzi di cui al “Prezzario della Regione Sardegna” vigente al momento della 

predisposizione del presente documento (come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
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contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e 

dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). 

I costi della sicurezza del presente appalto sono suddivisi in costi interferenziali relativi alle attività ricomprese 
nel canone annuo, come stimati nel presente documento e riportati nella tabella a seguire e costi della sicurezza 

stimati per le attività extra canone. Questi ultimi sono calcolati preliminarmente come quota pari al 3% degli 
importi per gli interventi “extra canone” e saranno corrisposti all’effettiva attivazione di ciascun singolo 

intervento. L’importo di tali costi della sicurezza sono riportati al “Rigo 4” del prospetto economico riassuntivo 

di cui al successivo paragrafo. 
Si riporta la stima dei costi interferenziali legati alle attività a canone, per tre anni: 

 
Articolo Misure per eliminare e/o ridurre al 

minimo i rischi da interferenze 
U.M. Costo 

Unitario 
Quantità mesi Costo totale 

SAR23_PF
.0014.000
6.0001-
rev. 

Costo per l'esecuzione di riunioni 
periodiche di coordinamento AOB e 
responsabile per la sicurezza 
dell'affidatario 

cad.  €         57,31  12,00    €       687,72  

SAR23_PF
.0014.000
3.0012 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, 
aree interessate da vicoli di accesso) 
realizzata con la stesura di un doppio 
ordine di nastro in polietilene stampato 
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 
1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, 
compresa fornitura del materiale, da 
considerarsi valutata per tutta la durata dei 
lavori, montaggio e smontaggio della 
struttura 

m  €            1,09  500,00    €       545,00  

SAR23_PF
.0014.000
2.0023 

Posizionamento a parete o altri supporti 
verticali di cartelli di sicurezza, con 
adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 
perfetta regola d'arte 

cad.  €            0,65  20,00   €       13,00  

SAR23_PF
.0014.000
2.0025 

Base mobile circolare per pali di diametro 
48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di 
utilizzo del materiale per un mese 

cad./ 
mese 

 €            0,46  10,00 36,00  €       165,60  

SAR23_PF
.0014.000
3.0009 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro 
pericolose realizzata mediante transenne 
modulari costituite da struttura principale 
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e 
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 
attacchi per il collegamento continuo degli 
elementi senza vincoli di orientamento: c) 
modulo di altezza pari a 1100 mm e 
lunghezza pari a 2000 mm con pannello a 
strisce alternate oblique bianche e rosse, 
rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del 
materiale per un mese 

cad./ 
mese 

 €            1,89  20,00 36,00  €    1.360,80  

       
TOTALE ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI          €    2.772,12  

 

5. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO 

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto, di cui si riporta la descrizione estesa 

di ciascuna voce di costo: 
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Quadro ISC: Importo componente dei servizi a canone al netto della manodopera. Canoni annui soggetti a 

ribasso, come stimati nel presente documento. 
Quadro IM: Costo della manodopera della componente ISC. Importo non soggetto a ribasso, come specificato 

nella documentazione di gara. La stima della manodopera è basata sulla previsione di due manutentori 
specializzati (CCNL metalmeccanici industria, V livello). 

Quadro ISCM: somma delle componenti ISC e IM. 
Quadro ISEC: quota dedicata alle manutenzioni extra canone, con indicazione dell’importo massimo previsto 

nei tre anni contrattuali. Concorrono a tale somma i singoli interventi di manutenzione extra canone, come 

definiti nel Capitolato Speciale, stimati volta per volta mediante i prezzi tratti dai prezzari di riferimento, con 
applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

Quadro IN: importo netto dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei servizi a canone e delle componenti 
extra canone, al netto di oneri per la sicurezza e altri oneri di legge. 

Quadro SIC: Costi della sicurezza, suddivisi in costi interferenziali relativi alle attività ricomprese nel canone 

annuo, come calcolati nel presente documento e costi della sicurezza stimati per le attività extra canone. Questi 
ultimi sono stimati come quota pari al 3% degli importi dedicati alle manutenzioni extra canone e saranno 

valutati e corrisposti all’effettiva attivazione di ciascun singolo intervento straordinario. 
Quadro A: importo a base di gara, ossia somma di tutti i corrispettivi pagabili all’Appaltatore al netto di 

modifiche ex art.120. Corrisponde alla somma dei quadri SIC e IN. 
Quadro B: somme opzionali per la copertura di eventuali modifiche al contratto ex art. 120 del D. Lgs. 

36/2023. A tale scopo, vengono tenuti in considerazione, in relazione al presente affidamento: 

· Clausole contrattuali ex art. 120 c. 1, lett. a) D. Lgs.vo 36/2023- (Opzione per eventuale ulteriore 
componente extra canone);  

· l'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n.36/2023, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente, stimato pari ad un massimo di 9 mesi; 

· la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del Codice, ossia a modifiche 
contrattuali senza il ricorso ad una nuova procedura d’appalto per modifiche previste in clausole chiare, 

precise e inequivocabili che non devono alterare la natura complessiva dell’appalto. La disciplina di tali 
modifiche contrattuali è riportata nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara. L’importo stimato 

massimo per tali variazioni è pari al 20% dell’importo a base di gara. 
Quadro VSA: l’importo corrisponde alla stima del valore massimo dell'appalto (VSA) sulla base di quanto 

disposto Ex art. 14, c. 4 D.Lgs. 36/2023. È dato dalla somma dell’importo a base di gara e delle somme 

per le modifiche ex art.120 del D. Lgs.vo 36/2023. 
Quadro C: somme a disposizione dell’Amministrazione, accantonamento per I.V.A. di legge sulle prestazioni 

di cui ai precedenti quadri, incentivi per le funzioni tecniche, contributo a favore dell’ANAC, imprevisti ex art. 
art. 120 del D. Lgs.vo 36/2023. 

Quadro VPE: valore del prospetto economico; è la somma di tutti gli importi precedenti e corrisponde al 

valore finanziario complessivo dell’appalto, ovvero l’importo da considerare per le schede di programmazione 
di cui la D.M. MIT n. 14 del 16.01.18. 

 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Ubaldo Carlini 
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Importo Servizi 

al netto della 

manodopera

Costo della  

manodopera
Totale Ulteriori informazioni

Importo componente servizi a canone 

(Conduzione, Manutenzione Ordinaria, Pronto 

intervento e reperibilità)

Annualità 1 97.272,76€         50.222,64€       147.495,40€          al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza

Annualità 2 97.272,76€         50.222,64€       147.495,40€          "

Annualità 3 97.272,76€         50.222,64€       147.495,40€          "

ISC
 €       291.818,28 Per 36 mesi

IM
 €    150.667,92 Per 36 mesi

ISCM
 €       442.486,20 

Importo il cui ribasso è direttamente 
applicato (escluso importo IM)

Importo componente servizi extra canone 

(Manutenzioni Straordinarie)

Annualità 1 70.000,00€           

Annualità 2 70.000,00€           

Annualità 3 70.000,00€           

ISEC  €       210.000,00 

il ribasso è applicato sui prezzari di 
riferimento

IN  €       652.486,20 al netto di I.V.A. e oneri sicurezza

3 Stima costi per la sicurezza da DUVRI 2.772,12€             

Costi della sicurezza per servizi a 
canone, netto I.V.A.

4

Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI 

(opzionali, relativi a interventi extra canone - 

stimato 3% di A2) 6.300,00€             

Da valutarsi analiticamente per singoli 
interventi straordinari, netto I.V.A.

SIC  €            9.072,12 

A  €       661.558,32 

5

Clausole contrattuali ex art. 120 c. 1, lett. a) D. 

Lgs.vo 36/2023- (Opzione per componente extra 

canone) 90.000,00€           

8
Modifiche contrattuali  - Opzione di proroga 9 mesi 

(Componente servizi a canone) ex art. 120 c. 11  

D. Lgs.vo 36/2023 112.889,58€          

7
Modifiche contrattuali - Opzione di estensione 

quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 D. Lgs.vo 

36/2023 132.311,66€          

B  €       335.201,25 Ulteriori somme non soggette a ribasso

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO 

(A+B) - Ex art. 14, c. 4 D.Lgs. 36/2023 996.759,57€       

Importo complessivo dell'appalto, 
importo per acquisizione CIG

9 Incentivi ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (2% di A) 13.231,17€           

10 Spese per commissioni giudicatrici

11 Contributo a favore dell'ANAC 410,00€                

12 Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa)

13
Imprevisti per revisione prezzi ex  art. 60 D. 

Lgs.vo 36/2023
42.511,42€           

14

Imprevisti, ex art. 120 c. 1, lett. b) e c) D. Lgs.vo 

36/2023 - (10% di A) 66.155,83€           

15 Fondo per accordo Bonario (5% di A) 33.077,92€           

16 I.V.A. (22% del VSA) 219.287,10€          

17 Arrotondamenti 566,99€                

C  €       375.240,43 

IMPORTO TOTALE PROSPETTO 

ECONOMICO (A + B + C)  €   1.372.000,00 Importo complessivo dell'intervento

VSA

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMNISTRAZIONE

VPE 

[A+B+C]

SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON 

SOGGETTE A RIBASSO

IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (ISCM+ISEC)

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO A BASE DI GARA (IN+SIC)

IMPORTO SOMME PER OPZIONI

2

Importo totale Componente Servizi a Canone (ISC + 

IM)

PROSPETTO ECONOMICO: ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Descrizione

1

Importo Componente servizi a canone, al netto della 

manodopera

Importo  della manodopera Servizi a canone - Importo 

non soggetto a ribasso
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