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1. PREMESSA

Il presente documento detta le disposizioni inerenti alla redazione del progetto per I'affidamento dei servizi,
precisando i contenuti della documentazione da produrre:

1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:
a. il riferimento al contesto in cui & inserito il servizio;
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
c. il calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
2. Capitolato Speciale, comprendente:
a. le specifiche tecniche,
b. lindicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che
possono essere oggetto di variante,
c. lindicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
3. Schema di contratto.

Nei paragrafi seguenti sono affrontati i temi relativi al punto 1, mentre il punto 2 (Capitolato Speciale) e 3
(Schema di Contratto) sono redatti come documenti indipendenti.

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI E INSERITO
IL SERVIZIO

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche qualitative e dimensionali dei fabbricati interessati dal servizio
di manutenzione nonché le tipologie e la consistenza degli impianti elevatori installati presso i Presidi
Ospedalieri San Michele e A. Businco, che insieme formano I'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

2.1 Ospedale San Michele

L'azienda ¢ intitolata al Prof. Giuseppe Brotzu (1885 — 1976), insigne scienziato sardo, il cui nome €& legato alla
scoperta delle cefalosporine. L'Ospedale G. Brotzu € stato inaugurato nel 1982.

L'ospedale occupa un‘area complessiva di circa 110.000 m?, dove trovano luogo diverse aree riservate ai
parcheggi, alcune aeree destinate a verde, I'eliporto e due corpi di fabbrica: il primo, chiamato “Corpo
Centrale”, & l'edificio principale di maggior dimensioni e ospita attualmente 600 posti letto; il secondo, “Corpi
Staccati”, ha dimensioni notevolmente inferiori rispetto al Corpo Principale ed ospita il centro di
immunoematologia e gli ambulatori, il centro prelievi, la sala conferenze e I'asilo nido aziendale.

L'area € completamente recintata e vi si pu0 accedere attraverso un’entrata e uscita carrabile con ingresso da
Via Peretti e una seconda uscita carrabile in via Jenner.

Il Corpo centrale € costituito da una struttura architettonica monoblocco a doppia T con due bracci principali
e due secondari, suddivisa in 14 piani, di cui 2 seminterrati, caratterizzati da una tipologia edilizia mista del
tipo piastra-torre.

La zona a “piastra” si sviluppa orizzontalmente e comprende i due piani inferiori (piano 0 “piastra”, piano -1
“seminterrato”) in cui sono collocati i servizi generali, i servizi di diagnosi e cura, le centrali tecnologiche, e il
piano -2 “vuoto tecnico”, interrato, che alloggia il sistema di distribuzione impiantistica orizzontale, che per
mezzo di diversi cavedi permette la distribuzione verticale degli impianti.

La “torre” & articolata su undici piani fuori terra, dove sono collocati tutti reparti specialistici, i blocchi operatori
e le aree di degenza.
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2.2 Ospedali A. Businco “"Oncologico”

Il Presidio Ospedaliero A. Businco € sito nella Via Jenner in Cagliari, ai piedi del Colle San Michele ed & sotto il
controllo della Azienda Ospedaliera Brotzu.
Lo stabilimento € sito all'interno di un’area che include i fabbricati del Nuovo Polo di Radioterapia, afferenti
allo stesso Presidio A. Businco, oltre al fabbricato del Presidio Ospedaliero Microcitemico e di una struttura
sottoposta alla gestione diretta da parte della ATS (“Hospice”, “Casa Lions”), quest’ultima non oggetto della
presente relazione.
L'ospedale si compone di un fabbricato principale (corpi di fabbrica A, B, C, D, E, F, H) che si sviluppa su n. 9
livelli fuori terra (compreso il terrazzo di copertura, accessibile per manutenzione) e n. 2 livelli interrati.
Sono inoltre presenti, isolati rispetto al corpo principale ma amministrativamente appartenenti alla medesima
gestione, i seguenti fabbricati:
e palazzina “Ufficio Tecnico e Ticket” (G), destinato a uffici;
e palazzina “Anatomia Patologica” (P), destinato a laboratori, uffici e camere mortuarie;
 fabbricato “Polo di Radioterapia” (R), detto anche “Polo Tecnologico”, di piu recente realizzazione
(anno 2008) rispetto alle altre costruzioni. E composto da due corpi funzionalmente distinti, uno
dedicato alle attivita sanitarie (R) e uno ospitante le centrali tecnologiche (CT). Quest’ultimo ospita la
cabina elettrica, la centrale idrica e antincendio, la centrale termica, la centrale frigorifera, le centrali
dei gas medicinali e del vuoto endocavitario. Le centrali frigorifera e termica servono sia lo stabilimento
Businco che il Microcitemico. Il corpo “R” & connesso al corpo principale mediante un percorso coperto

pedonale.
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2.3 Consistenza impiantistica, estesa ai due presidi

Nella tabella seguente si riporta il quadro riassuntivo degli impianti oggetto del servizio di conduzione e
manutenzione. L'elenco integra quanto descritto nei paragrafi precedenti e rappresenta la dotazione allo stato
attuale di tutti gli impianti elevatori al servizio dei presidi dell’A.O. Brotzu.

N. PRESIDIO NOME MARCA N° FABBRICA N° MATRICOLA PORTATA FERMATE licenza STATO
Kg

1 SAN MICHELE A FIAM 10221642 CA-61/2008 2500 11 11/10/2007  ATTIVO
2 SAN MICHELE A3 FIAM 10221653 CA-63/2008 1000 11 11/10/2007 ATTIVO
3 SAN MICHELE B FIAM 10221647 CA-62/2008 2500 11 11/10/2007  ATTIVO
4 SAN MICHELE B3 FIAM 10221654 CA-64/2008 1000 11 11/10/2007  ATTIVO
5 SAN MICHELE c1 FIAM 10219853 CA-53/2008 800 14 17/10/2007 ATTIVO
6 SAN MICHELE c2 FIAM 10221522 CA-54/2008 800 14 17/10/2007 ATTIVO
7  SAN MICHELE D1 FIAM 10221630 CA-59/2008 1600 14 11/10/2007  ATTIVO
8 SAN MICHELE D2 FIAM 10221631 CA-60/2008 1600 14 11/10/2007 ATTIVO
9 SAN MICHELE E FIAM 10221682 CA-65/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO
10  SAN MICHELE F FIAM 10221690 CA-67/2008 1000 13 18/10/2007  ATTIVO
11 SAN MICHELE G FIAM 10221616 CA-57/2008 1600 13 11/10/2007 ATTIVO
12 SAN MICHELE H FIAM 10221620 CA-58/2008 1600 12 10/11/2003 ATTIVO
13 SAN MICHELE | FIAM 10221694 CA-66/2008 1000 13 18/10/2007  ATTIVO
14  SAN MICHELE J (c.staccato) FIAM 10160472 CA12/2009 480 3 30/01/2009  ATTIVO
15  SAN MICHELE L FIAM 10221696 CA-68/2008 1000 13 11/11/2003 ATTIVO
16  SAN MICHELE M FIAM 10221714 CA-71/2008 1600 13 11/10/2007  ATTIVO
17 SAN MICHELE N FIAM 10221715 CA-72/2008 1600 13 11/10/2007  ATTIVO
18  SAN MICHELE o FIAM 10221700 CA-69/2008 1000 13 18/10/2007 ATTIVO
19  SAN MICHELE P FIAM 10221702 CA-70/2008 1000 13 11/10/2007  ATTIVO
20  SAN MICHELE Q FIAM 10160333 CA2813 630 12 04/07/1980  ATTIVO
21  SAN MICHELE R FIAM 10160335 CA2970 630 12 11/10/1979 ATTIVO
22 SAN MICHELE S FIAM 10160337 CA2971 630 12 11/10/1979 ATTIVO
23 SAN MICHELE T FIAM 10160339 CA2972 630 10 11/10/1979  ATTIVO
24 SAN MICHELE U FIAM 10221582 CA-55/2008 1000 12 18/10/2007 ATTIVO
25  SAN MICHELE Vv FIAM 10221585 CA-56/2008 1000 12 18/10/2007 ATTIVO
26 SAN MICHELE z FIAM 10160349 CA2977 1000 4 11/10/1979  ATTIVO
27  SAN MICHELE X FIAM 10160351 CA2978 1000 2 11/10/1979 ATTIVO
28  SAN MICHELE Y FIAM 10160373 CA2989 400 2 10/01/1979 NON ATTIVO
29  SAN MICHELE Y1 FIAM 10160375 CA2992 400 2 10/01/1979 NON ATTIVO
30 SAN MICHELE ALFA FIAM 10160377 CA2994 400 13 04/07/1980  ATTIVO
31 SAN MICHELE DELTA FIAM 10160631 CA019/88 1150 2 19/07/1988 ATTIVO
32 SAN MICHELE OMEGA FIAM 10160434 CA3210 1000 2 10/01/1980  ATTIVO
33 SAN MICHELE K1 KONE 10614606 CA36/2008 900 12 06/07/2008  ATTIVO
34  SAN MICHELE K2 KONE 10614605 CA35/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO
35 SAN MICHELE K3 KONE 10614608 CA38/2008 900 12 06/07/2008 ATTIVO
36 SAN MICHELE K4 KONE 10614607 CA37/2008 900 12 06/07/2008  ATTIVO
37  SAN MICHELE w KONE 8071272 CA-39/2008 3 NON AOB
38 SAN MICHELE scala mobile KONE 10614638 - 2007 ATTIVO
39  SAN MICHELE scala mobile KONE 10614639 - 2007 ATTIVO
1 ONCOLOGICO A FIAM 10160478 CA-15583 630 10 1984 ATTIVO
2 ONCOLOGICO B FIAM 10160482 CA-15783 475 10 1984 ATTIVO
3 ONCOLOGICO C FIAM 10160486 CA-17783 475 10 1984 ATTIVO
4 ONCOLOGICO D FIAM 10160476 CA-15483 630 10 1984 ATTIVO
5 ONCOLOGICO E FIAM 10160480 CA-15683 475 10 1984 ATTIVO
6 ONCOLOGICO F FIAM 10160484 CA-15883 475 10 1984 ATTIVO
7 ONCOLOGICO G FIAM 10160492 CA-18083 500 9 1984 ATTIVO
8 ONCOLOGICO H FIAM 10160490 CA-17983 500 9 1984 ATTIVO
9 ONCOLOGICO | FIAM 10160488 CA-17883 500 9 1984 ATTIVO
10 ONCOLOGICO L FALCONI 10903919 CA-2051 630 9 1971 ATTIVO
11  ONcCoLoGICcO M FALCONI 10903911 CA-2050 630 9 1971 ATTIVO
12 ONCoLoGICO N FALCONI 10903910 CA-2129 500 9 1971 ATTIVO
13 ONCoLoGICO (6} FALCONI 10903904 CA-2128 500 9 1971 ATTIVO
14 ONcCoLoGICO P FALCONI 10903935 CA-2082 300 9 1971 ATTIVO
15 ONcCoLoGIco Q FALCONI 10903943 CA-2083 300 10 1971 ATTIVO
16 ONCOLOGICO R FALCONI 10903931 CA-2081 300 9 1971 NON ATTIVO
17 ONCoOLOGICO Anat. Pat. KONE 10972541 CA-37/2012 1000 3 2008 ATTIVO
18 ONcCoLoGICO A (Radioter.) KONE A 10923790 CA-35/2012 480 2 2007 ATTIVO
19 ONcCoLoGICO B (Radioter.) KONE B 10972552 CA-39/2012 1275 2 2007 ATTIVO
20 ONCOLOGICO C (Radioter.) KONE C 10972551 CA-38/2012 1275 2 2007 ATTIVO
21 ONCOLOGICO D (Radioter.) KONE D 10972540 CA-36/2012 630 3 2007 ATTIVO
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Dalla lettura della tabella emerge il seguente quadro:

— Ascensori attivi: 56 (impianti inclusi nel presente contratto)

— Montascale/Scale mobili attivi: 2 (impianti inclusi nel presente contratto)

— Ascensori non attivi: 3 (non inclusi nel presente contratto)

— Ascensori non gestiti direttamente dall’AOB: 1 (ascensore W, Reparto di Medicina Nucleare, P.O. San
Michele — non incluso nel presente contratto)

— Numero di impianti di trasporto complessivi (attivi/non attivi/altra gestione): 60

— Numero di impianti attivi e inclusi nell'appalto (ascensori/scale mobili/montascale): 56

Si riportano, nelle figure seguenti, gli schemi planimetrici recanti l'ubicazione degli ascensori all'interno dei
due presidi ospedalieri.
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Figura 1 P.O. San Michele
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Figura 2 P.O. Oncologico
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3. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA
SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, C. 3, D. LGS. 81/2008

In relazione a quanto previsto dall‘art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, il Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. II DUVRI reca la valutazione ricognitiva dei rischi standard,
relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto,
che viene fornito in allegato. Il DUVRI & parte integrante della documentazione di gara.

La Stazione Appaltante aggiornera il DUVRI una volta individuato I’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di
espletamento dei servizi, provvedendo ad integrare, se necessario, il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. II documento finale
verra visionato insieme all’Appaltatore per I'approvazione definitiva secondo le modalita previste dalla legge.
In corso d’'opera, il DUVRI potra essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni
nelle attivita previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all'interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o
straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dl D. Lgs. 81/2008
al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attivita, si indica quanto segue:

- saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, non inclusi nell’allegato X del D. Lgs. 81/08,
che non presentano complessita tale da richiedere un progetto o I'organizzazione di cantiere. Tali
interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”;

- saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ("Cantieri mobili
e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco é riportato nell'allegato X”),
gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e I'attivazione e I'organizzazione di un
cantiere.

Ciod premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilita di redazione degli stessi:

- interventi ricadenti nel TITOLO I: € in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione
ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall'esecuzione del contratto; I’Appaltatore affianchera ad esso la redazione di un Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attivita
lavorative in contratto;

- interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporra un Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di
manutenzione, e nominera un Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE); sulla base dello
specifico PSC, I'Appaltatore redigera un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le
regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante
I'espletamento delle attivita manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola
impresa esecutrice non determina la necessita di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno
normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte
dell’Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza
di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sara necessario redigere uno specifico
“Verbale di coordinamento attivita” ad integrazione del DUVRI e del POS generale.

Il verbale conterra integrazioni e contestualizzera quanto riportato nei documenti di carattere generale, per
tener conto della specificita dell’'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell'inizio delle
prestazioni.

4. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E INDICAZIONE DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Si riportano i dati utili al calcolo dell'ammontare netto dell’appalto, costituito da:
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- una quota fissa a corpo, canone annuo, necessaria per garantire il servizio di conduzione,
manutenzione ordinaria, assistenza telefonica, pronto intervento e reperibilita, gestione documentale;

- una quota variabile (per un massimo di Euro 70.000,00/anno), in funzione di attivita di manutenzione
extra-canone aventi ad oggetto riparazioni straordinarie non ricomprese nelle manutenzioni a canone,
adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti ascensori e huove forniture, da corrispondere a
consumo, in base ai prezzari di riferimento (es. DEI, prezziario regionale) al netto del ribasso offerto
in sede di gara, dietro ordine del’Amministrazione.

Per quanto riguarda il “Servizio a canone”, 'importo riportato nella successiva tabella & da intendersi come
remunerazione delle attivita manutentive ordinarie e servizi accessori, ivi compresi i costi dei materiali e della
manodopera, come meglio disciplinati e descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

La stima dell'importo triennale a base d’asta della quota “a canone” & basata in ragione della valutazione dei
seguenti elementi e criteri oggettivi:

- prezzi rilevati su convenzioni attivate dalle centrali di committenza nazionali e regionali attinenti
all'oggetto del presente Appalto (fonte: Consip Mies 2 — Multiservizio tecnologico Integrato con
fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie,
edizione 2 con aggiornamento dei prezzi tramite l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (FOI);

A partire dai dati esposti si riporta il seguente quadro dei prezzi unitari a base del calcolo degli oneri annuali a
canone:

Tipologia Impianto €/anno N Tot

Ascensori, montacarichi e montalettighe, 1 < n° 2.303,89

fermate < 5 10 23.038,85 €

Ascensori, montacarichi e montalettighe, 5 < n° 2.559,88

fermate < 10 8 20.479,01 €

Ascensori, montacarichi e montalettighe, n°® 2.841,35

fermate > 10 36 102.288,52 €

Servoscala o Montascale 422,71 0 0,00 €

Scale mobili o marciapiedi mobili 844,51 2 1.689,02 €
Totale 56 147.495,40 €

Per un totale di 56 impianti attivi, di competenza AOB e pertanto inclusi nell’appalto.

Per quanto riguarda i “servizi extra canone”, I'importo di massima & stimato in ragione delle previsioni di
fabbisogno Aziendali, facendo riferimento ai costi di manutenzione straordinaria inerenti ai contratti analoghi
stipulati negli ultimi 5 anni dalla Stazione Appaltante, determinato al meglio delle possibilita e conoscenze
attuali in riferimento anche agli anni di installazione degli impianti e all'arco temporale di durata del contratto;
detta stima determinante Iimporto massimo non € in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione
Appaltante. Gli_effettivi quantitativi delle prestazioni da eseguire saranno determinati di volta in volta, su
richiesta.

L'importo riservato alla quota variabile delle lavorazioni extra canone sara erogato sulla base delle singole
prestazioni straordinarie, su richiesta della Stazione appaltante, effettivamente rese e rendicontate, sulla base
dei prezziari vigenti con applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Gli importi riportati nella successiva tabella sono determinati al netto dell'1.V.A., al netto degli oneri della
sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri
importi o contributi di legge.

Tenuto conto della durata triennale del contratto, nel rigo 1 del “prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione del servizio” si riporta il quadro riepilogativo degli importi per I'acquisizione del
servizio. Le somme sono distinte per annualita e per destinazione a canone ed extra canone.

La stima dei costi della sicurezza, relativi alla prevenzione dei rischi di natura interferenziale di cui al DUVRI,
si basa su un’analisi dei costi che tiene conto del tipo di manutenzioni oggetto del presente appalto, della sua
durata (36 mesi) e dei prezzi di cui al “Prezzario della Regione Sardegna” vigente al momento della
predisposizione del presente documento (come previsto dalla Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui
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contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e
dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

I costi della sicurezza del presente appalto sono suddivisi in costi interferenziali relativi alle attivita ricomprese
nel canone annuo, come stimati nel presente documento e riportati nella tabella a seguire e costi della sicurezza
stimati per le attivita extra canone. Questi ultimi sono calcolati preliminarmente come quota pari al 3% degli
importi per gli interventi “extra canone” e saranno corrisposti all’'effettiva attivazione di ciascun singolo
intervento. L'importo di tali costi della sicurezza sono riportati al “"Rigo 4” del prospetto economico riassuntivo
di cui al successivo paragrafo.

Si riporta la stima dei costi interferenziali legati alle attivita a canone, per tre anni:

Articolo Misure per eliminare e/o ridurre al u.m. Costo Quantita mesi Costo totale
minimo i rischi da interferenze Unitario

SAR23 PF Costo per |'esecuzione di riunioni

.0014.000 periodiche di coordinamento AOB e

6.0001- responsabile per la sicurezza

rev. dell'affidatario

cad. € 57,31 12,00 € 687,72

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi,
aree interessate da vicoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato

SAR23_PF bicolore (bianco e rosso), sostenuto da

.0014.000 appositi paletti di sostegno in ferro, altezza m € 1,09 500,00 € 545,00

3.0012 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2,
compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio della
struttura

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a
perfetta regola d'arte
SAR23 PF Base mobile circolare per pali di diametro
.0014.000 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di
2.0025 utilizzo del materiale per un mese
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
SAR23 PF entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
.0014.000 attacchi per il collegamento continuo degli
3.0009 elementi senza vincoli di orientamento: c)
modulo di altezza paria 1100 mm e
lunghezza pari a 2000 mm con pannello a
strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del
materiale per un mese

TOTALE ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI € 2.772,12

SAR23_PF
.0014.000
2.0023

cad. € 0,65 20,00 € 13,00

cad./

€ 0,46 10,00 36,00 € 165,60
mese

cad./

€ 1,89 20,00 36,00 € 1.360,80
mese

5. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dellintervento in oggetto, di cui si riporta la descrizione estesa
di ciascuna voce di costo:
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Quadro ISC: Importo componente dei servizi a canone al netto della manodopera. Canoni annui soggetti a
ribasso, come stimati nel presente documento.
Quadro IM: Costo della manodopera della componente ISC. Importo non soggetto a ribasso, come specificato
nella documentazione di gara. La stima della manodopera € basata sulla previsione di due manutentori
specializzati (CCNL metalmeccanici industria, V livello).
Quadro ISCM: somma delle componenti ISC e IM.
Quadro ISEC: quota dedicata alle manutenzioni extra canone, con indicazione dell'importo massimo previsto
nei tre anni contrattuali. Concorrono a tale somma i singoli interventi di manutenzione extra canone, come
definiti nel Capitolato Speciale, stimati volta per volta mediante i prezzi tratti dai prezzari di riferimento, con
applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Quadro IN: importo netto dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei servizi a canone e delle componenti
extra canone, al netto di oneri per la sicurezza e altri oneri di legge.
Quadro SIC: Costi della sicurezza, suddivisi in costi interferenziali relativi alle attivita ricomprese nel canone
annuo, come calcolati nel presente documento e costi della sicurezza stimati per le attivita extra canone. Questi
ultimi sono stimati come quota pari al 3% degli importi dedicati alle manutenzioni extra canone e saranno
valutati e corrisposti all'effettiva attivazione di ciascun singolo intervento straordinario.
Quadro A: importo a base di gara, ossia somma di tutti i corrispettivi pagabili all’Appaltatore al netto di
modifiche ex art.120. Corrisponde alla somma dei quadri SIC e IN.
Quadro B: somme opzionali per la copertura di eventuali modifiche al contratto ex art. 120 del D. Lgs.
36/2023. A tale scopo, vengono tenuti in considerazione, in relazione al presente affidamento:
- Clausole contrattuali ex art. 120 c. 1, lett. a) D. Lgs.vo 36/2023- (Opzione per eventuale ulteriore
componente extra canone);
I'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n.36/2023, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo
contraente, stimato pari ad un massimo di 9 mesi;
la facolta di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del Codice, ossia a modifiche
contrattuali senza il ricorso ad una nuova procedura d'appalto per modifiche previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili che non devono alterare la natura complessiva dell’appalto. La disciplina di tali
modifiche contrattuali & riportata nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara. L'importo stimato
massimo per tali variazioni & pari al 20% dell'importo a base di gara.
Quadro VSA: I'importo corrisponde alla stima del valore massimo dell'appalto (VSA) sulla base di quanto
disposto Ex art. 14, c. 4 D.Lgs. 36/2023. E dato dalla somma dell'importo a base di gara e delle somme
per le modifiche ex art.120 del D. Lgs.vo 36/2023.
Quadro C: somme a disposizione dell’Amministrazione, accantonamento per I.V.A. di legge sulle prestazioni
di cui ai precedenti quadri, incentivi per le funzioni tecniche, contributo a favore dell’/ANAC, imprevisti ex art.
art. 120 del D. Lgs.vo 36/2023.
Quadro VPE: valore del prospetto economico; € la somma di tutti gli importi precedenti e corrisponde al
valore finanziario complessivo dell’appalto, ovvero I'importo da considerare per le schede di programmazione
di cui la D.M. MIT n. 14 del 16.01.18.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Ubaldo Carlini
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PROSPETTO ECONOMICO: ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Importo Servizi Costo dell
Descrizione al netto della m::o?io eeraa Totale Ulteriori informazioni
manodopera P
Importo componente servizia canone
(Conduzione, Manutenzione Ordinaria, Pronto
intervento e reperibiita)
1 | Annuatta 1 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 al netto dil.V.A. e costid.skurezza
Annualita 2 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 "
Annualita 3 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 "
Importo Componente servizi a canone, al netto dela .
IsC manodopera € 291.818,28 Per 36 mesi
Importo della manodopera Servizi a canone - Importo .
™ non soggetto a rbasso € 150.667,92 Per 36 mesi
Importo totale Componente Servizi a Canone (ISC + € 442.486,20 Importo il cui ribasso € direttamente
ISCM M) : ! applcato (escluso importo IM)
Importo componente servizi extra canone
(Manutenzioni Straordinarie)
2 | Annualita 1 € 70.000,00
Annualita 2 € 70.000,00
Annualita 3 € 70.000,00
SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON i ribasso é applcato sui prezzari di
ISEC SOGGETTE A RIBASSO € 210.000,00 riferimento
IN IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (ISCM+ISEC) € 652.486,20 a/netto dil.V.A. e onerisicurezza
Costi dela sicurezza per servizia
3 [Stima costi per la sicurezza da DUVRI € 2.772,12 canone, netto L.V.A.
Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI Da valutarsi analticamente per singol
4 |(opzionali, relativi a interventi extra canone - interventi straordinarj netto I.V.A.
stimato 3% di A2) € 6.300,00
IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON
SIC SOGGETTI A RIBASSO € 9.072,12
A IMPORTO A BASE DI GARA (IN+SIC) € 661.558,32
Clausole contrattuali ex art. 120 c. 1, lett. a) D.
5 |Lgs.vo 36/2023- (Opzione per componente extra
canone) € 90.000,00
Modifiche contrattuali - Opzione di proroga 9 mesi
8 |(Componente servizi a canone) ex art. 120 c. 11
D. Lgs.vo 36/2023 € 112.889,58
Modifiche contrattuali - Opzione di estensione
7 |quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 D. Lgs.vo
36/2023 € 132.311,66
B IMPORTO SOMME PER OPZIONI € 335.201,25 Uteriorisomme non soggette a ribasso
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO Importo complessivo dellappatto,
VSA (A+B) - Ex art. 14, c. 4 D.Lgs. 36/2023 € 996.759,57 importo per acquisizione CIG
Incentivi ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (2% di A) € 13.231,17
10 |Spese per commissioni giudicatrici
11 |Contributo a favore dellANAC € 410,00
12 |Spese per pubblicita (I.V.A. inclusa)
Imprevisti per revisione prezziex art. 60 D.
13 [Lgs.vo 36/2023 € 4251142
Imprevisti, ex art. 120 c. 1, lett. b) e ¢) D. Lgs.vo
14 |36/2023 - (10% di A) € 66.155,83
15 |Fondo per accordo Bonario (5% di A) € 33.077,92
16 |L.V.A. (22% del VSA) € 219.287,10
17 |Arrotondamenti € 566,99
SOMME A DISPOSIZIONE
C DELL'AMMNISTRAZIONE € 375.240,43
VPE IMPORTO TOTALE PROSPETTO
[A+B+C] ECONOMICO (A + B + C) € 1.372.000,00 Importo compiessivo dellintervento
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