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PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto e finalita del servizio

L’ARNAS G. Brotzu, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, ha indetto una gara a procedura
aperta per l'affidamento, per anni tre, del servizio manutenzione ascensori presso i Presidi Ospedalieri
dell’Azienda Ospedaliera del’/ARNAS G. Brotzu di Cagliari, da espletarsi mediante I'utilizzo della piattaforma
telematica SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente pil vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma
2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il presente appalto ha come obiettivo quello di assicurare la fruibilita in sicurezza ed in perfetto stato di
efficienza degli impianti ascensori dell’Azienda. A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del
servizio, e in particolar modo quello relativo alle modalita esecutive dello stesso, dovra essere, innanzitutto,
improntato e concepito allo scopo di assicurare e garantire:

- livelli di sicurezza, uguali o superiori a quelli prescritti dalla normativa vigente in materia di sistemi di
trasporto verticale e orizzontale;

- un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale qualificato e
formato secondo la normativa vigente;

- la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte per il
mantenimento dei requisiti di cui sopra.

- assicurare la piena efficienza e disponibilita di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un
Programma di Manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli
impianti nel rispetto dei tempi di esecuzione del Programma;

- assicurare il pronto intervento per emergenze;

- ridurre al minimo la frequenza dei guasti e “fuori servizio”;

- contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;

- migliorare la conoscenza da parte dell’Amministrazione delle caratteristiche dei propri impianti.

L'espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e dei relativi componenti e
sottocomponenti, &€ da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata all’Art. 7 del presente
Capitolato Speciale.

Sono inclusi nel presente appalto tutti gli impianti di movimentazione verticale ed obliqua costituiti da
ascensori, montacarichi e scale mobili, in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all’art. 2. Ai
fini del presente documento ci si riferira a tali impianti per brevita con “impianti ascensori”.

Ai sensi del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i. fanno parte del presente appalto di servizi tutte le attivita

individuate agli articoli 15 e 16 del citato D.P.R. rubricati rispettivamente “Manutenzione” e “Gestione
documentale”

Cid premesso, si intendono inclusi nel servizio in appalto gli impianti di movimentazione verticale ed obliqua
installati presso i seguenti Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu:

PRESIDIO INDIRIZZO NUMERO DI IMPIANTI
P.O. S. Michele Piazzale Alessandro Ricchi, 1 - Cagliari 36
P.0O. Oncologico “A. Businco” Via Edward Jenner, s/n - Cagliari 20
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La dettagliata consistenza degli impianti oggetto del servizio & indicata nella Relazione tecnica illustrativa
allegata alla documentazione di gara; si precisa, tuttavia, che la predetta consistenza € da ritenersi non
esaustiva, in quanto potrebbero verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di mutate esigenze
della Stazione Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili, riconducibili ad esempio alla
realizzazione di nuovi e diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di nuovi immobili nel patrimonio
dell’Azienda durante il periodo di vigenza contrattuale, infine alla messa fuori servizio di impianti non piu utili
all’Azienda.

L'appalto, pur rientrando nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori, per la molteplicita delle
prestazioni richieste, si configura come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e
comunitarie:

- art. 28 D. Lgs. 50/2016 “Contratti misti di appalto”;

- artt. 2 e 3 e “considerando (8)" della Direttiva 2014/24/UE;

- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione

degli immobili”.

Tale individuazione & motivata dal fatto che I'oggetto principale € costituito, sia dal punto di vista funzionale
che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio immobiliare, con
una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti, eventualmente, nella categoria
dei contratti di “lavori”.

Art. 2 Prestazioni e attivita

Le prestazioni ricomprese nell'appalto riguardano tutte le attivita necessarie alla manutenzione degli impianti
elevatori dell’Azienda, e possono essere riassunte in:

a) attivita di presidio operativo degli impianti di trasporto verticale ed orizzontale (Art. 17);

b) attivita di manutenzione ordinaria degli impianti di trasporto verticale ed orizzontale (Art. 18);
c) attivita di manutenzione straordinaria (Art. 19);

d) attivita di reperibilita e Pronto Intervento (Art. 20);

e) attivita di gestione documentale (PARTE 2).

Le attivita ascrivibili alla manutenzione sono definite come la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare un‘opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista.

Le predette attivita di manutenzione sono distinte in attivita ordinarie e straordinarie, in conformita a quanto
previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per l'affidamento dei servizi di
manutenzione degli immobili”, come descritto nel presente Capitolato.

Infine si sottolinea che le suddette attivita sono da remunerarsi con il sistema “a canone” per quel che concerne
le attivita di manutenzione ordinaria, e con il sistema “extra canone” per quel che concerne le attivita di
manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3.

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone

Il servizio oggetto del presente appalto & suddiviso in due distinte categorie di prestazioni, una relativa ai
“servizi a canone” e |'altra ricomprendente i “servizi extra canone”.

Sono da considerarsi come “servizi a canone”:

a) la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, secondo il piano di manutenzione, comprendente
interventi con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della *“manutenzione correttiva”;

b) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei
componenti degli impianti elevatori, mediante le attivita di “manutenzione correttiva” e “di
opportunita”, in base alle esigenze operative riscontrate dall’Appaltatore stesso o dalla Stazione
Appaltante per mezzo di richieste d’intervento tecnico;

c) la fornitura dei materiali inclusi nella manutenzione ordinaria;

d) il servizio presidio operativo con tecnici manutentori;
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e) la reperibilita degli stessi tecnici;

f) il servizio call center per interventi su chiamata h24 per ripristini di allarmi e per interventi correttivi
urgenti;

g) gli oneri di fornitura, implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa (di
cui alla PARTE 2);

h) le prestazioni relative all’acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni grafiche
e analisi, di cui alla PARTE 2);

i) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei registri
(di cui alla PARTE 2);

j) l'attivazione e aggiornamento dell'anagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2);

k) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione e
segnalazione degli impianti elevatori;

[) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito delle attivita
connesse al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all’Art. 52;

m) i sopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilita e relativi preventivi di spesa per gli interventi
“extra canone”;

n) l'assistenza del personale dell’Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di Enti di
vigilanza e controllo.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “a canone” indicato
nell’offerta s'intende stabilito dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.
Esso non potra subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all’Art. 38 del presente Capitolato,
derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso I'aumento della manodopera o la
modifica della consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati.

Il corrispettivo contrattuale per il servizio “a canone”, potra essere rinegoziato tra le parti esclusivamente
nell'eventualita di variazione del numero di impianti attivi con le modalita di cui all’Art. 38 del presente
Capitolato.

L'importo per il “servizio a canone” deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e forniture
descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini della
determinazione dellimporto complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili. L'analisi dei prezzi & inclusa nella Relazione tecnica allegata alla documentazione di gara.

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi come
servizi “extra canone”:

- interventi (inquadrabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti all’Art.
16 e disciplinati all’Art. 19;

- le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente appalto,
derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella “*manutenzione correttiva”;

- I'adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorita in merito;

- gli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti d'impianti o singoli componenti su
richiesta della Stazione Appaltante;

- gli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione straordinaria,
di cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella 0.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “extra canone”, fisso
e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualita, compensa le forniture in opera di materiali

e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire su richiesta della Stazione Appaltante, per interventi
non specificatamente previsti nelle attivita a canone.
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Art. 4 Durata

Il presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell’esecuzione del servizio,
successiva alla sottoscrizione del contratto e/o dal verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 17, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, da parte dell’Appaltatore. Le eventuali modificazioni della durata
del contratto sono regolamentate dall’Art. 38 del presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dalla normativa
del Codice dei Contratti (art. 120 e s.m.i.). Dopo la scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, si riserva
la facolta di richiedere all'appaltatore la disponibilita a continuare la fornitura del servizio alle condizioni
contrattuali sottoscritte, al fine di garantire la continuita del servizio nelle eventuali more dell’espletamento
delle normali procedure di gara che verranno indette per il nuovo affidamento del servizio. L'eventuale proroga
contrattuale durera per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara e comunque
per un massimo di n. 9 (nove) mesi.

Art. 5 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo netto dell’appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo IN del prospetto economico dell'appalto
include:

1. le somme relative alle prestazioni a canone (rigo ISCM del prospetto), distinte per importo annuale

e importo complessivo triennale, con le componenti di manodopera e di servizi al netto della
manodopera.
Si evidenzia che limporto complessivo triennale, ISC, & soggetto a ribasso ed & determinato al
netto: dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso), degli oneri della sicurezza dovuti a rischi
da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, degli oneri fiscali e di altri importi o contributi di
legge e al netto dell'TVA.

2. le prestazioni a consumo non soggette a ribasso o prestazioni extra canone (rigo
ISEC del prospetto, quota triennale). Tale importo, di € 210.000,00, IVA esclusa non €
soggetto a ribasso ed € da intendersi come soglia di consumo che sara corrisposto a
consuntivo, a progressiva remunerazione degli interventi effettivamente svolti
dall’Appaltatore su richiesta del’/ARNAS G. Brotzu e computati sulla base dei prezzari/listini
di riferimento come specificato nell’art. 27 del Capitolato, con applicazione del ribasso unico
offerto in sede di gara sui suddetti prezzari/listini. Gli importi sono determinati al netto:
dell'l.V.A., degli oneri della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, degli oneri fiscali e di altri
importi o contributi di legge

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell’appalto, in cui sono dettagliati gli importi che
concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell’appalto (VPE) e il valore massimo stimato
dell’appalto (VSA) ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice.

Per I'analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si rimanda
alla Relazione Tecnico Illustrativa, parte integrante della documentazione di gara.
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PROSPETTO ECONOMICO: ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Importo Servizi Costo dell
Descrizione al netto della oS ‘:' efia Totale Ulteriori informazioni
manodopera manodopera
Importo componente servizi a canone
(Conduzione, Manutenzione Ordinaria, Pronto
1 intervento e reperibiita)
Annualita 1 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 al netto diI.V.A. e costid.sicurezza
Annualita 2 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 "
Annualita 3 € 97.272,76 € 50.222,64 € 147.495,40 i
Importo Componente servizi a canone, al netto della € 291.818,28 Per 36 mesi
ISC manodopera
Importo della manodopera Servizi a canone - Importo ;
™M non soggetto a rbasso € 150.667,92 Per 36 mesi
Importo totale Componente Servizia Canone (ISC + €  442.486.20 Importo il cui nibasso € direttamente
M) * ’ applicato (escluso importo IM)
ISCM
Importo componente servizi extra canone
(Manutenzioni Straordinarie)
2 |Annualita 1 € 70.000,00
Annualita 2 € 70.000,00
Annualita 3 € 70.000,00
SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON i ribasso e applcato sui prezzari di
ISEC SOGGETTE A RIBASSO € 210.000,00 riferimento
IN IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (ISCM+ISEC) € 652.486,20 a/netto dil.V.A. e oneri sicurezza
Costi dela sicurezza per servizia
3 |[Stima costi per la sicurezza da DUVRI € 2.772,12 canone, netto L.V.A.
Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI Da valutarsi analticamente per singol
4 |(opzionali, relativi a interventi extra canone - interventi straordinar; netto I.V.A.
stimato 3% di A2) € 6.300,00
IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON
SIC SOGGETTI A RIBASSO € 9.072,12
A IMPORTO A BASE DI GARA (IN+SIC) € 661.558,32
Clausole contrattuali ex art. 120 c. 1, lett. a) D.
5 |Lgs.vo 36/2023- (Opzione per componente extra
canone) € 90.000,00
Modifiche contrattuali - Opzione di proroga 9 mesi
8 |(Componente servizi a canone) ex art. 120 c. 11
D. Lgs.vo 36/2023 € 112.889,58
Modifiche contrattuali - Opzione di estensione
7 |quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 D. Lgs.vo
36/2023 € 132.311,66
B IMPORTO SOMME PER OPZIONI € 335.201,25 Uleriori somme non soggette a ribasso
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO Importo complessivo dellappalto,
VSA (A+B) - Ex art. 14, c. 4 D.Lgs. 36/2023 € 996.759,57 importo per acquisizione CIG
Incentivi ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (2% di A) € 13.231,17
10 |Spese per commissioni giudicatrici
11 |Contributo a favore dellANAC € 410,00
12 |Spese per pubblicita (I.V.A. inclusa)
Imprevisti per revisione prezziex art. 60 D.
13 |Lgs.vo 36/2023 € 42.511,42
Imprevisti, ex art. 120 c. 1, lett. b) e c) D. Lgs.vo
14 (36/2023 - (10% di A) € 66.155,83
15 |Fondo per accordo Bonario (5% di A) € 33.077,92
16 |I.V.A. (22% del VSA) € 219.287,10
17 |Arrotondamenti € 566,99
SOMME A DISPOSIZIONE
C DELL'AMMNISTRAZIONE € 375.240,43
VPE IMPORTO TOTALE PROSPETTO
[A+B+C] ECONOMICO (A + B + C) € 1.372.000,00 Importo complessivo dellintervento

ARNAS “G. Brotzu”

P. le Alessandro Ricchi, 1
09134 — Cagliari

P. I.V.A.: 02315520920
www.aobrotzu.it

Pagina g dra7

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

tel. 070 539220 - fax 070 539748
Pec: lavoripubblici@pec.aobrotzu.it
mail: lavoripubblici@aob.it

Ospedale San Michele

P. le Alessandro Ricchi, 1
09134 - Cagliari



http://www.aobrotzu.it/

Azienda di Rilievo Nazionale Sardegna

ed Alta Specializzazione

—:P ARNAS G.Brotzu  g,c. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SSR

Art. 6 Modalita di stipulazione del contratto

Una volta che I'aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi dell’art. 17, c. 5 del D.Lgs n. 36/2023, fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art.
18, c. 2 del Codice. Il contratto € soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli
artt. 5 e 40 del DPR 26/4/1986 n. 131.

Art. 7 Normativa di riferimento

L’Appaltatore sara tenuto ad eseguire il servizio di cui al presente appalto conformandosi alla normativa
dettata, in materia di ascensori e scale mobili, da regolamenti, direttive e decisioni emanate dalle istituzioni
europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché le eventuali modifiche normative che entrassero in
vigore nelle more dell’esecuzione del contratto di manutenzione degli impianti elevatori. Si richiama nel seguito
un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle principali fonti normative attinenti al settore della
installazione e manutenzione degli impianti ascensori.

Norme di legge di carattere specifico:

- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membiri relative agli ascensori;

- iID.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal D.P.R. 23/2017, e il "Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli
ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”

- "Regolamento recante norme per |'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio";

- il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative
agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;

- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per |'esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415"
per le parti ancora applicabili e non abrogate;

- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi
in servizio privato" per la parti ancora applicabili;

- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a
cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;

- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE
relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;

- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per lattuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membiri relative alle macchine";

- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per
disabili";

- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare |'utilizzazione degli edifici
sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilita generale" per le parti relative agli
impianti di sollevamento;

- laLegge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire |'accessibilita, I'adattabilita
e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;

Principali norme UNI di riferimento.
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Azienda di Rilievo Nazionale Sardegna

ed Alta Specializzazione

Per gli interventi di riparazione/modifica/modernizzazione, le norme tecniche di riferimento sono quelle della
famiglia UNI 10411, ovvero:

UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;

UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;

UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI
EN 81-1";

UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI
EN 81-2";

UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE o alla
Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1"

UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE o alla
Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2".

Per gli interventi volti ad innalzare il livello di sicurezza degli impianti, fino alla conformita alla direttiva europea:

UNI EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli
ascensori per merci esistenti”.

UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi.
Ascensori elettrici";

UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi.
Ascensori idraulici";

L'’Appaltatore dovra inoltre attenersi a:

le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa I'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in
sede di partecipazione alla procedura di gara;

le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008
es.m.i.;

le previsioni di cui al D.M. 37/08 relativo al riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;

la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, NFPA in tema di controllo e
manutenzione degli ascensori) anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;

le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

le eventuali prescrizioni dell’Azienda Sanitaria Locale;

le eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale

L'Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di cui al
presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di gara e
genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell’offerta tecnica, in relazione
sia all'esecuzione del servizio in oggetto che all'accettazione dello stato della consistenza impiantistica al
momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto. Tale accettazione dovra essere rinnovata in sede di stipula
del contratto.
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PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA A CARATTERE GESTIONALE

Art. 9 Sistema di gestione

L'espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto, non pud prescindere da una gestione integrata
attraverso un sistema informativo a supporto delle attivita di gestione operativa e controllo delle operazioni
manutentive e dello stato degli impianti.

E oggetto del Servizio e sara preciso onere dell’Appaltatore la fornitura, lo sviluppo e la gestione di una
piattaforma informatizzata:

- per l'elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti elevatori;
- per il monitoraggio delle attivita incluse nel presente appalto.

I sistema sara utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante. E inteso
che il sistema sara sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso funzioni
d‘interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati.

Il sistema dovra essere del tipo “web based”; avra carattere preferenziale l'integrazione del suddetto sistema
informativo con gli strumenti software anche in riferimento alle modalita di integrazioni fornite dalla Stazione
Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di addestramento del personale e della razionalizzazione e
semplificazione delle risorse dedicate alle attivita manutentive.

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software:

- interfaccia d'accesso lato “Stazione Appaltante” e lato “Appaltatore”;

- cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformita al Piano di Manutenzione concordato
con la Stazione Appaltante;

- copia informatica del Registro delle manutenzioni;

- copia informatica del Piano di manutenzione;

- interfaccia di consultazione dello stato delle attivita programmate che riporti, per ogni intervento: lo
stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento tra la data
programmata e la conclusione;

- interfaccia di comunicazione per richieste d‘intervento in regime di manutenzione ordinaria (anche in
reperibilita);

- interfaccia di consultazione dell’anagrafe tecnica, che permetta I'accesso al data base recante i dati
identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul medesimo;

- archivio delle segnalazioni di non conformita riscontrate durante le attivita ordinarie;

- archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all’'esecuzione del contratto;

- archivio delle relazioni semestrali (dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attivita, funzionale
all'emissione di ciascuna fattura);

- archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilita, tempi, certificazioni, registrazione delle
modifiche apportate.

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovra essere attivo entro 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Entro tale data,
I’Appaltatore dovra pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la loro
configurazione.

Sempre a seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della piattaforma
informativa, sara onere dell’Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze patrimoniali oggetto
dell'appalto e procedere alla creazione dell'anagrafica tecnica.

Entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovra essere conclusa la
“fase di avvio a regime” dell'intero sistema informativo, che dovra necessariamente ricomprendere I'avvio di
ciascuna delle funzioni gia descritte, I'erogazione di tutti i servizi utili e preposti e la perfetta funzionalita della
piattaforma.

Terminata la “fase di avvio a regime”, l'inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attivita svolte) all'interno
della piattaforma (ad es.: appositi registri all'uopo previsti) dovra avvenire almeno a cadenza settimanale.
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Sara, inoltre, cura dell’Appaltatore redigere con cadenza pari all'intervallo di fatturazione, un rapporto sintetico,
da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di manutenzione degli
ascensori, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali.

L’Appaltatore avra cura, inoltre, per tutta la durata del contratto, di fornire supporto alla Stazione Appaltante
per eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e inerenti alla piattaforma
informatica.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo, nonché
il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso della Stazione
Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia quello gia in uso da parte
della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell'ambito del presente appalto).

Art. 10 Anagrafica tecnica

L'anagrafica tecnica dovra ricomprendere tutte le attivita di raccolta e acquisizione dati, rilievi, censimenti e
aggiornamento dello stato degli impianti elevatori. Essa dovra inoltre, includere, completare, correggere,
integrare e dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno solo la base della
raccolta dati in capo all’Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la piattaforma informatica di cui al
precedente paragrafo.

Il fine dell'anagrafe tecnica € quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti, della loro
ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di manutenzione.

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del data base e
deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento dell'impianto, secondo criteri
finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie.

La parte grafica includera uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante I'ubicazione degli impianti.

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC") fornira all’Appaltatore, in seguito alla
consegna del servizio, su supporto informatico e/o cartaceo, le planimetrie degli edifici da utilizzare come base
per predisporre gli elaborati finali. Sara cura dell’Appaltatore comunicare e condividere con il personale della
Stazione Appaltante le difformita tra esistente ed elaborati forniti, in modo da operare sempre sulla versione
pill aggiornata dello schema planimetrico.

Per I'esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attivita:

- Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avra cura di
fornire all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso relativi al
progetto e/o “as built”, alla consistenza degli edifici (suddivisione in piani e locali, aree esterne,
destinazioni d'uso), alla consistenza degli impianti elevatori, alla documentazione inerente
all'installazione e gestione degli impianti;

- Rilievo e censimento degli impianti: I’Appaltatore dovra raccogliere tutte le informazioni tecniche e
tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire graficamente
con gli schemi planimetrici. L'attivita & estesa alla rilevazione della consistenza impiantistica, dello
stato manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi principali (marca,
modello, matricole etc.);

- Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L'attivita di acquisizione dati e rilievo sul
campo sopra descritta sara restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli elaborati forniti
dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrera I'assetto globale degli impianti;

- Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attivita manutentiva svolta o di
ampliamenti e modifiche degli impianti;

L’Appaltatore deve riportare, allinterno del rapporto sintetico di cui al precedente Art. 9:

- gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati;

- la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle
situazioni di criticita riscontrate;

- la sintesi delle risultanze dei rilievi e dello stato di adeguamento normativo degli impianti e delle
relative condizioni di sicurezza.
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Art. 11 Piano di manutenzione

L’Appaltatore deve predisporre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio dell’'esecuzione del contratto, un
Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti, anche tramite i rilievi effettuati in loco, che contenga:

- la pianificazione temporale delle singole attivita di manutenzione ordinaria da eseguire nel periodo di
riferimento;
- le modalita con cui l'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.

Le attivita riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle prescrizioni
normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di ciascun impianto. In
caso di irreperibilita, mancato aggiornamento o manifesta difformita dei piani dalle vigenti norme, I’Appaltatore
formulera un piano di manutenzione preventiva nel completo rispetto della normativa vigente, ivi compresi i
regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato.

Tramite il piano dovra essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco temporale pari
a 6 (sei) mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche dell'andamento del
servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o specifiche esigenze della stessa,
che potrebbero interferire con la pianificazione delle attivita dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche alla
programmazione della manutenzione ordinaria non costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno
diritto a compensi o indennita di sorta a favore dell’Appaltatore.

Sara cura dell’Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche, alla
maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni quantitative o qualitative
intervenute sugli impianti in affidamento.

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione

Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna del servizio I’Appaltatore dovra presentare un “Piano straordinario
iniziale di manutenzione” che comprendera tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si ritenessero
necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato riscontrato degli stessi
al momento dell’avvio dell’esecuzione.

Le risorse dedicate a tale piano graveranno sullo stanziamento previsto per le somme “extra canone”; tali
risorse saranno aggiornate all'inizio di ciascun anno di gestione sulla base dell’utilizzo. Il Piano straordinario di
Manutenzione dovra essere corredato di un cronoprogramma delle manutenzioni.

Art. 13  Registro delle manutenzioni

L'Appaltatore & tenuto a redigere un “Registro delle manutenzioni” su cui annotare le informazioni relative a
ciascun intervento espletato.

Il Registro dovra essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione dell’Appaltatore,
anche in forma cartacea.

Il Registro dovra consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all'identita del tecnico manutentore
che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell’Appaltatore che sovrintende all’esecuzione
a regola d'arte della prestazione.

L'Appaltatore dovra predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di manutenzione, le
schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto riportato nel seguente
elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni:

1. per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria:

identificazione del Presidio Ospedaliero;

natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria;

identificazione degli impianti oggetto di intervento;

descrizione delle attivita svolte per lo specifico intervento;

materiali associati all'intervento;

date associate all'intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento;
identificazione del tecnico manutentore e validazione dellintervento da parte del referente
dell’Appaltatore;

2. dichiarazione di corretta esecuzione dell’attivita;

@mpoooy
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3. eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state
eventualmente eseguite;

4. eventuali note sull'impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non corretto
degli stessi;

5. eventuali non conformita rilevate durante I'espletamento del servizio al fine di pianificare la soluzione
del problema;

6. identificazione nell’archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione.

Art. 14 Documentazione di cui all’art.16 del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.

L'Appaltatore & tenuto alla predisposizione e all'aggiornamento di tutti i documenti relativi al servizio appaltato,
provvedendo, ove necessario, alla digitalizzazione e inserimento nel registro informatico dei seguenti
documenti: libretti di immatricolazione, registro dei verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, le
avvertenze per |'uso e la targa di cui al comma 3 dell’art. 16 del citato DPR 162/99, registro delle manutenzioni.

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto & conservata
presso gli uffici preposti della Stazione Appaltante, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

L’Appaltatore provvedera ad aggiornare il libretto di cui al comma 1 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.,
avendo cura di provvedere a tutte le annotazioni previste.

Inoltre I’Appaltatore dovra:

- provvedere a comunicare alla Stazione Appaltante, almeno sei mesi prima, la scadenza delle licenze
di esercizio e/o del verbale di verifica periodica di cui all‘art. 13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., per il rinnovo
degli stessi, fornendo la modulistica e I'assistenza necessaria;

- verificare la presenza in ogni cabina, della targa recante le indicazioni riportate all’art. 16 comma 3 del
D.P.R. 162/99 e s.m.i.; in assenza della targa & onere dell’Appaltatore |'apposizione delle stessa.

Art. 15 Formazione sulle manovre di emergenza sugli impianti

L’Appaltatore € tenuto ad istruire il personale dedicato all'emergenza della Stazione Appaltante (addetti alla
guardiania, addetti della squadra antincendio, etc.) per ogni tipologia/modello dimpianto al fine dell’'esecuzione
delle manovre di emergenza sugli impianti.

A tal fine, sara cura dell'Appaltatore redigere, entro 90 gg dall’avvio dell’'esecuzione del contratto, un libretto
di istruzioni per I'esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori. Per la redazione di tale
documento I'Appaltatore € tenuto a collaborare con gli organi della Stazione Appaltante preposti alla sicurezza
sul luogo di lavoro.

Tale libretto dovra essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell’esecuzione
in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovra essere di formato non superiore
all’A4, chiaro e sintetico.

Il libretto di istruzioni, in formato digitale, dovra essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata
all'approvazione della Stazione Appaltante che ne potra richiedere adattamenti di carattere tipografico o
formale. L'onere della stampa delle copie necessarie del libretto € a carico della Stazione Appaltante.

Sara cura dell’Appaltatore aggiornare il contenuto del libretto di istruzioni in caso di sopravvenute modifiche
al quadro normativo inerente gli ascensori o all'installazione di huovi impianti.

L'Appaltatore dovra quindi fornire il personale qualificato necessario all‘istruzione del personale di custodia
della Stazione Appaltante che verra indicato da quest’ultimo per I'esecuzione delle manovre di emergenza. La
Stazione Appaltante fissera quindi un calendario di formazione del personale di custodia.

Una volta formato il personale di custodia, sara cura dell'Appaltatore fornire una copia delle chiavi dei locali
macchine, qualora non gia possedute a detto personale. Sulla porta di ogni locale macchine dovra essere
riportato in modo chiaro il nhome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento dell'Appaltatore.
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PARTE 3 ATTIVITA A CARATTERE OPERATIVO

Art. 16 Definizione delle attivita manutentive

In relazione alle prestazioni gia elencate nel precedente Art. 2, & possibile definire come:

A)

attivita di presidio operativo degli impianti di trasporto verticale ed orizzontale, tutte le attivita che
richiedono la presenza costante del personale (abilitato ai sensi dell'art. 15 comma 1, D.P.R. 162/99 e
s.m.i. e art. 23 della Legge 167/2017), con i contenuti, le modalita e i tempi meglio specificati nell’ Art.
17;

B) attivita di manutenzione ordinaria degli impianti di trasporto verticale ed orizzontale, come disciplinate
all'art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i., tutte le attivita per la cui esecuzione |’Appaltatore dovra
provvedere con mezzi propri € con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e
parti di impianti, allo scopo di prevenire ed eliminare ogni eventuale anomalia.

Sono attivita di manutenzione ordinaria:

1) lattivita di manutenzione preventiva, eseguibile ad intervalli predeterminati ovvero in base a criteri
predeterminati dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, e finalizzata a ridurre la probabilita di
guasto o il degrado del funzionamento di un’entita (impianto e relativi componenti e sub componenti).
Sono incluse nell‘attivita di manutenzione:

i La “manutenzione programmata”, eseguita in base ad un programma temporale. Essa
ricomprende tutte le attivita di manutenzione predefinita e tutte le attivita periodiche, individuate
nell’Allegato 1 al presente Capitolato, da eseguirsi con le frequenze e le tolleranze temporali ivi
riportate. Tali attivita potranno essere eventualmente integrate o modificate in presenza di
espresse indicazioni del costruttore del componente (riportate nei manuali d’'uso e manutenzione),
se non in contrasto con la vigente normativa di settore.

i La “manutenzione integrativa”, ricomprendente le seguenti attivita:

(1) attivita periodiche, individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato, richieste con frequenza
maggiore rispetto a quella ivi prevista;

(2) attivita non individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato, necessarie a garantire il corretto
funzionamento degli impianti.

iii La “manutenzione ciclica” effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati o eseguita in accordo
con un piano temporale stabilito, in cui il piano si esprime in funzione dei cicli di utilizzo piu
appropriati (ad esempio, il numero di corse del vano di carico).

2) lattivita di manutenzione di opportunita, inerente alla manutenzione eseguita in forma sequenziale
ovvero parallela su pill componenti, in corrispondenza di un'opportunita di intervento, al fine di
realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (esempio:
concentrare gli interventi in un periodo nel quale non € richiesta la disponibilita del sistema
manutenuto).

3) lattivita di manutenzione correttiva 0 a guasto, inerente alla manutenzione eseguita a seguito di
un‘avaria conseguente al normale utilizzo dei beni, non prevedibile ex ante, e volta a riportare
I'impianto o I'apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

Si precisa che, anche nell'ambito della manutenzione ordinaria, I'Appaltatore dovra, a seguito di

intervenuta riparazione o sostituzione di parti d'impianto o dispositivi, effettuare le verifiche di funzionalita

e fornire le certificazioni di legge sugli impianti, qualora previste.

C) attivita di manutenzione straordinaria, che riguardano tutti gli interventi che siano esclusi dalla
manutenzione ordinaria, svolti su richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d’elevato costo
rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria degli stessi. Sono da
ricomprendere in questa categoria:

1) attivita di “manutenzione di adeguamento”, ossia necessaria ai fini dell'adeguamento a modifiche
normative e legislative;

2) attivita di “manutenzione sostitutiva”, ricomprendenti tutte quelle attivita o interventi di sostituzione
parziale o totale di unita tecnologiche o elementi tecnici che siano da eseguire in ragione di:

i obsolescenza o fine ciclo di vita delle unita tecnologiche o elementi tecnici;
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i oggettiva impossibilita di riparazione delle unita tecnologiche o elementi tecnici (come meglio
specificato all’Art. 23), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle attivita manutentive
svolte dall’Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti di impianti non strettamente
attinenti agli ascensori (impianti elettrici e idraulici dell’edificio) o atti vandalici posti in essere, a
danno dei suddetti beni, da soggetti terzi.

Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all’'utilizzo conforme dei beni,
ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di cui alla “manutenzione
correttiva” (come gia definita). Si chiarisce che ad esempio, non € da considerarsi intervento di
natura correttiva (bensi manutenzione straordinaria) la ripetuta sostituzione di uno stesso
componente che non pud ragionevolmente essere in avaria per usura ma per evidente
danneggiamento volontario da parte di terzi.
Sono invece incluse tutte quelle attivita di ripristino divenute necessarie a causa di insufficiente o
inadeguata manutenzione da parte dell’Appaltatore (ad esempio rottura di parti elettriche ed
elettroniche venute a contatto con polvere/umidita per mancata cura/protezione da parte
dell’Appaltatore).

3) attivita/interventi, inerenti all'oggetto dell’appalto, da effettuare su richiesta della Stazione Appaltante,

aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni degli impianti esistenti;
Nella manutenzione straordinaria si intendono inoltre inclusi anche eventuali studi di fattibilita tecnica,
stesura di preventivi di spesa dettagliati, certificazioni di legge sugli interventi eseguiti e materiali forniti.
D) attivita di reperibilita e Pronto Intervento (Art. 20);

Art. 17  Presidio operativo degli Impianti
L’Appaltatore tramite ascensoristi abilitati all'esercizio di tale professione, si occupera di:

- sovrintendere al regolare funzionamento degli impianti,

- prestare servizio di assistenza tecnica;

- prestare servizio di sorveglianza, e soccorso immediato in caso di eventuale blocco o
malfunzionamento degli impianti, al fine di permettere celermente e in totale sicurezza I'uscita delle
persone bloccate all'interno dell'impianto medesimo

- attivita prodromiche alla esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie degli impianti da parte
delle Autorita competenti e/o degli Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
162/99 e s.m.i., fornendo loro tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché tali verifiche siano eseguite
a norma degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.

L’Appaltatore dovra garantire, la presenza di due manutentori dedicati alle attivita di gestione e manutenzione.
Ciascun manutentore dovra essere presente nei Presidi Ospedalieri dell’ARNAS G. Brotzu, per complessive otto
ore giornaliere di lavoro (8 ore uomo/giorno), dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedi al venerdi con pausa
pranzo giornaliera di ore una.

Art. 18 Manutenzione ordinaria

Il servizio deve essere sviluppato in conformita alle prescrizioni della normativa di settore vigente a livello
nazionale ed europeo, in particolare a quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., per quanto
riguarda la manutenzione programmata, dovra essere eseguito secondo il Piano delle manutenzioni
(Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato, con le
periodicita indicate e da eseguirsi nel normale orario di lavoro.

Le operazioni eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all’Art. 13, dove ogni
visita prevista nel Piano sara certificata con data e firma del tecnico manutentore.

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attivita di manutenzione
integrativa sara accompagnata dall'adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti
maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nell'ambito della manutenzione correttiva, I'’Appaltatore & tenuto, quando necessario, a sostituire o riparare
a sue spese tutte le parti:

- usurate poiché soggette all'interazione con l'utenza (normale utilizzo);
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- danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento;
- danneggiate per deterioramento precoce di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori,
connettori, rele, teleruttori).

Dovra, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

Ricadono sempre e in numero illimitato nella manutenzione correttivaremunerata a canone (“sostituzioni
illimitate”), |la sostituzione (fornitura, posa in opera, smaltimento del sostituito) di parti degli impianti come:

Locale Macchine — contatti ausiliari, bobine per teleruttori, teleinvertitori e relé, condensatori, contatti per
teleruttori, diodi, raddrizzatori, fusibili, componenti di schede elettroniche, rabbocco olio dell'argano, organi e
sistemi di supporto quali cuscinetti e bronzine, singole funi, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del
freno, spazzole e porta spazzole. Per gli impianti idraulici: linee di mandata e relative guarnizioni, valvole
idrauliche, rabbocco olio della centralina.

Vano — accorciamento fune del limitatore di velocita, interruttore luce vano, stop in fossa, prese elettriche in
fossa, tenditori e relativi attacchi, singole pulegge, nastro selettore, svuotamento dell'acqua, pulizia e
disinfestazione delle fosse e sale macchina.

Cabina — bottoni per pulsantiere di azionamento, placche delle pulsantiere di piano, contatti fissi e mobili per
porte di piano e di cabina, contatti posizione porta, gemme per tastiere o segnalatori, sensori di posizione
(impulsori), contatti di livellamento, lampadine di segnalazione, molle per cerniere, pattini e rulli di scorrimento
per porte di piano e di cabina, sospensioni porte, leve per serrature e deviatori, serrature/dispostivi
bloccaporta, funicelle di accoppiamento e autochiusura, lampade di illuminazione interna della cabina, lampade
e illuminazione, di cabina, targa di immatricolazione, impianto di fonia, parti mobili degli apparecchi di sicurezza
delle porte, carrucole ed eccentrici, componenti del sistema di comunicazione bidirezionale, pulizia dei binari
di scorrimento delle porte.

Altro - materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi
da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti
preposti alle visite periodiche, lampade e illuminazione, anche di emergenza, di tutti i locali pertinenti (fossa,
vano ascensore, locale macchine), batterie per i sistemi di sicurezza o emergenza, qualunque tipologia di
scheda elettronica di comando e/o controllo non inclusa nell’elenco delle “sostituzioni limitate”.

Inoltre ricade nella manutenzione correttiva, remunerata a canone, la fornitura, posa in opera, smaltimento
del sostituito, dei seguenti ricambi (“sostituzioni limitate”):

massimo n. 4 / anno - regolatori elettronici di velocita (inverter completo) a servizio dei motori elettrici, da
inserire nel quadro di manovra esistente;

massimo n. 4 / anno — scheda elettronica master di comando e controllo (anche detto “controllore logico
programmabile” o “PLC") da inserire nel quadro di manovra;

massimo n. 2 / anno — dispositivo regolatore di velocita (paracadute) completo di gola di prova, di fune di
esercizio e di tenditore posto a fondo fossa;

massimo n. 4 / anno — gruppo teleruttori di potenza per i comandi di marcia/arresto o salita/discesa;

massimo n. 2 / anno — revisione completa del motore elettrico dell’argano (inclusa |'eventuale riavvolgimento
rotorico/statorico);

massimo n. 2 / anno — revisione completa dell’argano;
massimo n. 4 / anno — selettore di fermata elettronico;
massimo n. 4 / anno — gruppo motore e scheda elettronica di controllo per automazione porte (operatore);
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massimo n. 2 / anno - set cavi flessibili per alimentazione utilizzatori cabina;
massimo n. 4 / anno - pulsantiera di cabina completa.

Nell'ambito delle sostituzioni limitate non si applicano i limiti di cui all'art. 16, lettera C), punto 2).

Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, sara onere dell'Appaltatore contattare
immediatamente le strutture operative della Stazione Appaltante al fine di sottoporre alle stesse la necessita
dellintervento con urgenza. In tal caso, I'Appaltatore dovra, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di
soccorso interne all’ARNAS G. Brotzu. (ad esempio la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso
qualora valuti necessario il loro intervento.

L’Appaltatore € tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere occorrenti per
il regolare funzionamento degli impianti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ivi compresi gli oneri per
opere provvisionali, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte, magazzinaggio, trasporto, tiri in alto,
carico, scarico all'interno ed all’esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere alla costante pulizia dei locali a destinazione esclusiva degli impianti
elevatori e dei singoli componenti degli impianti.

Art. 19 Manutenzione straordinaria

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia interventi quali
la modifica di parti di impianto, la sostituzione di componenti/parti di ricambio su richiesta della Stazione
Appaltante, in riferimento a quanto gia definito agli Art. 16 e Art. 18.

Gli affidamenti di manutenzione straordinaria sono disposti dal RUP, previa verifica di disponibilita sulle somme
dedicate alle manutenzioni straordinarie (“extra canone”), a seguito di:

- indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di natura
imprevedibile, ossia rubricati come “manutenzione sostitutiva” all’Art. 16;

- inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all’Art. 12;

- proposta di intervento migliorativo da parte dell’Appaltatore;

La formulazione del preventivo di spesa analitico € a carico dell’Appaltatore e sara redatto in conformita a
quanto disciplinato nell” Art. 27.

II DEC si occupera, in particolare, di verificare:

- la congruita dei prezzi per ciascun affidamento;

- l'organizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di sicurezza
e all'eventuale interferenza con le attivita dei reparti;

- linserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri);

- la regolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione.

In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le prestazioni di
personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per I'esecuzione di misurazioni, verifiche,
tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni relativi alle operazioni di consegna,
contabilita e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli effetti tecnici che contabili.

Nel caso di sostituzione di componenti I’Appaltatore € tenuto a mantenere l'integrita progettuale e funzionale
degli impianti elevatori. Le parti d'impianto sostituite o di nuova fornitura, andranno condotte e sottoposte a
manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Stazione Appaltante.

All'occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a fornire documentazione
fotografica dello stato pre e post intervento.

Inoltre, & onere dell’Appaltatore possedere od ottenere, prima dell'avvio dei lavori/servizi di manutenzione
straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita (ad es.: permessi
per l'occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante,
in originale o copia autentica.
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II mancato rispetto di tali adempimenti comportera I'impossibilita di procedere alla liquidazione e al pagamento
delle relative fatture.

E fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa
autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sara tenuta, nel
termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva I'eventuale possibilita di affidare a terzi particolari interventi di manutenzione
straordinaria, sui quali I'’Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna. In particolare nei casi in cui:

- siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, etc.)
affidati a terzi ma ricadenti in porzioni dei fabbricati in consegna all’Appaltatore;

- I'Appaltatore manifestasse un ritardo nell’'esecuzione di interventi programmati o sul cronoprogramma
di un intervento straordinario;

- neicasiin cui le soluzioni proposte nell’'ambito della manutenzione straordinaria non vengano accettate
dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

In relazione a tali interventi, I'’Appaltatore avra I'onere di:

- includere i beni e gli impianti di cui ai predetti interventi nel proprio piano di manutenzione;
- curare l'inserimento degli stessi nell'anagrafica tecnica;
- effettuare le attivita di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto gia in consegna.

L'Appaltatore € tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestivita, gli interventi di carattere
straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumita di cose o persone e che
pertanto devono essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie brevi al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato dalla Stazione
Appaltante. Al termine dell'intervento I'Appaltatore procedera ad inoltrare immediato avviso formale al DEC, il
quale potra fissare data e modalita di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare
I'idoneita della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verra redatto verbale in
duplice copia, controfirmato dalle parti.

L'Appaltatore avra facolta di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche dettagliate e
preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato.

Tale proposta non costituira in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovra essere di
ausilio per quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle
proprie scelte tecniche.

Art. 20 Reperibilita e tempi di intervento

E richiesto all’Appaltatore la gestione di chiamate in emergenza, da esplicarsi tramite servizio “Call Center”
attivo h24 tramite un unico numero verde dedicato. L'Appaltatore fornira alla Stazione Appaltante il numero di
telefonico unico e, se necessario, il numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di
manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e le comunicazioni.

L'Appaltatore deve garantire la reperibilita dei propri tecnici manutentori 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno
per eventuali chiamate a causa di guasti e danneggiamenti degli impianti che dovessero comportare grave
rischio per le persone, nonché per eventuali verifiche e ripristino d'allarmi in corso.

L’Appaltatore deve garantire i seguenti tempi di intervento:

1. guasti non gravi (che non riducono la funzionalita dellimpianto): intervento tampone entro le 24
(ventiquattro) ore dalla chiamata, calcolate nei soli giorni lavorativi; intervento risolutivo nei tempi
concordati con il personale dell’ARNAS G. Brotzu;

2. interventi urgenti (che riducono fortemente la funzionalita dell'impianto): intervento tampone entro le
6 ore successive alla richiesta comunque espressa, intervento da terminare entro le 72 ore successive,
salvo accordo con il DEC o il personale reperibile della Stazione Appaltante;
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3. interventi di emergenza (finalizzati alla tutela dell'incolumita delle persone e dei beni) intervento
tampone entro 1 ora dalla chiamata; intervento da terminare nell’arco delle 24 ore successive sia nei
giorni feriali che in quelli festivi.

4. interventi atti a consentire l'uscita di persone rimaste bloccate all'interno di un impianto ascensore
in un tempo di intervento, a partire dalla richiesta di intervento, pari a 30 minuti.

Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, I'Appaltatore provvedera a
programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di
pronto intervento. Cio sia per gli impianti gia dotati del dispositivo allinizio del contratto di appalto e sia per
quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.

L’Appaltatore, inoltre, provvedera ad apporre appositi avvisi nelle cabine recanti le modalita di richiesta
di intervento.

A conclusione di ciascun intervento su chiamata, I’Appaltatore dovra:

- comunicare al DEC inizio e ultimazione dell'intervento;

- registrare l'intervento sulla piattaforma informatica;

- per interventi di tipo complesso e non rientranti in manutenzione ordinaria, valutare i tempi e modalita
di esecuzione in contraddittorio con il DEC.

Art. 21 Informazioni agli utenti

In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con adeguato anticipo richiesto dal singolo
caso, I'Appaltatore informera gli utenti mediante un cartello posto in evidenza su ogni impianto - e quindi su
tutte le porte di accesso all'ascensore ad ogni piano dell’edificio interessato - riportante il giorno di inizio dei
lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.

Art. 22 Parti di ricambio e "muletti”

Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari
per le attivita ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti nell'ambito dell’appalto dovranno essere
scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero mette a disposizione. Essi dovranno rispondere alle
norme di prodotto vigenti e dovranno essere marcati CE ove prescritto, oltre a privilegiare la manutenibilita e
I'intercambiabilita (possibilmente della stessa marca del pezzo sostituito o consigliato dalle case costruttrici).

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che straordinarie, devono
essere eseguite dall'Appaltatore con tempestivita al fine di mantenere gli impianti in condizioni di regolare e
sicuro funzionamento, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese (associabili
quindi alle manutenzioni straordinarie).

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di apparecchiature
esistenti che dovesse occorrere preliminarmente alla posa medesima e del relativo eventuale smaltimento
secondo legge (Art. 52).

L’Appaltatore dovra garantire l'installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive temporanee
("muletti”) per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente dalla sede
d’installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in laboratorio/officina
delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione Appaltante.

Art. 23  Beni e impianti non riparabili

Nel caso in cui I’Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilita di ricambi, dovra documentare
oggettivamente tale evenienza (tramite, ad esempio: dichiarazione del produttore di indisponibilita di ricambi
e propria certificazione di irreperibilita sul mercato di parti di ricambio compatibili) e comunicarlo formalmente
e tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Quest’ultima, qualora confuti I'ipotesi e dimostri la fattibilita dell'intervento di riparazione (ad esempio,
documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando la disponibilita di ricambi), ne
dara informazione all’Appaltatore che, in tal caso, sara tenuto ad effettuare I'intervento immediatamente, pena
il diritto di applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale.
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Art. 24  Locali di supporto tecnico/logistico

Al fine della tempestivita nell’esecuzione degli interventi, nel rispetto dei termini temporali determinati all’Art.
20, I'Appaltatore dovra garantire e mantenere uno o pil locali (in qualsiasi modo costituiti, ossia di proprieta
o in locazione, etc.), almeno dotati dei materiali/ricambi/attrezzature utili al buon andamento dell’appalto. La
dotazione di locali dovra essere conforme a quanto dichiarato in sede di gara, all'interno dell’'offerta tecnica.
La disponibilita dei locali dovra essere garantita dalla data di consegna del servizio (Art. 31) e per tutta la
durata del contratto, pena il diritto di applicazione di quanto previsto dall’Art. 50.

La Stazione Appaltante individuera all'interno delle proprie pertinenze un locale ad uso del personale impiegato
dall’Appaltatore per lo svolgimento del servizio; non € tenuta a fornire, invece, presso i propri Presidi
Ospedalieri e salvo diversi accordi concordati in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti
dell’Appaltatore né ad uso deposito ricambi. La Stazione Appaltante avra la facolta di sostituire i locali concessi
all’Appaltatore con altri idonei, senza che quest’ultimo possa sollevare eccezione alcuna e chiedere compensi
di sorta.
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PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023e s.m.i. I'importo dell'anticipazione del prezzo & pari al 20
per cento sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio della prestazione, come sancita nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Per i contratti pluriennali I'importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed € corrisposto entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma
delle prestazioni.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia € rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma
3 del D. Lgs. 36/2023, o da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria
deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi verificabile telematicamente presso
I'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui
all'articolo 26, comma 1.

L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. II beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. L.gs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 26  Garanzia definitiva

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, dovra costituire
una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia
e costituita in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’'economia e delle finanze n.
193 del 2022 per Iimporto assicurato, calcolato con le modalita di cui all‘art. n. 106 del D. Lgs 36/2023 e
s.m.i..

La garanzia deve essere firmata digitalmente e puo essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o0 presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali
di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
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b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di
apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la
garanzia non costituisce pegno o cauzione.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. n. 117, comma 7, del D.Lgs 36/2023, il testo delle condizioni riportate
nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra I'altro la seguente clausola: “La Banca o Societa
Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con esplicita rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. n. 1957 comma 1 e comma
2 c.c.. Il sottoscritto Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima garanzia entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante”. L'aggiudicatario dovra produrre
unitamente alla predetta cauzione, copia della quietanza di pagamento del premio della cauzione medesima.

L'importo della garanzia €& ridotto nelle ipotesi dell’art. 106 comma 8 e dell’all. I1.13 del D. Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione, l'incameramento
della cauzione provvisoria e lo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia € prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8. La
Stazione Appaltante puo richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

Nessun interesse & dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della scadenza triennale contrattuale, ai sensi
dell’art. 117 comma 8 del D. Lgs .n. 36/2023 e dell’eventuale termine di proroga contrattuale ai sensi dell’ert.
120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra
causa, I'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 27 Contabilizzazione del servizio

Il corrispettivo per i servizi sara erogato “a canone” sulla base delle prestazioni effettivamente rese e
rendicontate.

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di manutenzione
ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi.

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione ordinaria, del
costo dei materiali e della manodopera ad essa associati, nonché dei servizi accessori inclusi nel canone ed
elencati nell’Art. 3.

Le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione “extra canone” saranno corrisposte a corpo o a
misura, sulla base delle attivita effettivamente rese e rendicontate; i prezzi di riferimento saranno quelli desunti
dai prezzari in vigore al momento dell’approvazione dell'intervento extra-canone, al netto del ribasso unico
offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo
contrattuale, appositamente destinato, di cui all’Art. 5. Le somme stanziate per le manutenzioni straordinarie
son aggiornate annualmente. Il DEC controlla I'importo delle somme stanziate eseguendo ogni tre mesi |l
rendiconto delle spese eseguite e della giacenza del fondo.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verra applicato il pit vantaggioso
tra i seguenti prezzari nella versione utile piu aggiornata:
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- prezzario della Regione Sardegna;
- prezzari vigenti “DEI — Tipografia del Genio Civile”, distinti in base alla natura dell'intervento.

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzari, pattuiti in contraddittorio tra il DEC e
I'Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di altri prezzari in vigore (ad esempio: prezzari ufficiali di Regioni
diverse da RAS) e/o di indagini di mercato dell’Appaltatore. Su tali voci sara applicato il ribasso offerto in sede
di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno sempre essere approvati dal RUP.

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone:

- eventuali spese tecniche;
- i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- oneri di legge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte).

Per gli interventi in urgenza, di cui all’Art. 19, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria e
per le quali non si pud applicare I'ordinaria procedura prevista per le manutenzioni straordinarie, il costo dei
materiali sara portato in compensazione sull'importo annuale previsto per le attivita “extra canone”, previa
presentazione delle fatture d’acquisto, sui quali importi la Stazione Appaltante non applichera il ribasso offerto
per le manutenzioni “extra canone”.

Nel caso di computazione dell'intervento come "opera non compiuta” (ovvero ove non ricompresa la
manodopera), il corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi “extra canone” (voce “Pm”
dell’algoritmo riportato nel sequito), sara composto dal costo del lavoro calcolato sulla base del costo orario e
del tempo impiegato prendendo a riferimento il contratto collettivo applicabile (per gli ascensoristi, il CCNL
metalmeccanici, V livello) sulla base dei lavoratori effettivamente impiegati (voce “Cn"), cui si aggiunge una
quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. 1l ribasso da effettuarsi sul corrispettivo
della manodopera si applica esclusivamente alla quota fissa di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della
manodopera si applica la seguente equazione:

- Pm=CmX(1+CuX(1'Sm))
Dove:

—  Pm = corrispettivo della manodopera;

— Cm = costo della manodopera (Costo orario x tempo impiegato);

— Cu= 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per costi generali
e utile d'impresa;

— Sm = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale).

Art. 28 Pagamenti

Il canone annuale verra erogato in due quote con cadenza semestrale posticipata, al netto della ritenuta
dello 0,50%. Le prestazioni di manutenzione “a canone” saranno rendicontate considerando I'arco temporale
del semestre di riferimento.

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sara attestata dal DEC sulla base della documentazione
fornita dall’Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di manutenzione dettagliati e da
quantaltro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione (che avra valore ai fini della
rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sara subordinato alla consegna di tale
documentazione.

La fatturazione relativa al canone annuale dovra indicare:

- il codice CIG dell'appalto (obbligatorio);

- gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa Azienda;

- il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota;

- Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2;

- la seguente dicitura "ULO9_TMAN_ Servizio di manutenzione degli Ascensori dell’ARNAS G. Brotzu”;

- Numero/data/codice dell’'ordine elettronico emesso dalla Stazione Appaltante tramite SNO a cui la
fattura é riferita;

- codice identificativo piattaforma NSO per ordini elettronici.
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L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire I'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che alla
Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d’esecuzione.

Gli importi relativi alle attivita di manutenzione straordinaria “extra canone” saranno di volta in volta corrisposti
previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti dall’Appaltatore, nei
modi meglio specificati nell’Art. 27. Per gli interventi identificati come lavori, & previsto il pagamento mediante
rata di saldo (non sono previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del prezzo). Il codice CIG
dell’appalto dovra essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali subappaltatori e/o
subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate tramite le somme riservate agli
interventi “extra canone”.

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa dal DEC/DL.
L'attestazione sara subordinata al rilascio da parte dell’Appaltatore delle certificazioni di legge dei singoli
interventi prestati.

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all’Appaltatore (“a canone” o “extra canone”) sara subordinato
alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dello stesso (DURC).

Nel caso di RTI la fatturazione avverra a cura della capogruppo; € esclusa la fatturazione suddivisa fra i vari
componenti il RTI.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante,
decorso tale termine, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni
di ritardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Gli Interessi si intendono comprensivi del risarcimento del danno
ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Art. 29 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore, pena la nullita del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217,
rubricato “Tracciabilita dei flussi finanziari”, e a ricorrere esclusivamente al conto corrente bancario dedicato.
A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla
comunicazione di affidamento del servizio in oggetto, |'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. La
comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, I'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione
di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento
degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in
dipendenza del presente contratto.

Pagina 26 di 47

ARNAS “G. Brotzu” S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni Ospedale San Michele

P. le Alessandro Ricchi, 1

09134 — Cagliari tel. 070 539220 - fax 070 539748 P. le Alessandro Ricchi, 1
P. I.V.A.: 02315520920 Pec: lavoripubblici@pec.aobrotzu.it 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it mail: lavoripubblici@aob.it


http://www.aobrotzu.it/

=1=J ARNAS G.Brotzu  g,c, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SSR
eoje Azienda di Rilievo Nazionale Sardegna

ed Alta Specializzazione

PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 30 Direttore dell’esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art. 114 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione -Appaltante nomina il Direttore dell’'Esecuzione del
Contratto (DEC) che avra il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico
contabile dell’'esecuzione.

II DEC e stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre delle presente procedura
(si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato).

Limitatamente alle prestazioni erogate nell'ambito della quota “extra canone” dell’appalto, il DEC assumera il
ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come lavoro).

II DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e comunicando al RUP
le circostanze determinanti I'applicazione delle penalita previste nel Capitolato e la relativa misura, cui puo
conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Art. 31 Referente dell’Appaltatore

In sede di stipula del contratto, I’Appaltatore deve nominare un referente individuandone le generalita e i
mezzi di contatto. Il Referente rivestira I'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avra i poteri decisionali
per trattare e concordare con I’ARNAS G. Brotzu ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il
servizio in oggetto, per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e commerciale
nell’lambito delle materie attinenti il servizio. I| Referente avra, inoltre, funzioni di coordinamento del servizio
e di controllo sull'attivita del personale addetto alle manutenzioni.

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto,
qualora ritenuto necessario dal DEC.

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalita di cui all’Art. 20.

La Stazione Appaltante si rivolgera direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante
I'espletamento del servizio. Il referente sara a tutti gli effetti rappresentante dell’Appaltatore per la trasmissione
delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse all’Appaltatore ai sensi di
legge.

In caso di impedimento del referente, I'Appaltatore dovra darne tempestivamente comunicazione formale al
DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 32 Personale addetto alla manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovra essere in possesso delle abilitazioni necessarie,
cosi come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 162/99 e s.m.i., nonché di cui allart. 23 della Legge
167/17 (abilitazione all’esercizio di mestiere di ascensorista).

Ciascun lavoratore dovra sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

All'atto di sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi e
recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla manutenzione e dei
loro eventuali sostituti.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovra inoltre provvedere, in caso di
assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua sostituzione, comunicando
nominativo e periodo di sostituzione.

Art. 33 Avvio dell’esecuzione del contratto

L'Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per Iavvio
dell’esecuzione del contratto, dal quale avra inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso.
Il DEC provvedera a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con

I’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore, verra redatto in duplice copia; copia conforme
potra essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.
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Qualora l'inizio delle attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvedera a dare le necessarie
istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Con l'avvio dell’'esecuzione I'Appaltatore avra in consegna tutti gli impianti di cui al presente appalto nello stato
di fatto in cui si trovano.

In sede di avvio del servizio, |'Appaltatore deve dare prova della disponibilita dei locali, comunque costituiti, di
cui all’Art. 24 del presente Capitolato.

Art. 34 Esecuzione anticipata del contratto

Poiché il presente appalto tratta di attivita finalizzate a mantenere e garantire la sicurezza degli impianti
ascensori della Stazione Appaltante, dopo I'avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto,
fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, quest’ultima si riserva la
facolta di ordinare I'avvio dell’'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi del
comma 9 dellart. 17 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 35 Vigilanza, controllo e verifiche di conformita del DEC

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo, in corso
di esecuzione e senza obbligo di preavviso, dei regolari adempimenti contrattuali in capo all’Appaltatore, anche
mediante controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’'esecuzione
contrattuale. L’Appaltatore non potra invocare, come causa di interferenza nel compimento dei lavori, gli
interventi di vigilanza e controllo che I'incaricato della verifica di conformita riterra necessari.

La verifica di conformita deve essere conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verra trasmessa formale
comunicazione all’Appaltatore.

Della verifica sara redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformita; pertanto, egli, a propria
cura e spese, dovra mettere a disposizione del soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante tutti i mezzi
necessari per |'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il
DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attivita di verifica sia provveduto d'ufficio, ovvero che
tale attivita venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative spese sostenute dalla Stazione Appaltante
dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

Il DEC o suo delegato, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. In caso di riscontro di difetti o
mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione del servizio, il collaudo sara subordinato all'adempimento delle
prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine per adempiere.

II DEC provvedera al rilascio del certificato di verifica di conformita, nel caso in cui riscontrasse la completa e
regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di
conformita.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso formalmente all’Appaltatore, il quale dovra restituirlo
firmato per accettazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potra, allatto della firma,
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende
tacitamente approvata ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Successivamente all’'emissione del Certificato di Verifica di Conformita, si procede al pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 36 Penali

Il presente appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente,
il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, quota al cui raggiungimento la Stazione Appaltante
avra la facolta di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ai sensi del’Errore.
'origine riferimento non e stata trovata. del presente Capitolato.

Si riporta I'entita della penale giornaliera, da rapportare allimporto contrattuale, per diverse fattispecie di
inadempimento:

- ritardo nell'avvio delle prestazioni a seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto: 1 per mille (per un
massimo di 10 giorni, dopo i quali & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore);

- ritardo nella costituzione dei locali di cui all’Art. 24, a far data dalla consegna del servizio: 1 per mille
(per un massimo 10 giorni, dopo i quali & facolta della Stazione Appaltante risolvere il contratto in
danno dell’Appaltatore);

- ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille;

- ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;

- ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi a extra canone: 1 per mille;

- ritardo nell’aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille;

- ritardo nella consegna dell’Anagrafica Tecnica: 1 per mille;

- ritardo nell’attivazione del Call Center: 1 per mille;

- ritardo nell’attivazione del sistema informatico di gestione delle attivita: 1 per mille;

- ritardo nell’'esecuzione di verifiche/controlli/manutenzioni programmate e non conformita accertate: 1
per mille. La penale sara proporzionale all'intervallo temporale determinato come differenza, in giorni,
tra l'ultima data in cui il sistema o componente risultava ancora in condizioni di conformita (al
Capitolato o alle altre previsioni di legge applicabili) e la data in cui la non conformita & stata sanata
dall’Appaltatore.

Per ritardi negli interventi su richieste non programmate, conseguenti a guasti o malfunzionamenti di qualsiasi
natura, si applicheranno le seguenti penalita, graduate a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante come
segue:

- interventi per guasti non gravi, che non riducono la funzionalita dell'impianto: da un minimo di € 50,00
a un massimo di € 250,00 per ogni ora di ritardo;

- interventi urgenti, che riducono fortemente la funzionalita dell'impianto: da un minimo di € 50,00 a un
massimo di € 500,00 per ogni ora di ritardo;

- interventi a carattere di emergenza, finalizzati alla tutela dell'incolumita delle persone e dei beni, ivi
inclusi gli interventi per liberare persone bloccate: da un minimo di € 100,00 a un massimo di €
1000,00 per ogni ora di ritardo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di
eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta gestione del
Servizio.

L'importo delle penali sara detratto in sede di liquidazione delle fatture, a sequito di contestazione della
Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull'ammontare della garanzia definitiva.

Art. 37 Danni a terzi e/o di forza maggiore

L’Appaltatore, nello svolgimento delle attivita di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte a evitare
il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell’appalto.

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o0 a persone provocati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane comunque obbligatoria).
Qualunque danno, causato da terzi nell’'ambito del servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le sostituzioni
resesi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC tempestivamente dal
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momento della rilevazione dell’evento. Le attivita di ripristino relative potranno essere attuate dall’Appaltatore
sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa richiesta da parte della Stazione
Appaltante, che ne assume anche l'onere, salvo che il danno sia imputabile all’Appaltatore per negligenza,
omissione della predisposizione delle normali cautele atte ad evitarli o causati da sua esclusiva colpa.

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, indicando il
fatto e le presumibili cause.

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle attivita
manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e
spese dell’Appaltatore, il quale € altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla
Stazione Appaltante.

Art. 38 Modifiche al contratto in corso di esecuzione — Revisione prezzi - Principio di
conservazione equilibrio contrattuale

E facoltd della Stazione Appaltante incrementare o diminuire il numero degli ascensori oggetto di
manutenzione. Le modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono previste
nelle seguenti ipotesi:

A) madifiche ai sensi dell’art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, su autorizzazione del RUP e senza una
nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:
a) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attivita, ristrutturazioni,
ampliamenti, variazione di destinazione d'uso che implichino l'installazione di nuovi impianti elevatori,
e facolta della Stazione Appaltante assegnare o meno all’Appaltatore la manutenzione di tali nuove
apparecchiature. In tali casi, si procedera ad una modifica dellimporto contrattuale originario,
proporzionale all'incremento o alla diminuzione del valore della quota a canone, agli stessi patti e
condizioni originariamente previsti in contratto.
L'avvio dell’esecuzione del contratto relativamente ai nuovi impianti avra inizio dalla data di messa in
servizio degli stessi, a seguito, ove necessario della comunicazione al Comune.

b) per la modifica, in aumento, dell'importo destinato alla manutenzione straordinaria, qualora
I'amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate alla
manutenzione straordinaria degli impianti in contratto (quota ISEC) e il reale fabbisogno evidenziato
dalle eventuali ulteriori necessita che dovessero insorgere durante I'esecuzione del contratto. In tal
caso, si procedera ad una modifica dell'importo contrattuale originario, incrementando la quota
destinata alle manutenzioni straordinarie con limite massimo previsto di € 90.000,00;

B) maodifica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023:

la durata del contratto originario in corso di esecuzione potra essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo
massimo pari a mesi 9 (nove). Relativamente all’eventuale necessita di eseguire interventi straordinari
(extra canone) oltre i tre anni contrattuali, potranno essere utilizzate le somme stanziate per le modifiche
ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023. L’Appaltatore sara tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli piti favorevoli per la Stazione
Appaltante, per tutta la durata della proroga.

Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023 (quinto d'obbligo), qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente
previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In tutti i sopracitati casi la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento a terzi, senza alcun
obbligo verso I’Appaltatore.

Revisione prezzi

In applicazione dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del
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servizio, superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, i prezzi indicati al precedente art. 4 saranno
automaticamente aggiornati, nella misura dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione
principale, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e
gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi non pu6 determinare modifiche che alterino
la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti
indici sintetici elaborati dall'TISTAT:

e con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
e con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,
sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in
materia di comunicazione e diffusione dellinformazione statistica ufficiale.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

¢) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione Appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Principio di conservazione equilibrio contrattuale

Ai sensi dell’art. 9 del Codice degli Appalti, qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in
maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente
assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli
oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel
quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le
economie da ribasso d'asta. Non sono negoziabili i rischi tipici del contratto di manutenzione stipulato.

Nell'ambito delle risorse individuate nella rinegoziazione, quest'ultima si limita al ripristino dell’originario
equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di
aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. In applicazione del principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120 (Modifica
dei contratti in corso di esecuzione) del Codice.

Art. 39 Subappalto

L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il concorrente indica le prestazioni che
intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto € vietato.
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Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la
prevalente esecuzione delle medesime, al fine di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza sul lavoro e la continuita di esercizio degli impianti, in quanto ubicati in un Ospedale
dove non possono verificarsi disservizi a tutela della salute dei pazienti. Il presente disciplinare stabilisce che:

- I'affidatario deve eseguire direttamente la prestazione principale dell’appalto;

- le prestazioni secondarie dell'appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta,
essere oggetto di ulteriore subappalto.

E fatto divieto all’Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e I'incameramento della garanzia definitiva, la
cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

Il subappalto & consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti previsti da quanto stabilito
dall’art. 119 del D.Igs. 36/2023.

In caso di ricorso al subappalto senza I'autorizzazione di cui al precedente comma, I'Appaltatore si assume la
piena responsabilita delle infrazioni alle disposizioni del presente Capitolato e di quant'altro dovesse risultare
a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto
e all'incameramento della garanzia definitiva.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
13/08/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge 13/08/2010 n. 136,
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e 'ufficio territoriale del Governo competente.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, ai sensi dell’art. 119 comma 11 del D.Igs 36/2023.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le seguenti categorie di forniture
o servizi: - l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante; - le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.

L'affidatario del contratto di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Igs
26/2023;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui al Codice degli
Appalti (d.lgs. 36/2023). La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 23, su FVOE 2. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

II contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
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L'affidatario e tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del Codice. Per il
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8,
il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata
accertata la sussistenza di cause di esclusione. La stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La Stazione
Appaltante rilascia I'autorizzazione, di cui al comma 4 del Codice, entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della
meta.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro o di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 119
del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Pagina 33 di 47

ARNAS “G. Brotzu” S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni Ospedale San Michele

P. le Alessandro Ricchi, 1

09134 — Cagliari tel. 070 539220 - fax 070 539748 P. le Alessandro Ricchi, 1
P. I.V.A.: 02315520920 Pec: lavoripubblici@pec.aobrotzu.it 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it mail: lavoripubblici@aob.it


http://www.aobrotzu.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

Azienda di Rilievo Nazionale Sardegna

ed Alta Specializzazione

—:P ARNAS G.Brotzu  g,c. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SSR

Art. 40 Avvalimento

L'avvalimento € consentito nei limiti e con le modalita previste dall’art. 104 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.,
I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 65 del "Codice", pud dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e ¢)
del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non € consentito
I'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneita professionale (ad esempio: iscrizione alla
CCIAA).

Ai sensi dell’art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. L'avvalimento non & necessario in caso di ammissione al concordato
preventivo.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti
pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'art. 100 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare
nelle parti pertinenti;

¢) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato
digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando
I'applicazione dell’articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante
assegna all’'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un‘altra
impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale
dell'offerta dell’'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura. E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

Art. 41 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
E vietata la cessione contratto, ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione del credito & disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti
dimpresa), nonché dall'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023. Ai
fini dell’'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci
e opponibili alla Stazione Appaltante, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente
e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 42  Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell'art. 117, comma 9 I’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla stipula del contratto e in ogni
caso entro 10 (dieci) giorni dalla consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa, stipulata con
primaria Societa, che tenga indenne la Stazione Appaltante tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni a causa di
danneggiamento totale o parziale di qualsiasi natura, derivante dall’attivita di manutenzione degli impianti
elevatori e/o da lavori
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La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa con la
conclusione del contratto decorsi 36 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi quale risultante
dall’ultimo certificato di regolare esecuzione. In caso di proroga ai sensi dell’art. 120, comma 11 la garanzia
dovra essere prorogata per tutta la durata della proroga.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono avere contenuto conforme allo
schema-tipo approvato con decreto ministeriale, ai sensi del comma 12 del predetto art. 117. La garanzia
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00. Se il contratto di assicurazione
prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all’Azienda.
Resta inteso che I'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo
e condizione essenziale per la stipulazione del contratto, pertanto, in mancanza non si potra procedere alla
stipula contrattuale. Qualora I'’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura
assicurativa, il contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto
salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Le garanzie ivi elencate, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici

Se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall‘articolo 65, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,, la garanzia
assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

Art. 43 Recesso ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 e Diritto di recesso

Recesso ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26,
comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi — tenendo conto nella valutazione
del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e I'affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle
condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Stazione Appaltante recedera dal contratto previa comunicazione formale,
con preawviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni gia eseguite, oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. . L'Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto sino al
momento in cui la Stazione Appaltante avra sottoscritto la nuova convenzione e sara attivo il nuovo servizio di
manutenzione degli impianti elevatori.

Ogni patto contrario alla presente disposizione € nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti.

Diritto di recesso

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento
all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi
non eseguiti (art 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite € calcolato
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sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d‘asta, e
I'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante
puo esercitare il diritto di recesso, preceduto da formale comunicazione (tramite posta elettronica certificata)
all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni,
decorso tale termine dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e
ne verifica la regolarita. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla
base del medesimo e prevede facolta, da parte dell’Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro
e non oltre i cinque (5) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso € assunto con atto motivato
dalla Stazione Appaltante.

Art. 44 Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 122 del Codice, pud risolvere un contratto di appalto senza limiti di
tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie
di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma
3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) lI'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) la mancata sottoscrizione del DUVRI da parte dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per
i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto & adottata, con provvedimento amministrativo, dalla Stazione
Appaltante e comunicata all’Appaltatore con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 (quindici) giorni.

Resta ferma I'applicabilita delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per
impossibilita sopravvenuta o per eccessiva onerosita sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.

Restano salve tutte le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 45 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo. Variazioni soggettive

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con
semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno
dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori
danni subiti. La risoluzione nei casi di cui al precedente comma opera di diritto, allorquando la Stazione
Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa ex art 1456 c.c. e il contratto si considerera risolto dal momento della ricezione della stessa da parte
del destinatario.

Ai sensi dell’art. 122 del Codice e di cui all‘art. 1456 del Codice Civile il contratto € risolto di diritto in caso di
grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
e a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
e b) grave inadempimento ex art. 122 comma 3 del Codice;
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¢) ritardo nello svolgimento del servizio dovuta a negligenza, ex art. 122 comma 4 del Codice;
d) I'Appaltatore non intenda sottostare alle penalita previste per i ritardi;

e e) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della
Stazione Appaltante (tre volte);

o f) violazione degli obblighi anticorruzione assunti con la sottoscrizione per accettazione del Patto di
integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione
Appaltante;

e g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all‘art. 25 del presente Capitolato;

e h) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’accordo
quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sara applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto
dell'informativa interattiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto;

e i) mancato rinnovo delle polizze di responsabilita civile professionale nel caso in cui vengano a
scadenza durante l'esecuzione del contratto;

e |) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

e m) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;

e n)in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni in materia
di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla
sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

e 0) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale
0 assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da
subappaltatore o da ditta di cui I'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio
con l'intervento sostitutivo;

e p) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all’Appaltatore da cui sia derivato un grave
danno a persone 0 cose;

e Q) in caso di eventuale mancato reintegro delle somme della Polizza assicurativa a titolo di scoperto o
franchigia da parte dell’Appaltatore.

Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da
parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previo accertamento del grave
inadempimento da parte del direttore dell'esecuzione, il quale avvia in contraddittorio con I'appaltatore il
procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 1I1.14 al D. Lgs 36/2023. All'esito del procedimento, la
Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai
precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facolta di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del
maggior danno. In ogni caso resta salva la facolta della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del
Contratto a spese dell’Appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dellart. 122,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il direttore dell’'esecuzione assegna un termine che, salvo i casi d’'urgenza, che non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto
I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseqguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui all’art. 122, commi 1, lettere c¢) e d), 2, 3 e 4 del Codice, le somme
di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico
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dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se
la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Variazioni soggettive

Nel caso in cui I'’Appaltatore dovesse, durante il Servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti,
dovra darne tempestiva comunicazione all’Azienda ed in tal caso si applichera la disciplina del d.lgs. 36/2023.
In caso di violazione del disposto di cui al capoverso precedente I’Azienda potra risolvere di diritto il contratto
(art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento
di ogni conseguente danno subito.
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PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46 Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita oggetto dell’Appalto, deve attenersi alle prescrizioni contenute nel
presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze
dell’attivita sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare danni a terzi, intendendo con cid che
I’Appaltatore & I'unico responsabile di fronte alle Autorita competenti dell’osservanza e della verifica di tutte le
norme antinfortunistiche del proprio specifico lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilita
la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti.

L'Appaltatore & obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al
Stazione Appaltante; € altresi obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attivita, il Piano
Operativo per la Sicurezza relativo alle attivita di gestione e manutenzione degli ascensori e dei
montacarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni impartite nel Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008,
precisando che durante I'esecuzione dell'appalto, il DEC, e per competenza i Servizio SPP aziendale, verifichera
I'osservanza delle disposizioni e I'applicazione delle misure di contenimento dei rischi ivi contenute.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali
si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di
propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza delle persone e dei
beni nonché ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze
di tutte le attivita oggetto del contratto.

L'Appaltatore & inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza”, predisposte dal
produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attivita oggetto del
presente Capitolato.

Ogni irregolarita deve essere comunicata al DEC.

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione tecnica illustrativa la definizione dei costi relativi alla
sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS, verbali
di coordinamento) da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di riconoscimento
corredata da fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e tutto
quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall'art. 5 della legge n. 136/2010 in merito
all'identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale cartellino dovra essere sempre
visibile.

Il personale addetto al servizio dovra indossare durante |'espletamento delle sue funzioni idonea tenuta da
lavoro. L’Appaltatore inoltre, dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. € ii.,
tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a proprie spese.

Art. 47 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all'interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o
straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dal D. Lgs.
81/2008 al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attivita, si indica quanto segue:

- saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, non inclusi nell’allegato X del D. Lgs. 81/08,
che non presentano complessita tale da richiedere un progetto o l'organizzazione di cantiere. Tali
interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”;
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- saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“cantieri mobili
e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco e riportato nell'allegato X"),
gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e I'attivazione e I'organizzazione di un
cantiere.

Ciod premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilita di redazione degli stessi:

- interventi ricadenti nel TITOLO I: € in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione
ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall'esecuzione del contratto; I"Appaltatore affianchera ad esso la redazione di un Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attivita
lavorative in contratto;

- interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporra un Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di
manutenzione, e nominera un Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE); sulla base dello
specifico PSC, I’Appaltatore redigera un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le
regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante
I'espletamento delle attivita manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola
impresa esecutrice non determina la necessita di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno
normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte
dell’Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza
di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sara necessario redigere uno specifico
“verbale di coordinamento attivita” ad integrazione del DUVRI e del POS generale.

II verbale conterra integrazioni e contestualizzera quanto riportato nei documenti di carattere generale, per
tener conto della specificita dell'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell'inizio delle
prestazioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornera il DUVRI una volta
individuato I’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi.
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PARTE 7 NORME FINALI

Art. 48 Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato ed alla normativa vigente in
materia di manutenzione degli ascensori per tutta la durata del Contratto. Egli & responsabile della corretta
gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in particolare deve:

- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e
garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e le prestazioni
richieste;

- garantire la custodia degli impianti e dei beni presi in consegna dalla Stazione Appaltante.

In particolare nel seguito sono indicati gli obblighi fondamentali che, tuttavia, rappresentano un elenco
riassuntivo e non esaustivo di quanto disposto nel presente documento:

- provvedere, a proprio carico, cura e responsabilita, a tutte le spese occorrenti, secondo i pil moderni
accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., I'attuazione di ogni
misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e danni di qualsiasi natura,
a persone o cose, durante l'esecuzione delle attivita manutentive a garanzia dell'incolumita del
personale presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed
esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilita nell'ambito dell'esecuzione
delle attivita di competenza;

- portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti situazioni:
revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo
svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorita
amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
risolvere il contratto, ai sensi dellart. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il risarcimento di ogni
danno e spesa a cid conseguente;

- istituire un servizio di pronto intervento qualificato professionalmente e sempre reperibile, sia di giorno
che di notte, per qualsiasi evenienza, per interventi urgenti su chiamata;

- ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi
tipo e natura, concordando con il DEC I'esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente rimandandoli
ad orari concordati con i Reparti;

- riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o
di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell’esecuzione delle attivita oggetto
dell’appalto senza che I'’Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'Appaltatore € tenuto al rispetto di:

- disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell'ISPESL;

- tutte le legqgi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo,
direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto;

- tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.

- delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi
messi a carico del datore di lavoro.

L'Appaltatore € responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gli eventuali
Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.

Nello svolgimento di tutti i servizi previsti dal contratto I’Appaltatore si impegna a rispettare le norme europee,
nazionali e regionali, nonché quelle attinenti al servizio in oggetto. L'Appaltatore & obbligato a rispettare le
disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione, il Codice di Comportamento Aziendale e le norme relative a
privacy (D. Lgs. n. 196/03 e regolamento UE n. 2016/679. Il servizio si dovra svolgere inoltre nel rispetto dei
regolamenti interni Aziendali e delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio, oltre che degli obblighi di cui
al presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore & tenuto a notificare alla Stazione Appaltante, in tutte le fasi di
esecuzione del servizio, gli eventi, i fatti e gli accadimenti relativi a: incidenti, trasferimento di dati, violazione
di dati personali (data breach) cambi di ruolo (in particolare dei soggetti sub-responsabili del trattamento ai
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sensi del GDPR) e accessi da parte delle forze dell‘ordine. Nel caso di violazioni di dati personali (data breach)
in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 |'operatore economico, in qualita di Responsabile
“esterno” del Capitolato Speciale, dovra informarne tempestivamente il Titolare ARNAS G, Brotzu, affinché
possa attivarsi per la notifica al Garante entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui ne & venuto a
conoscenza.

La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dell’aggiudicatario in materia di prevenzione
infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, da diritto all’Azienda
di risolvere il presente contratto.

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti e alle cose che
dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo indenne I'Azienda
medesima da qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia per responsabilita civile e penale al riguardo o
richiesta di risarcimento danni da parte di chiunque.

L’Appaltatore & responsabile della rifusione dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti ed a
terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di
chiunque esso debba rispondere nell’'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 49 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell’appalto, tutte le leggi, i
regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresi, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle
Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori pil rappresentative, anche se non sia aderente alle
Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma
giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale. Deve inoltre garantire un trattamento economico complessivamente non inferiore a
quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E tenuto altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro
sostituzione.

Qualora si accerti che I'Appaltatore si & avvalso, per I'esecuzione del contratto, di personale non assunto
regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato, la
Stazione Appaltante procedera a segnalare il fatto alle autorita competenti.

Si specifica che I’Appaltatore dovra adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei requisiti
prescritti dalle norme in materia, che dovra essere altresi di gradimento della Stazione Appaltante. Essa infatti
avra la facolta di richiedere Iimmediata sostituzione del personale che non risultasse adeguato a motivi di
disciplina, comportamento o manifesta incapacita.

Prima dell'avwvio dell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, i
nominativi del personale che sara dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi di societa cooperativa,
con lindicazione per ciascuna unita di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di
documento, autorita, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli stessi documenti, dei numeri di
posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai
sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All'elenco dovra essere allegata la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali.

Art. 50 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni

L'Appaltatore non puo sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente Appalto con
decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo
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la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica
certificata, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 51 Disposizioni varie

Tutti gli impianti in consegna all'Appaltatore dovranno essere accessibili in qualunque momento alla Stazione
Appaltante per l'opportuna sorveglianza e controllo.

L'Appaltatore & tenuto, sotto la propria diretta responsabilita, anche per evitare manomissioni agli impianti o
incidenti, a tenere chiusi a chiave i locali non presidiati dal personale suo dipendente dove sono ubicati gli
impianti di cui effettua la manutenzione.

Copia delle chiavi che saranno in possesso dell'Appaltatore dovra essere depositata presso |'ufficio preposto
dell'ARNAS G. Brotzu.

Art. 52 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli
impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformita alle
specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo
anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto
della normativa vigente; a tale riguardo I’Appaltatore dovra fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto
e lo smaltimento.

In particolare, in conformita al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., |'Appaltatore si impegna a:

- consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs.
152/06 nelle modalita e termini ivi previsti;
- conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del
D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.;
- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione
degli imballaggi.
L’Appaltatore € tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti ascensori,
materiali ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC.

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, & vietata nel modo pilu assoluto la formazione di cumuli di
rifiuti, anche di piccole entita derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di inadempienza alla suddetta
buona norma, il DEC avra la facolta di provvedere in merito, addebitando le relative spese di pulizia
all’Appaltatore.

Art. 53  Disciplina antimafia

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., I'Appaltatore prende atto che I'esecuzione del servizio € subordinata
all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei
requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai sensi del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del
contratto nei riguardi della Societa stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui
all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella
comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM
11.05.1991 n. 187;

- ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.
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L’Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso del
contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto si risolvera di diritto,
fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 54 Trattamento dei dati

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679-GDPR) - Gare e contratti — ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che I'’A.R.N.A.S. G. Brotzu tutela la

riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli

a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone

fisiche oggetto di trattamento, I’A.R.N.A.S. G. Brotzu informa di quanto segue:

Il titolare del trattamento é& il Direttore Generale, contattabile all'indirizzo mail
direzionegenerale@aob.it, con sede legale in Piazzale A. Ricchi 1, Cagliari.

Finalita del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalita delle seguenti procedure:

— per l'affidamento dell’'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;

— con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e I'esecuzione del contratto di appalto con i connessi

adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalita.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalita saranno oggetto di specifico consenso.

Modalita di trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza |'ausilio di strumenti elettronici, per I'espletamento delle

attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e

giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione

amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa

vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformita al

Regolamento UE/2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento

della gara e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del medesimo Regolamento Europeo.

Titolare e Data Protection Officier (DPO).

Base giuridica del trattamento

II trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

— necessita del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

— necessita del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui € soggetto il titolare del trattamento (art. 6

par. 1

lett. ¢ GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di

provvedimenti dell’autorita giudiziaria 0 amministrativa;

— necessita del trattamento per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di

pubblici poteri di cui & investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad

evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Fonti e tipologia di dati

Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione

fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita (n. patente/C.1./Passaporto), dati di contatto

(PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo,

credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito. I dati
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giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dellassenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95
del Codice e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.
Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali di persone sono comunicati senza il consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- alle Pubbliche Amministrazioni competenti per le verifiche delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti;

- all'ANAC, ai sensi dell‘art. 32 |. n. 190/2012 per i contratti d'appalto;

- all'Autorita Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale e nei casi previsti dalla legge;

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano
Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o di indagato, liberazione condizionale,
divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti
I'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza. Finalita del trattamento e conservazione dei dati. I dati vengono raccolti per lo
svolgimento della procedura di gara, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In
particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalita:
e con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento &
obbligatoria e in base alle norme di legge in materia di pubblici appalti;
e con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in
base alle norme di legge in materia di pubblici appalti;
e con riferimento all'esecuzione la natura del conferimento & obbligatoria e in base al contratto
stipulato tra . A.R.N.A.S. G. BROTZU e |'Appaltatore e le norme di legge;
L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria; un eventuale rifiuto
al conferimento comporta per. A.R.N.A.S. G. BROTZU l'impossibilita di gestire la procedura di gara in
conformita alle norme di legge e di conseguenza I'esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.
Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dai
seguenti soggetti:
Soggetti non direttamente riconducibili ad A.R.N.A.S. G. BROTZU che agiscono in qualita di Titolari Autonomi
del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.
Trasferimento dei dati
L'’A.R.N.A.S. G. BROTZU non trasferira i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati.
L'’A.R.N.A.S. G. BROTZU conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sara necessario o consentito
alla luce delle finalita per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
— durata del rapporto contrattuale;
— obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
— necessita o opportunita della conservazione, per la difesa dei diritti del’A.R.N.A.S. G. BROTZU;
— previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per le finalita sopra esposte per un periodo di
non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessita per una
legittima finalita, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’A.R.N.A.S. G. BROTZU, in tal caso i dati
personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalita.

Diritti degli interessati.
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Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati I'esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere
all’A.R.N.A.S. G. Brotzu:

- il diritto di accesso agli dati personali — art. 15 GDPR;

- il diritto alla rettifica — art. 16 GDPR;

- il diritto alla limitazione al trattamento — art. 18 GDPR;

- il diritto alla portabilita dei dati — art. 20 GDPR;

- il diritto di opposizione — art. 21 GDPR;

- il diritto alla cancellazione dei dati art. 17 DGPR.
L'interessato puo esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC all’A.R.N.A.S. G. Brotzu.
Nell'oggetto l'interessato dovra specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalita sa o si suppone
che i suoi dati siano stati raccolti dall’ all’A.R.N.A.S. G. Brotzu e dovra allegare, se la richiesta non proviene da
casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identita.
Diritto di reclamo
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorita di Controllo, che in Italia & il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall'interessato. L’A.R.N.A.S. G. Brotzu pu0 tuttavia acquisire taluni dati personali
anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche
autorita.
Conferimento dei dati
II conferimento dei dati personali € dovuto in base alla vigente normativa, ed € altresi necessario ai fini della
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed
esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentira la partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica o di attribuzione dell‘incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, I'adempimento
degli obblighi normativi gravanti sull’ L'A.R.N.A.S. G. Brotzu.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’A.R.N.A.S. G. Brotzu non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR.
Il concorrente in qualsiasi momento pud chiedere di esercitare i propri diritti, inviando ad A.R.N.A.S. G.
BROTZU,. apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@aob.it ovvero rivolgendosi al DPO
(Data Protection Officier) al seguente indirizzo: dpo@aob.it - Avv. Giovanni Battista Gallus.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite il portale telematico SardegnaCAT il responsabile del
trattamento dei dati € il gestore di SardegnaCAT stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operativita dei
processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 55 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per I'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato €
competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

E’ escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Nelle more di un eventuale giudizio I’Appaltatore non potra sospendere o interrompere la fornitura, in caso
contrario la Stazione Appaltante potra rivalersi sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la
rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti

Art. 56 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale, nonché da tutta
la documentazione di gara si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
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Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli
incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

L'oggetto del presente appalto € regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Ubaldo Carlini

Firmato digitalmente
U BALDO da UBALDO CARLINI

Data: 2024.02.16
CARLINI 11:52:23 +01'00'
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