

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1029

DEL 15.06.2022

Oggetto: Lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu. Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS. Importo di affidamento € 17.617,12 comprensivo di € 607,49 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. di legge.

C.I.G. ZB23693006

PDTD/2022/1066

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** le Linee Guida ANAC:
n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 (G.U. n. 260 del 07.11.2017);

n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Richiamata la determinazione n. 902 del 24.05.2022 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., relativamente ai lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu con un importo a base d'asta di € 20.857,05 comprensivo € 607,49 di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge ;

Considerato che al fine di individuare l'operatore economico al quale richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che ai sensi del D.L. n. 52/2012 si è proceduto ad attivare, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, una trattativa diretta rfq_392007, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., con la ditta I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS (All. A pg. 3);

Acquisita l'offerta della ditta I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, per un importo pari a € 17.009,63, oltre € 607,49 di oneri per la sicurezza e I.V.A. di legge (All. B pg. 1);

Considerato che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Preso atto che al fine di poter procedere all'affidamento, è stata effettuata da parte del R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del possesso dei requisiti della ditta affidataria conclusasi con esito favorevole;

Visto il nuovo quadro economico di affidamento relativo al lavoro in oggetto, rimodulato in esito all'offerta, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
LAVORI A CORPO			
A.1	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	€	12.602,84
A.2	ALIMENTAZIONE POMPE CRIOGENICHE	€	4.406,79
	SOMMANO	€	17.009,63
A4	SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€	17.009,63
A5	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	607,49
A	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI CONTRATTUALE	€	17.617,12
B.1	Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)	€	1.042,85
B	IMPORTO ULTERIORI SOMME	€	1.042,85
VSA [A+B]	VALORE MASSIMO DELL'APPALTO	€	18.659,97
C.1	Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa	€	-
C.2	Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice	€	3.128,56
C.3	Fondo per accordo bonario	€	1.042,85
C.4	Arrotondamenti		
C	SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE	€	4.171,41

segue determinazione n. 1029 del 15.06.2022

D.1	I.V.A. 22% su (A+B)	€	4.105,19
D.2	I.V.A. 22% su C2	€	688,28
D.3	I.V.A. 22% su C3	€	229,43
D	SOMMA IMPOSTE	€	5.022,90
VALORE DEL QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		€	27.854,28
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		€	3.952,71
VSE [A+B+C+D]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	€	31.807,00

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS., con sede a Elmas (CA), in via Salomone, n. 5, P. I.V.A. 03279790921, i lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € 17.617,12, in virtù del ribasso offerto del 16 %, di cui € 17.009,63 per lavori ed € 607,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;

Rilevato che l'importo totale dell'intervento, al netto delle economie d'asta, è pari a € 27.854,28 I.V.A. inclusa ed andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	84	A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate)	€ 27.854,28	2022 (01.01-31.12)	€ 27.854,28
Totali				€ 27.854,28		€ 27.854,28

Ritenuto di dare atto che, stante l'importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Atteso che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che al fine di individuare l'operatore economico a cui richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS., con sede a Elmas (CA), in via Salomone, n. 5, P. I.V.A. 03279790921, i lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di

segue determinazione n. 1029 del 15.06.2022

alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € € 17.617,12, in virtù del ribasso offerto del 16 %, di cui € 17.009,63 per lavori ed € 607,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;

- che l'importo totale dell'intervento, al netto delle economie d'asta, è pari a € 27.854,28 I.V.A. inclusa ed andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	84	A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate)	€ 27.854,28	2022 (01.01-31.12)	€ 27.854,28
Totali				€ 27.854,28		€ 27.854,28

- di dare atto che, stante l'importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102, c. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

Ing. Gianluca Borelli

Il RUP
Ing. Angelo Caddeo

Assistente al RUP
Dott. Andrea Cocco

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_217666	Affidamento diretto LAVORI (senza capitolato)	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_392007	Lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu	Lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
21.899	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

27/05/2022 11:18

Data e Ora di Chiusura

06/06/2022 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

07/06/2022 10:12

Valutazione iniziata da:

Gianluca Borelli

RIEPILOGO RISPOSTE

Verbale creato da: Area Verbale, il: 08/06/2022 09:07

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS	27/05/2022 11:18	Fornitori invitati dall'Acquirente

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	10	Abilitato

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	3

Fornitore	I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	17.009,6304
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)		17.009,6304
Nota	Descrizione	
2.1.1 Offerta economica	Indicare il ribasso unico percentuale riportando massimo 2 decimali	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
20.249,56	16	17.009,6304
Nome Sezione		2.2 altri importi
Nota	Descrizione	
2.2.1 Oneri aziendali propri	Indicare, in cifre e in lettere, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell' art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Valore		
350,00 trcentocinquanta		
Nota	Descrizione	
2.2.2 Costo manodopera	Indicare, in cifre e in lettere, i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Valore		
6300,00 seimilatrecento		

Riassunto offerta

Fornitore	I.F Impianti di Ferru Ignazio & C SAS
Codice Elenco Negoziamenti	tender_217666
Descrizione Elenco Negoziamenti	Affidamento diretto LAVORI (senza capitolato)
Codice Gara in busta chiusa (RDO)	rfq_392007
Descrizione RDO	Lavori di rifacimento dell'impianto di videosorveglianza nel "Reparto protetto" della Medicina Nucleare e realizzazione di un punto di alimentazione a servizio delle pompe criogeniche nel P.O. A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu
Data di creazione del documento di risposta	05/06/2022 19:09:36 (GMT + 0:00)
Valuta:	EUR

2. Risposta Economica (Item: 1, Parametri: 2)

2.1 offerta economica

Codice	Descrizione	Prezzo Base	Sconto %	Prezzo
2.1.1	Offerta economica * Indicare il ribasso unico percentuale riportando massimo 2 decimali	20.249,56	16	17.009,6304
Totale sezione				17.009,6304

2.2 altri importi - Sezione

Parametro	Descrizione	Risposta
2.2.1	Oneri aziendali propri * Indicare, in cifre e in lettere, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	350,00 trcentocinquanta
2.2.2	Costo manodopera * Indicare, in cifre e in lettere, i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.	6300,00 seimilatrecento

2.3 Area Generica Allegati

Nome	Descrizione	Commenti
Nessun allegato presente		
Prezzo totale (escluso sezioni facoltative)		
EUR 17.009,6304		