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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento, per anni tre, del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su chiamata delle cabine elettriche di trasformazione MT/bt, gli impianti 
di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, i gruppi elettrogeni ed i gruppi statici di 
continuità presso i presidi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, da espletarsi mediante l’utilizzo 
della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Importo a base d’asta € 647.588,96 di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.837,57, 
oltre I.V.A. di legge. CIG 937110507D 

 

Stazione appaltante A.R.N.A.S. G. BROTZU 

 S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, 
NUOVE REALIZZAZIONI 

Indirizzo legale Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 
Cagliari 

Codice AUSA 0000201050 

Contatti - Telefono Segreteria - 070 539358  

Sito ufficiale www.aobrotzu.it 

Posta certificata  gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 

Direttore della Struttura Ing. Gianluca Borelli 

Responsabile del Procedimento Ing. Claudio Lusci 

Assistente al RUP Dott.ssa Luisella Mondio 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Per. Ind. Massimiliano Roggio 

C.I.G. CIG 937110507D 

Sistema di gara  Procedura aperta informatizzata 

Criterio di aggiudicazione OEPV, sulla base del rapporto qualità/prezzo 

 

 

  



 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

SSR 

Sardegna 
 

 

   

 Pagina 2 di 44  
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  
tel. 070 539220 
fax 070 530748 

Ospedale San Michele 
P.le A. Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 

 

 

Sommario 
 

PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ....................................................................... 4 

Art. 1 Oggetto e finalità del servizio ............................................................................... 4 

Art. 2 Prestazioni e attività ............................................................................................ 5 

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone ................................................................... 5 

Art. 4 Durata ............................................................................................................... 7 

Art. 5 Ammontare dell’appalto e importo del contratto..................................................... 7 

Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................... 8 

Art. 7 Normativa di riferimento ...................................................................................... 9 

Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale ............................................. 13 

PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE ...................................... 14 

Art. 9 Sistema di gestione ........................................................................................... 14 

Art. 10 Anagrafica tecnica ............................................................................................. 15 

Art. 11 Piano di manutenzione ...................................................................................... 16 

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione ........................................................ 16 

Art. 13 Registro delle manutenzioni ............................................................................... 17 

PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO ........................................ 18 

Art. 14 Definizione delle attività manutentive .................................................................. 18 

Art. 15 Manutenzione ordinaria ..................................................................................... 19 

Art. 16 Manutenzione straordinaria ................................................................................ 20 

Art. 17 Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento .................................. 22 

Art. 18 Parti di ricambio e “muletti” ............................................................................... 22 

Art. 19 Beni e impianti non riparabili .............................................................................. 23 

Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico ..................................................................... 23 

PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA ..................................................................................... 24 

Art. 21 Anticipazione del prezzo .................................................................................... 24 

Art. 22 Garanzia definitiva ............................................................................................ 24 

Art. 23 Contabilizzazione del servizio ............................................................................. 25 

Art. 24 Pagamenti ........................................................................................................ 27 

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari .......................................................................... 28 

PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.............................................. 29 

Art. 26 Direttore dell’esecuzione del contratto ................................................................ 29 

Art. 27 Referente dell’Appaltatore .................................................................................. 29 

Art. 28 Personale addetto alla manutenzione .................................................................. 29 

Art. 29 Avvio dell’esecuzione del contratto ..................................................................... 30 



 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

SSR 

Sardegna 
 

 

   

 Pagina 3 di 44  
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  
tel. 070 539220 
fax 070 530748 

Ospedale San Michele 
P.le A. Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 

 

Art. 30 Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d’urgenza ........ 30 

Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC ............................................ 31 

Art. 32 Penali .............................................................................................................. 32 

Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore ..................................................................... 32 

Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione ....................................................... 33 

Art. 35 REVISIONE PREZZI ........................................................................................... 33 

Art. 36 Subappalto ....................................................................................................... 34 

Art. 37 Avvalimento ..................................................................................................... 34 

Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ....................... 34 

Art. 39 Assicurazioni a carico dell’Appaltatore ................................................................. 34 

Art. 40 Diritto di recesso ............................................................................................... 35 

Art. 41 Risoluzione del contratto ................................................................................... 36 

Art. 42 Clausola risolutiva espressa ................................................................................ 37 

PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ............................................................ 39 

Art. 43 Norme di sicurezza generali ............................................................................... 39 

Art. 44 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza ......... 39 

PARTE 7 NORME FINALI .................................................................................................... 41 

Art. 45 Obblighi dell’Appaltatore .................................................................................... 41 

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ............................................... 41 

Art. 47 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni .................................................... 42 

Art. 48 Disposizioni varie .............................................................................................. 42 

Art. 49 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta ..................................................... 43 

Art. 50 Disciplina antimafia ........................................................................................... 43 

Art. 51 Spese contrattuali, imposte e tasse..................................................................... 43 

Art. 52 Trattamento dei dati ......................................................................................... 44 

Art. 53 Risoluzione del contenzioso e foro competente .................................................... 44 

Art. 54 Rinvio .............................................................................................................. 44 

 



 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

SSR 

Sardegna 
 

 

   

 Pagina 4 di 44  
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  
tel. 070 539220 
fax 070 530748 

Ospedale San Michele 
P.le A. Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 

 

PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 Oggetto e finalità del servizio 

L’A.R.N.A.S. G. Brotzu, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “A.R.N.A.S.”, ha indetto 
una gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su chiamata  riguardante le cabine elettriche di trasformazione MT/BT, gli impianti di 
terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, i gruppi elettrogeni ed i gruppi statici di continuità 
presso i propri presidi ospedalieri, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio 
della offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

L’appalto ha come obiettivo quello di assicurare il mantenimento, la continua funzionalità e 
l’efficienza delle installazioni elettriche attualmente presenti nelle strutture e negli immobili della 
Stazione Appaltante, sia quelle che saranno eventualmente installati dall’A.R.N.A.S. durante la 
vigenza dell’appalto. 

A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del servizio, e in particolar modo quello 
relativo alle modalità esecutive dello stesso, ha lo scopo di assicurare: 

A ) la continuità del servizio, intesa come assenza di interruzioni nella fornitura di energia elettrica;  
B ) livelli di sicurezza per le persone e l’ambiente, come prescritti dalla normativa vigente in materia; 
C ) un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale 

qualificato e formato secondo la normativa vigente; 
D ) la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte 

per il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti. 

L’espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e futuri, dei relativi 
componenti e sottocomponenti, è da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata 
all’Art. 7. 

 

Le installazioni elettriche incluse nelle prestazioni di cui al presente appalto sono elencate in modo 
puntuale nella relazione tecnica illustrativa, che è parte integrante della documentazione di gara. Si 
precisa che l’elenco non è da ritenersi definitivo, in quanto non si escludono variazioni della loro 
consistenza durante la vigenza contrattuale. 

Dette installazioni oggetto del presente appalto sono ubicate nelle pertinenze interne ed esterne ai 
Presidi dell’A.R.N.A.S., e precisamente presso: 

1. P.O. SAN MICHELE - Piazzale Alessandro Ricchi n.1 Cagliari. 
2. P.O. ONCOLOGICO ARMANDO BUSINCO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari. 

La consistenza degli impianti che saranno sottoposti alle manutenzioni di cui al presente servizio è 
indicata nella relazione tecnica illustrativa allegata alla documentazione di gara.  

Tuttavia, si precisa che la predetta consistenza è da ritenersi non esaustiva, in quanto potrebbero 
verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di riconfigurazioni dei sistemi elettrici, di 
mutate esigenze della Stazione Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili e riconducibili, 
ad esempio, alla realizzazione di nuovi e diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di 
immobili nel patrimonio della Stazione Appaltante durante il periodo di vigenza contrattuale, infine 
alla messa fuori servizio di impianti non più utili all’A.R.N.A.S.. 

Per quanto riguarda la tipologia d’appalto, si prende atto che pur contemplando al suo interno 
prestazioni classificabili sia come servizi che come lavori (appalto misto), si configura come appalto 
di servizi, in linea con le seguenti disposizioni normative nazionali e comunitarie: 
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- art. 28 D. Lgs. 50/2016 “Contratti misti di appalto”; 
- artt. 2 e 3 e “considerando (8)” della Direttiva 2014/24/UE; 
- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione degli immobili”. 

Tale individuazione è motivata dal fatto che l’oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista 
funzionale che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio 
immobiliare, con una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti, 
eventualmente, nella categoria dei contratti di “lavori”. 

Art. 2 Prestazioni e attività 

Le prestazioni ricomprese nell’appalto sono volte a garantire gli obiettivi descritti nel precedente Art. 
1 e sono finalizzate a: 

A ) ridurre al minimo la frequenza dei guasti e dei “fuori servizio” (disponibilità e continuità del 
servizio); 

B ) assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un Programma 
di Manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli 
impianti nel rispetto dei tempi di esecuzione del Programma; 

C ) garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza (rispetto della sicurezza verso le persone 
e l’ambiente); 

D ) contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti (mantenimento del valore); 
E ) assicurare il pronto intervento; 
F ) migliorare la conoscenza da parte dell’Amministrazione delle caratteristiche dei propri impianti. 

Le prestazioni possono essere genericamente raggruppate in: 

A ) attività di manutenzione ordinaria degli impianti (Art. 15); 
B ) attività di manutenzione straordinaria (Art. 16); 
C ) attività di reperibilità telefonica e Pronto Intervento (Art. 17); 
D ) attività di gestione documentale (PARTE 2). 

Le attività ascrivibili alla manutenzione sono genericamente definite come la combinazione di tutte 
le azioni tecniche, specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare 
un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista. 

In particolare, è specifico obiettivo della manutenzione degli impianti: 

A ) mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza, 
per le persone e l’ambiente, in ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente, 
dal Contratto e dal presente Capitolato; 

B ) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di 
funzionamento atte al raggiungimento, in relazione alle condizioni di installazione e al ciclo di 
vita del macchinario, del massimo rendimento e, di conseguenza, del massimo contenimento 
energetico possibile; 

Le predette attività di manutenzione sono distinte in attività ordinarie e straordinarie, in conformità 
a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per l’affidamento 
dei servizi di manutenzione degli immobili”, come descritto nel presente Capitolato. 

Infine, si sottolinea che le suddette attività sono da remunerarsi con il sistema “a canone” per quel 
che concerne le attività di manutenzione ordinaria, e con il sistema “extra canone” per quel che 
concerne le attività di manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3. 

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone 

Sono da considerarsi come “servizi a canone”: 
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A ) la manutenzione ordinaria degli impianti, secondo il piano di manutenzione, comprendente 
interventi con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della “manutenzione 
correttiva”; 

B ) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei 
componenti, mediante le attività di “manutenzione correttiva” e “di opportunità”, in base alle 
esigenze operative riscontrate dall’Appaltatore stesso o dalla Stazione Appaltante per mezzo di 
richieste d’intervento tecnico H24; 

C ) la fornitura e posa in opera dei materiali e ricambi inclusi nella manutenzione ordinaria; 
D ) il servizio call center per assistenza telefonica su chiamata per assistenza tecnica al personale 

della Stazione Appaltante; 
E ) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei 

registri degli interventi manutentivi (di cui alla PARTE 2); 
F ) gli oneri di implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa per le 

parti di competenza (di cui alla PARTE 2); 
G ) le prestazioni relative all’acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni 

grafiche e analisi, di cui alla PARTE 2); 
H ) l’attivazione e aggiornamento dell’anagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2); 
I ) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione 

e segnalazione degli impianti; 
J ) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell’ambito delle attività 

connesse al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all’Art. 49; 
K ) i sopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilità e relativi preventivi di spesa per gli interventi 

“extra canone”; 
L ) l’assistenza del personale dell’Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di 

Enti di vigilanza e controllo. 

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette “a canone” 
indicato nell’offerta s’intende stabilito dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a 
suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all’Art. 
34, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento della 
manodopera o la modifica della consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati. 

L’importo per il “servizio a canone” deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e 
forniture descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere 
eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 
contrattuali. 

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini 
della determinazione dell’importo complessivo dell’appalto, sono vincolanti per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, qualora ammissibili. L’analisi dei prezzi è inclusa nella Relazione Tecnica allegata alla 
documentazione di gara. 

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi 
come servizi “extra canone”: 

M ) interventi (inquadrabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti 
all’Art. 14 e disciplinati all’Art. 16); 

N ) le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente 
appalto, derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella “manutenzione correttiva”; 

O ) l’adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorità in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro e in materia di tutela dell’ambiente; 

P ) gli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti d’impianti o singoli componenti 
su richiesta della Stazione Appaltante; 
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Q ) gli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione 
straordinaria, di cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella PARTE 6. 

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette “extra 
canone”, fisso e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualità, compensa le 
forniture in opera di materiali e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire per interventi 
non specificatamente previsti nelle attività a canone. 

Art. 4 Durata 

Il presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell’esecuzione del 
servizio di manutenzione da parte dell’Appaltatore. Le opzioni di proroga sono regolamentate dall’Art. 
34 del presente Capitolato, dal disciplinare di gara e dalla normativa del Codice dei Contratti (Art. 
106 e s.m.i.). 

Art. 5 Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

L’importo dell’appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo A3 del seguente prospetto economico, 
include: 

A ) le somme relative alle prestazioni a canone (rigo 1 del prospetto), distinte per importo annuale 
e importo complessivo triennale. Si evidenzia che l’importo complessivo triennale è soggetto a 
ribasso ed è determinato al netto dell’I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o 
contributi di legge. 

B ) le prestazioni extra canone (rigo 2 del prospetto, suddiviso per annualità), distinte per importo 
annuale e importo complessivo triennale. Tale importo non è soggetto a ribasso ed è da 
intendersi come soglia annuale definita “a consumo” senza obbligo di spesa, e sarà corrisposto 
a consuntivo secondo una progressiva remunerazione degli interventi effettivamente svolti 
dall’Appaltatore su richiesta dell’A.R.N.A.S., computati sulla base dei prezzari/listini di 
riferimento di cui all’Art. 23 del presente Capitolato, con applicazione del ribasso unico offerto 
in sede di gara sui suddetti prezzari/listini.  
Gli importi sono determinati al netto dell’I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o 
contributi di legge. La soglia annuale a consumo non è cumulabile tra diverse annualità. 

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell’appalto, in cui sono dettagliati gli importi che 
concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell’appalto (VPE) e il valore massimo stimato 
dell’appalto (VSA) ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice. 
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Per l’analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si 
rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa, redatta ai sensi ai sensi dell’Art. 23, comma 15, D. Lgs. 
50/2016 e parte integrante della documentazione di gara. 

Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto 
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Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti 
dall’aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., come modificato e integrato dalla L. 120/2020 e la L. 108/2021, in conformità al Regolamento 
della Stazione Appaltante (delibera n. 539 del 10.05.2022), salvo registrazione in caso d’uso. Non 
costituisce giustificazione per la mancata stipula del contratto la pendenza di un ricorso 
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 32 comma 8, salvo non sia stata disposta o inibita la stipula dello 
stesso o sia stata presentata o accolta istanza cautelare, ai sensi dell’art. 32 comma 11 del Codice. 
Il contratto stipulato in pendenza di ricorso sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso 
di esito sfavorevole, per la Stazione Appaltante, del ricorso medesimo, con addebito di tutte le spese 
ed eventuali danni subiti a carico dell’aggiudicatario.  

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto sia imputabile all’Appaltatore, tale inadempimento 
costituisce causa di revoca dell’aggiudicazione e richiesta dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

Nel caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto per causa imputabile all’Appaltatore, tale 
inadempimento se superiore a giorni dieci, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per 
inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva ed eventuale refusione delle penali e 
dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

Art. 7 Normativa di riferimento 

L’Appaltatore sarà tenuto a eseguire il servizio di cui al presente appalto attenendosi alla normativa 
dettata, in tema di installazione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici definiti dalla 
Norma CEI 64-8 art. 22.1 in base alla tensione nominale come: 

- sistemi di I categoria (bassa tensione), quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1 000 
V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1 500 V compresi se a corrente 
continua; 

- sistemi di II categoria (media tensione), quelli a tensione nominale oltre 1000 V se a corrente 
alternata o oltre 1.500 V se a corrente continua, fino a 35.000 V compresi. 

Inoltre, il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto di regolamenti, direttive e decisioni emanate 
dalle istituzioni europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché agli aggiornamenti che 
entrassero in vigore nelle more del servizio. Si richiama nel seguito un elenco non esaustivo delle 
principali fonti normative. 

Prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 RD 6 maggio 1940 – XVIII, n. 636 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo 

unico 18 giugno 1931 – IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; 

 DPR 20 marzo 1956 n.323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti 

telefonici; 

 DM 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui 

agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 

 DPR 26 maggio 1959, n. 689 – Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette, ai 

fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 

 DM 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 

documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

 Circolare 5 luglio 1960, n. 551 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – 

Prevenzione infortuni – Verifiche e controlli – Quesiti; 

 Legge 1° marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
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 Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; 

 Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità 

europeo (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; 

 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale; 

 DM 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente 

la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; 

 DPR 21 luglio 1982, n. 675 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si 

applicano taluni metodi di protezione; 

 DPR 21 luglio 1982, n. 727 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva; 

 Legge 17 aprile 1989, n.150 – Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie 

concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in 

atmosfera esplosiva; 

 DPR 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 

in materia di sicurezza degli impianti; 

 DM 20 febbraio 1992 – Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto 

alla regola dell’arte di cui all’articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo1990, 

n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti; 

 DPR 18 aprile 1994, n. 392 – Regolamento recante disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli 

impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; 

 D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di 

lavoro; 

 DPR 15 novembre 1996, n. 661 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/326/CEE, 

concernente gli apparecchi a gas; 

 D.lgs. 25 novembre 1996, n.626 – Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di 

marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di 

tensione.; 

 D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza 

e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE 

relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e 

sotterranee; 

 D.lgs. 31 luglio 1997, n. 277 – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, 

recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; 

 DM 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro; 

 DPR 23 marzo 1998, n.126 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 

 94/9/CE in materia d’apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in 

atmosfera potenzialmente esplosiva; 
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 Parere Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 novembre 2000, prot. 21242/PR 

6 – DM 12.9.59 – Quesito sull’applicabilità delle disposizioni dell’art. 11, lett. E) in materia di 

verifiche di impianti di terra;  

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 aprile 2003, prot. 826236 – 

DPR462/2001 – Proposte di collaborazione – Diffida; 

 D.lgs. 12 giugno 2003, n.233 – Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni 

minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti 

al rischio di atmosfere esplosive; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2003, prot. 826303 – Principi 

organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento 

dell’azione di vigilanza; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794 – Tesserino 

verificatori; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2004, prot. 825544 – Elementi 

per la predisposizione della relazione annuale; obblighi; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 ottobre 2004, prot. 830319 – DPR 

462/01 Attività di controllo; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 9 novembre 2004, prot. 4364 – Richiesta 

invio documentazione DPR 462/2001; 

 Decreto 22/01/08 n. 37. Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Normativa tecnica 

 Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 

elettrici. 

 Norma CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

 Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

 Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 

 CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in 

corrente alternata; 

 CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): messa a terra degli impianti elettrici a tensione 

superiore a 1 kV in corrente alternata;  

 CEI-ISPESL 64-14: “Verifica impianti elettrici”; 

 CEI 0-11 “Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai 

fini della sicurezza”; 

 CEI 0-14: Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi; 



 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

SSR 

Sardegna 
 

 

   

 Pagina 12 di 44  
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  
tel. 070 539220 
fax 070 530748 

Ospedale San Michele 
P.le A. Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 

 

 CEI EN 62305-1/5: protezione contro i fulmini; 

 Guida tecnica CEI 81-2: “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”. 

 Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti 

finali. 

 Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 

 Guida CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici 

ai fini della sicurezza. 

 CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali. 

 Norma CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III 

in corrente alternata. 

 Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici. 

 Norma CEI 11-81 Rapporto tecnico: Guida alle novità dei contenuti della Norma CEI 11-27, 

IV edizione. 

 Guida CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l’uso dei locali o edifici 

pressurizzati in luoghi di classe 1. 

 Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi. 

 Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31- 88) Atmosfere esplosive, Parte 10-2: Classificazione dei 

luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili. 

 Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e 

installazione degli impianti elettrici. 

 Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione 

degli impianti elettrici. 

 Guida CEI 31-35 Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-

87). 

 Norma CEI 121-17 Apparecchi ed apparecchiature assiemate (quadri elettrici) di bassa 

tensione - Efficienza energetica.  

 Guida CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori. 

 Norma CEI 81-10/1-4 Protezione contro i fulmini. 

 Norma CEI 81-31 Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi 

generali. 

Testo Unico in materia ambientale e norme relative 

 D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico dell’Ambiente; 
 Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). 

L’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a: 

 le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa l’offerta tecnica dell’Aggiudicatario; 

 la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, in tema di controllo 
e manutenzione degli impianti) anche se non espressamente richiamata nel presente 
Capitolato; 

 capitolati tecnici e linee guida di manutenzione edite da Associazioni di Categoria; 
 le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 le eventuali prescrizioni dell’Azienda Sanitaria Locale; 
 le eventuali prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro. 
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Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale 

L’Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di 
cui al presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di 
gara e genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell’offerta 
tecnica, in relazione sia all’esecuzione del servizio in oggetto che all’accettazione dello stato della 
consistenza impiantistica al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto. Tale accettazione 
dovrà essere rinnovata in sede di stipula del contratto. 
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PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE 

Art. 9 Sistema di gestione 

L’espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto non può prescindere da una gestione di 
tipo integrato, implementata attraverso un sistema informativo a supporto delle attività di gestione 
operativa e controllo delle operazioni manutentive e dello stato degli impianti. 

Sarà pertanto onere dell’Appaltatore la fornitura (qualora l’Appaltatore scelga un software non in 
possesso della Stazione Appaltante), lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatizzata: 

A ) per l’elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti in consegna; 
B ) per il monitoraggio delle attività incluse nel presente appalto. 

Il sistema sarà utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante. 
È inteso che il sistema sarà sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso 
funzioni d’interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati. 

Il sistema dovrà essere del tipo “web based” e non dovrà richiedere l’installazione di software o 
l’adozione di hardware specifici, oltre quelli già in uso da parte del personale della Stazione 
Appaltante, ma l’implementazione di quello già in uso. 

Avrà carattere preferenziale l’integrazione del suddetto sistema informativo con gli strumenti 
software già in possesso o in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di 
addestramento del personale e della razionalizzazione e semplificazione delle risorse dedicate alle 
attività manutentive. 

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software: 

C ) interfaccia d’accesso lato “Stazione Appaltante” e lato “Appaltatore”;  
D ) cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformità al Piano di Manutenzione 

concordato con la Stazione Appaltante;  
E ) copia informatica del Registro delle Manutenzioni, contenente in particolare le relazioni 

periodiche (dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attività, funzionale all’emissione di 
ciascuna fattura); 

F ) copia informatica del Piano di manutenzione;  
G ) interfaccia di consultazione dello stato delle attività programmate che riporti, per ogni 

intervento: lo stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento 
tra la data programmata e la conclusione;  

H ) interfaccia di comunicazione per richieste d’intervento; 
I ) interfaccia di consultazione dell’anagrafe tecnica, che permetta l’accesso al data base recante i 

dati identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul 
medesimo;  

J ) archivio delle segnalazioni di non conformità riscontrate durante le attività ordinarie;  
K ) archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all’esecuzione del contratto;  
L ) archivio delle relazioni periodiche (dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attività, funzionale 

all’emissione di ciascuna fattura);  
M ) archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilità, tempi, certificazioni, registrazione delle 

modifiche apportate. 

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovrà essere attivo 
entro 60 gg naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Entro tale data, 
l’Appaltatore dovrà pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la 
loro configurazione. 

Sempre a seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della 
piattaforma informativa, sarà onere dell’Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze 
patrimoniali oggetto dell’appalto e procedere alla creazione dell’anagrafica tecnica. 
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Entro il termine di 120 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovrà essere 
conclusa la “fase di avvio a regime” dell’intero sistema informativo, che dovrà necessariamente 
ricomprendere l’avvio di ciascuna delle funzioni già descritte, l’erogazione di tutti i servizi utili e 
preposti e la perfetta funzionalità della piattaforma. 

Terminata la “fase di avvio a regime”, l’inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attività svolte) 
all’interno della piattaforma (ad es.: appositi registri all’uopo previsti) dovrà avvenire almeno a 
cadenza semestrale. 

Sarà, inoltre, cura dell’Appaltatore redigere con cadenza pari all’intervallo di fatturazione, un rapporto 
sintetico, da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di 
manutenzione degli impianti in manutenzione, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali. 

Inoltre, l’Appaltatore avrà cura, per tutta la durata del contratto, di fornire supporto alla Stazione 
Appaltante per eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e 
inerenti alla piattaforma informatica. 

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo, 
nonché il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso 
della Stazione Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia 
quello già in uso da parte della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell’ambito del presente 
appalto). 

Art. 10 Anagrafica tecnica 

L’anagrafica tecnica dovrà ricomprendere tutte le attività di raccolta e acquisizione dati, rilievi, 
censimenti e aggiornamento dello stato degli impianti. Essa dovrà, inoltre, includere, completare, 
correggere, integrare e dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno 
solo la base della raccolta dati in capo all’Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la 
piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo. 

Il fine dell’anagrafe tecnica è quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti, 
della loro ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di 
manutenzione. 

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del 
data base e deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento 
dell’impianto, secondo criteri finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie. 

La parte grafica includerà uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante l’ubicazione degli 
impianti. 

Il DEC fornirà all’Appaltatore, in seguito alla consegna del servizio, su supporto informatico e/o 
cartaceo, le planimetrie degli edifici da utilizzare come base per predisporre gli elaborati finali. Sarà 
cura dell’Appaltatore comunicare e condividere con il personale della Stazione Appaltante le 
difformità tra esistente ed elaborati forniti, in modo da operare sempre sulla versione più aggiornata 
dello schema planimetrico. 

Per l’esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attività: 

A ) Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avrà cura 
di fornire all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso 
relativi al progetto e/o “as built”, alla consistenza degli impianti in manutenzione (individuazione 
degli impianti ed eventuali sub componenti), alla documentazione inerente all’installazione e 
gestione degli impianti; 

B ) Rilievo e censimento degli impianti: l’Appaltatore dovrà raccogliere tutte le informazioni tecniche 
e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire 
graficamente con gli schemi planimetrici. L’attività è estesa alla rilevazione della consistenza 
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impiantistica, dello stato manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi 
principali (marca, modello, matricole etc.); 

C ) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L’attività di acquisizione dati e rilievo 
sul campo, sopra descritta, sarà restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli 
elaborati forniti dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrerà l’assetto globale degli 
impianti; 

D ) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attività manutentiva 
svolta o di ampliamenti e modifiche degli impianti. 

L’Appaltatore deve riportare, all’interno del rapporto sintetico contenente le informazioni sullo stato 
di manutenzione degli impianti di cui al precedente Art. 9: 

E ) gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati; 
F ) la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle 

situazioni di criticità riscontrate; 
G ) la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli 

impianti e delle relative condizioni di sicurezza. 

Art. 11 Piano di manutenzione 

L’Appaltatore deve predisporre, entro 60 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, un 
Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti anche tramite i rilievi effettuati in loco, che 
contenga:  

A ) la pianificazione temporale delle singole attività di manutenzione ordinaria da eseguire nel 
periodo di riferimento;  

B ) le modalità con cui l'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.  

Le attività riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle 
prescrizioni normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di 
ciascun impianto. In caso di irreperibilità, mancato aggiornamento o manifesta difformità dei piani 
dalle vigenti norme, l’Appaltatore formulerà un piano di manutenzione preventiva nel completo 
rispetto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto 
nel presente Capitolato.  

Tramite il piano dovrà essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco 
temporale pari a 6 mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche 
dell’andamento del servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o 
specifiche esigenze della stessa, che potrebbero interferire con la pianificazione delle attività 
dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche alla programmazione della manutenzione ordinaria non 
costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno diritto a compensi o indennità di sorta a 
favore dell’Appaltatore.  

Sarà cura dell’Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche, 
alla maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni 
quantitative o qualitative intervenute sugli impianti in affidamento. 

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione  

Entro 120 giorni dalla consegna del servizio l’Appaltatore dovrà presentare un “Piano straordinario 
iniziale di manutenzione” che comprenderà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si 
ritenessero necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato 
riscontrato degli stessi al momento dell’avvio dell’esecuzione. 

Le risorse dedicate a tale piano andranno a gravare ed erodere lo stanziamento annuale previsto 
per le somme “extra canone” e sarà aggiornato all’inizio di ciascun anno di gestione. 
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Art. 13 Registro delle manutenzioni 

L'Appaltatore è tenuto a redigere un “Registro delle manutenzioni” su cui annotare le informazioni 
relative a ciascun intervento espletato. 

Il Registro dovrà essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione 
dell’Appaltatore, anche in forma cartacea. 

Il Registro dovrà consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all’identità del tecnico 
manutentore che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell’Appaltatore che 
sovrintende all’esecuzione a regola d’arte della prestazione. 

L’Appaltatore dovrà predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di 
manutenzione, le schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto 
riportato nel seguente elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni: 

A ) per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria: 
1) identificazione del Presidio Ospedaliero; 
2) natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria (come definite nell’Art. 14); 
3) identificazione degli impianti e beni oggetto di intervento; 
4) descrizione delle attività svolte per lo specifico intervento; 
5) materiali associati all’intervento; 
6) date associate all’intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento; 
7) identificazione del tecnico manutentore e validazione dell’intervento da parte del referente 

dell’Appaltatore; 
B ) dichiarazione di corretta esecuzione dell’attività; 
C ) eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state 

eventualmente eseguite; 
D ) eventuali note sull’impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non 

corretto degli stessi; 
E ) eventuali non conformità rilevate durante l’espletamento del servizio al fine di pianificare la 

soluzione del problema; 
F ) identificazione nell’archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione. 
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PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO 

Art. 14 Definizione delle attività manutentive 

In relazione alle prestazioni già elencate nel precedente Art. 2, è possibile definire la Manutenzione 
Ordinaria come l’insieme delle attività di manutenzione preventiva e correttiva o a guasto, 
necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti anche con l'impiego di materiali diversi, 
purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti vigenti. 

La Manutenzione Ordinaria consiste in: 

A ) Manutenzione preventiva: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a 
criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di 
un’entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). La manutenzione preventiva 
include: 
- la manutenzione programmata, eseguita in base ad un programma temporale: 

i) Attività di manutenzione predefinita ovvero tutte le attività periodiche individuate 
nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale da eseguirsi con le frequenze indicate in 
tale Allegato; 

ii) Attività di manutenzione integrativa ovvero: 
le attività periodiche individuate nell’Allegato 1 ma richieste con frequenza maggiore 
rispetto a quella prevista; 

iii) attività non individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale necessarie a 
garantire il corretto funzionamento degli impianti; 

- la manutenzione ciclica effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati; 
- la manutenzione di opportunità: manutenzione eseguita in forma sequenziale o parallela su 

più componenti in corrispondenza di un'opportunità di intervento al fine di realizzare sinergie 
e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (UNI 10604). 

B ) Manutenzione correttiva o a guasto: manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta 
a riportare l’entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta. 

Inoltre, è possibile definire la Manutenzione Straordinaria come l’insieme delle attività/interventi 
esclusi dalla Manutenzione Ordinaria. In particolare, l’Assuntore svolgerà:  

A ) Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e 
legislative;  

B ) Manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità 
tecnologiche o elementi tecnici per: 

i) fine ciclo di vita; 
ii) obsolescenza; 
iii) oggettiva impossibilità di riparazione delle unità tecnologiche o elementi tecnici (come 

meglio specificato all’ Art. 19), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle 
attività manutentive svolte dall’Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti 
di impianti non strettamente attinenti a quelli elettrici (come guasti di impianti 
idraulici dell’edificio) o atti vandalici posti in essere, a danno dei suddetti beni, da 
soggetti terzi. 
Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all’utilizzo conforme 
dei beni, ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di 
cui alla “manutenzione correttiva” (come già definita). Si chiarisce che ad esempio, 
non è da considerarsi intervento di natura correttiva (bensì manutenzione 
straordinaria) la ripetuta sostituzione di uno stesso componente che non può 
ragionevolmente essere in avaria per usura ma per evidente danneggiamento dovuto 
a cause esterne (ad es.: ambiente di installazione); 
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C ) Manutenzione a richiesta: attività/interventi a richiesta della Stazione Appaltante ed aventi ad 
oggetto modifiche ed integrazioni degli impianti esistenti. 

Sono a carico dell’Appaltatore eventuali attività di ripristino divenute necessarie a causa di 
INSUFFICIENTE INADEGUATA MANUTENZIONE da parte dell’Appaltatore (ad esempio rottura di 
parti elettriche ed elettroniche venute a contatto con polvere/umidità per mancata cura/protezione 
da parte dell’Appaltatore). 

Inoltre, si precisa che nella manutenzione straordinaria si intendono sempre INCLUSI eventuali 
STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA, la stesura di PREVENTIVI DI SPESA dettagliati, le CERTIFICAZIONI 
DI LEGGE sugli interventi eseguiti e tutti i MATERIALI forniti. 

 

 

Art. 15 Manutenzione ordinaria 

Il servizio deve essere sviluppato in conformità alle prescrizioni della normativa di settore vigente a 
livello nazionale ed europeo, per quanto riguarda la manutenzione programmata, dovrà essere 
eseguito secondo il Piano delle manutenzioni (Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti 
minimi di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato, con le periodicità indicate e da eseguirsi nel 
normale orario di lavoro. 

Le attività eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all’Art. 13, dove 
ogni visita prevista nel Piano sarà certificata con data e firma del tecnico manutentore. 

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attività di manutenzione 
integrativa sarà accompagnata dall’adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti 
maggiori oneri per la Stazione Appaltante. 

Nell’ambito della manutenzione correttiva, l’Appaltatore è tenuto, quando necessario, a sostituire o 
riparare a sue spese tutte le parti: 

A ) danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento, nei limiti dell’elenco dei materiali 
inclusi nelle “sostituzioni illimitate”; 

B ) la ricambistica di consumo, elencata in maniera non esaustiva nell’elenco “sostituzioni 
illimitate”; 

C ) danneggiate per deterioramento di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori, 
connettori, relè, teleruttori) nei limiti dell’elenco dei materiali inclusi nelle “sostituzioni 
illimitate”; 

Dovrà, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che 
comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. Tali 
interventi urgenti potranno anche ricadere nella definizione di manutenzione straordinaria. 

Ricadono sempre e in numero illimitato nella manutenzione correttiva remunerata a 
canone (“sostituzioni illimitate”), la sostituzione (fornitura, posa in opera, smaltimento del 
sostituito) di materiali di consumo e singole parti di ricambio degli impianti come: 

A ) Lubrificanti, protettivi e detergenti 
1) Olio lubrificante 
2) Grasso lubrificante 
3) Materiale necessario alle operazioni di pulizia e sgrassaggio 

B ) Attuatori 
1) Accessori del sistema di controllo della capacità, attuatori elettrici, meccanici ed 

elettromeccanici; 
C ) Altri componenti 

1) Salvamotori e interruttori termici, relè di sovraccarico; 
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2) Interruttori di sicurezza, disconnettori; 
3) Relè e contattori, contatti ausiliari, bobine per teleruttori, tele invertitori e relè, 

commutatori, contattori, condensatori, contatti per teleruttori, diodi, raddrizzatori, fusibili, 
resistenze, batterie per sistemi di sicurezza e/o emergenza (escluse quelle degli UPS); 

4) Morsettiere di cablaggio quadri elettrici 
D ) Componenti elettronici (schede e loro componenti): 

1) Schede elettroniche di potenza; 
2) Schede elettroniche di controllo;  
3) Schede elettroniche di comando; 
4) batterie tampone in genere; 
5) Parti di cablaggio, connettori, passacavo, targhette d’identificazione, minuteria. 

E ) Display, pulsanti dei sistemi d’interfaccia, spie luminose. 

Nel caso in cui un guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, grave disservizio o disservizi 
su macchinari critici (ad es. apparecchiature diagnostiche critiche, centri elaborazione dati) sarà 
onere dell'Aggiudicatario contattare immediatamente le strutture operative della Stazione Appaltante 
al fine di sottoporre alle stesse la necessità dell’intervento con urgenza. In tal caso, l'Aggiudicatario 
dovrà, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di soccorso interne all’A.R.N.A.S. (ad esempio 
la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso qualora valuti necessario il loro 
intervento. 

L’Appaltatore è tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere 
occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti nell’ambito della manutenzione ordinaria, ivi 
compresi gli oneri per opere provvisionali, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte, 
magazzinaggio, trasporto, tiri in alto, carico, scarico all’interno ed all’esterno dei fabbricati relativi 
alla realizzazione degli interventi. 

Art. 16 Manutenzione straordinaria 

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia 
interventi quali modifiche di parti di impianto, sostituzione di componenti/parti di ricambio su 
richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d’elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo 
dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria, in riferimento a quanto già definito agli Art. 
14, di cui si fornisce il seguente elenco non esaustivo a titolo di esempio: 

A ) modifica o ampliamento di porzioni di impianti elettrici principali o secondari; 
B ) sostituzione di apparecchi di comando, sezionamento e protezione; 
C ) sostituzione di altri componenti degli impianti elettrici, fatti salvi quelli sommariamente elencati 

nell’Art. 15;  
D ) sostituzione degli organi di alimentazione e regolazione principali (inverter, soft starter); 
E ) in generale, previo accordo con la Stazione Appaltante, le riparazioni concordate con il DEC e/o 

da inserirsi nel piano di manutenzione straordinaria. 

L’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria è disposto dal RUP, previa verifica di 
disponibilità sulle somme dedicate alle manutenzioni straordinarie (“extra canone”), a seguito di: 

A ) indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di 
natura imprevedibile, ossia rubricati come “manutenzione sostitutiva” all’ Art. 14; 

B ) inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all’Art. 12; 
C ) proposta di intervento migliorativo da parte dell’Appaltatore. 

La formulazione del preventivo di spesa analitico è a carico dell’Appaltatore e sarà redatto in 
conformità a quanto disciplinato nell’Art. 23. 

Il DEC si occuperà, in particolare, di verificare: 

A ) la congruità dei prezzi per ciascun affidamento; 
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B ) l’organizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di 
sicurezza e all’eventuale interferenza con le attività dei reparti; 

C ) l’inserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri); 
D ) la regolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione. 

In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le 
prestazioni di personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per l’esecuzione di 
misurazioni, verifiche, tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni 
relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli 
effetti tecnici che contabili. 

Nel caso di sostituzione di componenti l’Appaltatore è tenuto a mantenere l’integrità progettuale e 
funzionale degli impianti. Le parti d’impianto sostituite o di nuova fornitura, saranno 
automaticamente sottoposte a manutenzione e incluse nel Programma di manutenzione senza oneri 
aggiuntivi per il Stazione Appaltante.  

All’occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a fornire 
documentazione fotografica dello stato pre e post-intervento. 

Inoltre, è onere dell’Appaltatore possedere od ottenere, prima dell’avvio dei lavori/servizi di 
manutenzione straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività (ad es.: occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovrà esibire ad ogni richiesta della 
Stazione Appaltante, in originale o copia autentica.  

Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'impossibilità di procedere alla liquidazione e al 
pagamento delle relative fatture. 

È fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà 
tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.  

La Stazione Appaltante si riserva l’eventuale possibilità di affidare a terzi qualsiasi 
intervento di manutenzione straordinaria, sui quali l’Appaltatore non potrà opporre 
eccezione alcuna. In particolare, nei casi in cui: 

A ) siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, 
etc.) affidati a terzi ma aventi ad oggetto la manutenzione o installazione ex novo di 
apparecchiature elettriche (gruppi elettrogeni, UPS ecc.); 

B ) l’Appaltatore manifestasse un ritardo nell’esecuzione di interventi programmati o sul 
cronoprogramma di un intervento straordinario; 

C ) nei casi in cui le soluzioni proposte nell’ambito della manutenzione straordinaria non vengano 
accettate dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche 
e/o economiche. 

In relazione a tali interventi l’Appaltatore avrà l’onere di: 

A ) includere i beni e gli impianti di cui ai già menzionati interventi nel proprio piano di 
manutenzione; 

B ) curare l’inserimento degli stessi nell’anagrafica tecnica; 
C ) effettuare le attività di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto già in 

consegna. 

L’Appaltatore è tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi di 
carattere straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumità e che 
pertanto devono essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie 
brevi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato 
dalla Stazione Appaltante. Al termine dell’intervento l'Aggiudicatario procederà ad inoltrare 
immediato avviso al Stazione Appaltante, per iscritto, il quale potrà fissare data e modalità di un 
eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il 
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perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, 
controfirmato dalle parti. 

L'Aggiudicatario avrà facoltà di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche 
dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie 
proposte dal mercato. 

Tale proposta non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovrà 
essere di ausilio per quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti 
in funzione delle proprie scelte tecniche. 

Art. 17 Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento 

Viste le particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della 
necessità per la Stazione Appaltante di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in 
ogni momento salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l’erogazione dei servizi sanitari, 
viene richiesto all’Appaltatore l’istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24 
ORE SU 24 PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO INCLUSI SABATI, DOMENICHE E FESTIVI. 
Nell’organizzare tale servizio l’Appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata 
risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della 
sicurezza degli operatori, degli utenti, degli impianti e la massima tempestività d’intervento. 

Il tecnico specializzato potrà anche essere chiamato all’esecuzione di un intervento di manutenzione 
correttiva di “pronto intervento” o tampone, necessario per il rispetto dei parametri di erogazione 
del servizio e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti 
oggetto del servizio. 

L’avvio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva o su guasto di “pronto intervento” 
dovrà essere garantito nella misura massima di 30 minuti dal momento della segnalazione di 
intervento, effettuata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante alle utenze telefoniche fisse e 
mobili comunicate precedentemente dall’Appaltatore e/o dall’attivazione della chiamata sul sistema 
informativo di cui alla PARTE 2, al momento di arrivo sul luogo d’intervento. 

L’intervento potrà consistere nella risoluzione definitiva del guasto o nella risoluzione mediante 
“intervento tampone” da finalizzare entro una data concordata con il DEC o il personale della Stazione 
Appaltante di riferimento.  

L'Aggiudicatario fornirà, al momento dell’attivazione del servizio di manutenzione, il numero di 
telefonico unico e, se necessario, il numero telefonico cellulare di uno o più tecnici di riferimento per 
le chiamate di pronto intervento e le comunicazioni.  

La tempistica di intervento precedentemente indicata si applica anche nel caso in cui tale intervento 
fosse stato già precedentemente programmato in una data differente senza che l’Appaltatore possa 
per questo pretendere maggiori compensi. 

Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente all’Appaltatore 
mediante fax o posta elettronica (e-mail) al fine dell’applicazione delle penalità previste e 
dell’addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato 
intervento. Per tale servizio, che si intende compreso all’interno dell’oggetto dell’appalto, non 
verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le ore effettivamente impiegate in caso di 
intervento secondo quanto disciplinato nel successivo Art. 23. 

Art. 18 Parti di ricambio e “muletti” 

Sono a totale carico dell’Aggiudicatario tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli 
accessori necessari per le attività ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti 
nell’ambito dell’appalto dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero 
mette a disposizione. Essi dovranno rispondere alle norme di prodotto vigenti e dovranno essere 
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marcati CE ove prescritto, oltre a privilegiare la manutenibilità e l’intercambiabilità (possibilmente 
della stessa marca del pezzo sostituito o consigliato dalle case costruttrici).  

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che 
straordinarie, devono essere eseguite dall'aggiudicatario con tempestività al fine di non inficiare la 
continuità del servizio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese 
(associabili quindi alle manutenzioni straordinarie).  

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di 
apparecchiature esistenti, propedeutico alla posa del nuovo, e del relativo eventuale smaltimento 
secondo legge (vedi anche Art. 49 del presente Capitolato Speciale).  

L’Appaltatore dovrà garantire l’installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive 
temporanee (“muletti”) per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente 
dalla sede d’installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in 
laboratorio/officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione 
Appaltante. 

Art. 19 Beni e impianti non riparabili 

Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilità di ricambi, lo stesso 
dovrà documentare oggettivamente tale evenienza tramite una dichiarazione di indisponibilità 
sottoscritta dal produttore dei ricambi e propria dichiarazione di irreperibilità sul mercato di parti di 
ricambio compatibili. Inoltre, lo stesso dovrà comunicarlo formalmente e tempestivamente alla 
Stazione Appaltante. 

Quest’ultima, qualora confuti l’ipotesi e dimostri la fattibilità dell’intervento di riparazione (ad 
esempio, documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando la 
disponibilità di ricambi), ne darà informazione all’Appaltatore che, in tal caso, sarà tenuto ad 
effettuare l’intervento immediatamente, pena il diritto di applicazione delle penali previste dal 
presente Capitolato Speciale. 

Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico 

La Stazione Appaltante non è tenuta a fornire, presso i propri Presidi Ospedalieri e salvo diversi 
accordi stabiliti in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti dell’Appaltatore né, tanto 
meno, ad uso deposito materiali, ricambi, piccole attrezzature e quant’altro necessario per lo 
svolgimento delle normali attività manutentive. 
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PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 21 Anticipazione del prezzo 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo dell’anticipazione del prezzo, in 
base alla disponibilità della Stazione Appaltante, può raggiungere il 30% del valore della quota 
“a canone” del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio della prestazione, come sancito nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 
L’anticipazione sarà recuperata, sotto forma di detrazione dai pagamenti verso l’Appaltatore, durante 
la prima annualità. 

L’anticipazione è consentita anche in caso di avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’Art. 32 
comma 8 del Codice e ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, solo a seguito 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 76 comma 5 del Codice. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. La già menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del 
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali 
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385.  

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, 
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, se 
l'esecuzione della prestazione non prosegue a causa di ritardi a lui imputabili, rispetto ai tempi 
previsti nel contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
di erogazione della anticipazione. 

Art. 22 Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformità allo schema tipo approvato con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 31/2018 per l’importo assicurato, calcolato con le modalità di cui all’art. n. 103 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

La cauzione è costituita, ai sensi dell’art 93 comma 2, come sostituito dal DL 73/2022, presso l'istituto 

incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di 

pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento effettuato sul seguente 

conto corrente bancario: Banco di Sardegna S.p.A. - codice IBAN: 

IT46C0101504800000070188763 intestato a A.R.N.A.S. “G. Brotzu” -   causale: 

CAUZIONE PROVVISORIA Rif. “Affidamento  “Manutenzione triennale cabine elettriche 

MT/BT – CIG 937110507D”. 

L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi previste dall’articolo 93, comma 7 come indicato 
dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. n. 103, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il testo delle condizioni 
riportate nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra l’altro la seguente clausola: 
“La Banca o Società Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con 
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esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad avvalersi delle 
prescrizioni contenute nell’art. n. 1957 comma 1 c.c., nonché all’eccezione di cui al comma 2 del 
medesimo articolo. Il sottoscritto Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima 
garanzia entro 10 (dieci) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante”. 
L’aggiudicatario dovrà produrre, unitamente alla predetta cauzione, copia della quietanza di 
pagamento del premio della cauzione medesima. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’incameramento della cauzione provvisoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di dieci 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

Art. 23 Contabilizzazione del servizio 

Il corrispettivo per i servizi sarà erogato “a canone” sulla base delle prestazioni effettivamente rese 
e rendicontate.  

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di 
manutenzione ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi. 

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione 
ordinaria, compreso il costo dei materiali e della manodopera ad esso associato, nonché dei servizi 
accessori inclusi nel canone come elencati nell’Art. 3. 

Per quanto riguarda le prestazioni richieste in regime di pronto intervento, in base all’art. 17, queste 
saranno contabilizzate a consuntivo. La manodopera sarà valutata in base ai prezzi, comprensivi di 
spese generali e utili d’impresa, riportati di seguito e desunti dal costo della manodopera riportato 
nel Prezzario della Regione Sardegna anno 2019, considerando che le prestazioni suddette del solo 
personale dell’Appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.  

 

 Operaio specializzato (PES) - quota oraria 39,90 €/h (euro trentanove/90); 
 Operaio qualificato (PAV) - quota oraria 37,07 €/h (euro trentasette/07). 

 

Per necessità sanitarie di pubblico interesse la Stazione Appaltante potrà ordinare l'esecuzione di 
determinati interventi in orari che si svolgono anche oltre il "normale" orario di lavoro, individuato 
nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. 

Inoltre, potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante interventi nei giorni di sabato, domenica 
e, più in generale, nei giorni non lavorativi e festivi. 

In tutti questi casi all’Appaltatore: 

per le lavorazioni ricomprese nell’orario di lavoro definito “normale”, non verrà riconosciuto alcun 
onere aggiuntivo; 

limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria saranno riconosciute le maggiorazioni da 
applicarsi ai costi riportati nell’art. 31 e limitatamente alle prestazioni svolte che sono così stabilite: 

 lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali): 30%; 
 lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi): 35%. 
 lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi): 40%. 

Nel caso di interventi non compresi nel presente capitolato, tali maggiorazioni si applicano per quelle 
attività operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora 
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eccedente tale limite; tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento 
della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi 
o indennizzi. Rimane inteso che invece le attività ordinarie, ricomprese nel presente Capitolato, 
potranno essere svolte, in base alle esigenze sanitarie, anche in giorni festivi senza alcun onere 
aggiuntivo oltre il prezzo offerto in sede di gara. 

Per Quanto attiene le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione “extra canone” 
saranno corrisposte a corpo o a misura, sulla base delle attività effettivamente rese e rendicontate; 
i prezzi di riferimento saranno quelli desunti dai prezzari in vigore al momento dell’approvazione 
dell’intervento extra-canone, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo 
contrattuale annuo, appositamente destinato, di cui all’ Art. 5. Le somme stanziate per le 
manutenzioni straordinarie son aggiornate annualmente e non è contemplato l’utilizzo dei residui tra 
una annualità e l’altra. 

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verrà applicato il più 
vantaggioso tra i seguenti prezzari nella versione utile più aggiornata: 

A ) prezzario della Regione Sardegna nella versione utile più aggiornata; 
B ) prezzari vigenti “DEI – Tipografia del Genio Civile”, distinti in base alla natura dell’intervento; 

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzari, pattuiti in contraddittorio tra il DEC 
e l’Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di: 

C ) altri prezzari in vigore (ad esempio: prezzari ufficiali di Regioni diverse da RAS, prezzari ufficiali 
di associazioni di categoria); 

D ) indagini di mercato dell’Appaltatore; 
E ) listini, o loro estratto, della ricambistica come comunicati dal fabbricante del componente 

oggetto di riparazione o del fabbricante del ricambio originale, da esibire in sede di formazione 
dei prezzi da parte dell’Appaltatore e relativamente alla specifica offerta (è a discrezione 
dell’Appaltatore fornire uno o più prezzi relativi a ricambi equivalenti all’originale in caso di 
irreperibilità di quest’ultimo); 

Su tali voci sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno 
sempre essere proposti al DEC e approvati dal RUP. 

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone, e specificati in voci separate: 

D ) eventuali spese tecniche; 
E ) i costi della sicurezza; 
F ) oneri di legge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte). 

Per gli interventi in urgenza, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria, il costo dei 
materiali sarà reso all’Appaltatore previa presentazione delle fatture d’acquisto, sui cui importi la 
Stazione Appaltante non applicherà il ribasso offerto per le manutenzioni extra canone. 

Nel caso di computazione dell’intervento come opera non compiuta (ovvero ove non ricompresa la 
manodopera), e quindi in tutti i casi in cui è possibile reperire solo il prezzo dei pezzi di ricambio, il 
corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi “extra canone” (voce “Pm” dell’algoritmo 
riportato nel seguito), sarà composto dal costo del lavoro ai sensi dell’Art. 26 comma 16 del D. Lgs. 
50/2016 (voce “Cm”), a cui si aggiunge una quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell’utile 
d’impresa. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente alla 
quota fissa di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente 
equazione: 

Pm = Cm x (1 + Cu x (1- Sm)) 

Dove: 

Pm = corrispettivo della manodopera; 
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Cm = costo della manodopera; 
Cu = 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per 
costi generali e utile d’impresa; 
Sm = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale). 

Art. 24 Pagamenti 

Il canone annuale verrà erogato in due quote con cadenza semestrale posticipato. 

Le prestazioni di manutenzione “a canone” saranno rendicontate considerando l’arco temporale del 
semestre di riferimento. 

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sarà attestata dal DEC sulla base della 
documentazione fornita dall’Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di 
manutenzione dettagliati e da quant’altro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione 
(che avrà valore ai fini della rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sarà 
subordinato alla consegna di tale documentazione. 

La fatturazione relativa al canone annuale dovrà indicare: 

A ) Il riferimento all’ordine elettronico (numero e data) emesso dalla Stazione Appaltante tramite 
sistema NSO; 

B ) il codice CIG dell’appalto; 
C ) gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa stazione Appaltante; 
D ) il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota; 
E ) Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2; 
F ) la seguente dicitura “UL09_ TMAN_ Servizio di manutenzione impianti elettrici A.R.N.A.S. G. 

Brotzu”. 

L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento 
senza che alla Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. 

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d’esecuzione. 

Gli importi relativi alle attività di manutenzione straordinaria “extra canone” saranno di volta in volta 
corrisposti previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti 
dall’Appaltatore, nei modi meglio specificati nell’Art. 23.  

Per gli interventi identificati come lavori, è previsto il pagamento mediante rata di saldo (non sono 
previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del prezzo).  

Il codice CIG dell’appalto dovrà essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali 
subappaltatori e/o subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate 
tramite le somme riservate agli interventi “extra canone”. 

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa 
dal DEC; questa sarà subordinata al rilascio da parte dell’Appaltatore delle certificazioni di legge dei 
singoli interventi prestati. 

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all’Appaltatore (“a canone” o “extra canone”) sarà 
subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dello stesso (mediante acquisizione 
del DURC). 

Nel caso di RTI la fatturazione avverrà a cura della capogruppo ed è tassativamente esclusa la 
fatturazione suddivisa fra i vari componenti il RTI. 

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. 

L’emissione della fattura è subordinata a quella dell’ordine elettronico su piattaforma NSO da parte 
della Stazione Appaltante. 
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Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione 
Appaltante. Decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni 
di ritardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. 

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore, pena la nullità del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 
2010 n. 217, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e a ricorrere esclusivamente al conto 
corrente bancario dedicato. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti 
finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati 
alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio in 
oggetto, l’Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i 
corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. La comunicazione deve 
essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o 
incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. . Il mancato 
adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta 
la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi 
di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 
dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 
il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 
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PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 26 Direttore dell’esecuzione del contratto 

Ai sensi dell’art 101 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante nomina il Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo 
tecnico contabile dell’esecuzione.  

Il DEC è stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre della presente 
procedura (si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato Speciale). 

Limitatamente alle prestazioni erogate nell’ambito della quota “extra canone” dell’appalto, il DEC 
assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come 
lavoro). 

Il DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e 
comunicando al RUP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel Capitolato 
Speciale e la relativa misura, cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle 
fatture e dei relativi pagamenti. 

Art. 27 Referente dell’Appaltatore 

In sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto, l’Appaltatore deve 
nominare un referente individuandone le generalità e i mezzi di contatto.  

Il Referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avrà i poteri decisionali per 
trattare e concordare con l’A.R.N.A.S. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il 
servizio in oggetto, per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e 
commerciale nell’ambito delle materie attinenti il servizio. Inoltre, il Referente avrà le funzioni di 
coordinamento del servizio e di controllo sull'attività del personale addetto alle manutenzioni. 

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza 
sul posto, qualora ritenuto necessario dal DEC. 

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalità di cui all’Art. 17. 

La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere 
durante l'espletamento del servizio. Il referente sarà a tutti gli effetti rappresentante dell’Appaltatore 
per la trasmissione delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse 
all’Appaltatore ai sensi di legge. 

In caso di impedimento del referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, 
indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

Art. 28 Personale addetto alla manutenzione 

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà essere in possesso delle abilitazioni 
necessarie per garantire le specifiche conoscenze tecniche per i lavori sotto tensione, definiti dalla 
Norma 11-48 art. 3.4.4 come: “ogni lavoro in cui un lavoratore viene in contatto con parti attive o 
entra nella zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti 
o con dispositivi che devono essere maneggiati”.  

Di conseguenza gli addetti deputati allo svolgimento dei servizi di manutenzione, così come 
specificati in questo Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara, dovranno essere in possesso 
della qualifica di Persona Idonea (PEI) Persona Esperta (PES) (11-27/1 Articolo 4.2): “Persona 
formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che 
l’elettricità può creare”. 

In particolare, gli stessi devono aver svolto un’adeguata attività e/o percorso formativo e parimenti 
maturato un’esperienza tale da garantire l’acquisizione di: 
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 conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica; 
 completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di 

lavori; 
 capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi 

lavoro di precisa tipologia; 
 capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee 

a ridurli o a eliminarli; 
 capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici; 
 capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza. 

È ammessa la possibilità che gli addetti abbiano anche la qualifica di Persona avvertita (PAV) (11-
27/1 Articolo 4.3): “Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze 
contingenti, da Persone esperte per metterle in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”, 
purché su ogni intervento manutentivo sia sempre presente almeno un addetto con la qualifica di 
PES.  

Prima dell’avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà dare evidenza formale della qualifica posseduta da 
ogni addetto in forza al servizio di manutenzione previsto dal presente Capitolato Speciale e ciascun 
lavoratore dovrà sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento. 

All’atto di sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i 
nominativi e recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla 
manutenzione e dei loro eventuali sostituti. 

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute 
dalla Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovrà inoltre 
provvedere, in caso di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua 
sostituzione, comunicando i nuovi nominativi ed il periodo di sostituzione. 

Art. 29 Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto, dal quale avrà inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso. 

Il DEC provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio 
con l’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore, verrà redatto in duplice copia; 
copia conforme potrà essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda. 

Qualora l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvederà a dare le 
necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Con l’avvio dell’esecuzione l’Appaltatore prende in consegna la manutenzione di tutti gli impianti di 
cui al presente appalto nello stato di fatto in cui si trovano. 

Art. 30 Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d’urgenza 

Poiché il presente appalto riguarda attività critiche per l’attività sanitaria e di cui è richiesta la 
continuità di funzionamento, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l’avvio dell’esecuzione del 
contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del Codice. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, si riserva la facoltà, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art. art 83 del Codice, l’avvio 
dell’esecuzione del servizio in via di urgenza e ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. 
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Il Concorrente, prima della consegna del servizio anticipata e/o in via d’urgenza, dovrà presentare 
una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento 
all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza alla data di 
avvenuta consegna del servizio, come specificato all’art. 39 del presente Capitolato. 

Il pagamento delle prestazioni eseguite, nelle more dei controlli, avverrà solo dopo l’esito positivo 
degli stessi, formalizzati con provvedimento e comunicati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del 
Codice. Nell’ipotesi in cui i controlli sull’operatore economico diano esito negativo e non sia possibile 
pervenire all’aggiudicazione efficace del servizio, la Stazione Appaltante procederà all’annullamento 
e/o revoca della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e disporrà la 
quantificazione del mero rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del servizio su ordine del 
direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall’art. 32, comma 8 del Codice, come modificato 
dalla L. 120/2020. 

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione via PEC, darà un preavviso all’Appaltatore 
di 15 (quindici) giorni per l’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, come di seguito 
indicato. 

Il DEC, su ordine del RUP, provvederà a redigere un elenco dettagliato delle prestazioni con apposito 
verbale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza del servizio da eseguire immediatamente, in 
contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore e con le stesse 
modalità di cui al presente Capitolato. 

Il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 32 comma 8 del Codice e il tardivo avvio 
dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, 
per cause imputabili all’Appaltatore, comportano la revoca della delibera di autorizzazione della 
proposta di aggiudicazione e alla rifusione di eventuali spese o danni. 

Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC 

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo, 
in corso di esecuzione e senza obbligo di preavviso, degli adempimenti contrattuali in capo 
all’Appaltatore, anche mediante controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la 
verifica dell’esecuzione contrattuale. L’Appaltatore non potrà invocare, come causa di interferenza 
nel compimento dei lavori, gli interventi di vigilanza e controllo che l’incaricato della verifica di 
conformità riterrà necessari.  

La verifica di conformità relativa alla fine del servizio deve essere conclusa non oltre 60 giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle 
operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Appaltatore.  

Inoltre, sarà redatto apposito verbale della verifica, sottoscritto da tutti gli interessati.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità. Pertanto, egli, 
a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'Appaltante tutti i 
mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi 
a tali obblighi, il DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attività di verifica sia 
provveduto d’ufficio, ovvero che tale attività venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative 
spese sostenute dalla Stazione Appaltante dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.  

Il DEC, o suo delegato, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. In caso di riscontro di 
difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione del servizio, il collaudo sarà subordinato 
all’adempimento delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine 
per adempiere.  

Il DEC provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, previo riscontro della completa 
e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
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È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di 
verifica di conformità.  

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso formalmente all’Appaltatore, il quale dovrà 
restituirlo firmato per accettazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Lo stesso 
potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni 
di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio 
e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica 
si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

Successivamente all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si procede al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

Art. 32 Penali 

Il presente appalto prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell’Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate 
nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e le stesse non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, 
quota al cui raggiungimento la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere automaticamente il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’Art. 41 del presente Capitolato. 

Si riporta l’entità della penale giornaliera, da rapportare all’importo contrattuale, per diverse 
fattispecie di inadempimento: 

A ) ritardo nell’avvio delle prestazioni a seguito della consegna del servizio: 1 per mille (per un 
massimo di 10 giorni, dopo i quali è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in 
danno dell’Appaltatore; 

B ) ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille; 
C ) ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;  
D ) ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi a extra canone: 1 per mille; 
E ) ritardo nell’aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille; 
F ) ritardo nella consegna dell’Anagrafica Tecnica: 1 per mille; 
G ) ritardo nell’avvio di singole attività programmate: 1 per mille; 

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento 
di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta 
gestione del Servizio. 

L’importo delle penali sarà detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione 
della Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull’ammontare della garanzia definitiva. 

Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte 
a evitare il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell’appalto.  

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o a persone provocati 
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico 
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane 
comunque obbligatoria).  

Qualunque danno, causato da terzi nell’ambito del servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le 
sostituzioni resesi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC entro 
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5 (cinque) giorni dalla data della rilevazione dell’evento. Le attività di ripristino relative potranno 
essere attuate dall’Appaltatore sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa 
richiesta da parte della Stazione Appaltante, che ne assume anche l’onere, salvo che il danno sia 
imputabile all’Appaltatore per negligenza, omissione della predisposizione delle normali cautele atte 
ad evitarli o causati da sua esclusiva colpa. 

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, 
indicando il fatto e le presumibili cause. 

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle 
attività manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere 
riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali 
consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante. 

Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione 

Le modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile, 
sono previste nelle seguenti ipotesi:  

A ) modifiche ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, su autorizzazione del RUP e senza una 
nuova procedura di affidamento, affidate nel limite massimo del 20% dell’importo a base di 
gara depurato del ribasso offerto, nei seguenti casi: 
1) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attività, 

ristrutturazioni, ampliamenti, variazione di destinazione d’uso che implichino l’installazione 
di nuovi impianti, è facoltà della Stazione Appaltante assegnare o meno all’Appaltatore la 
manutenzione di tali nuove apparecchiature. In tali casi, si procederà ad una modifica 
dell’importo contrattuale originario, proporzionale all’incremento o alla diminuzione del 
valore della quota a canone, agli stessi patti e condizioni originariamente previsti in 
contratto. L’avvio dell’esecuzione del contratto relativamente ai nuovi impianti avrà inizio 
dalla data di messa in servizio degli stessi. 

2) per la modifica, in aumento, dell’importo destinato alla manutenzione straordinaria, qualora 
l’amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate 
alla manutenzione straordinaria degli impianti in contratto e il reale fabbisogno evidenziato 
dall’attività svolta dall’Appaltatore. In tal caso, si procederà ad una modifica dell’importo 
contrattuale originario, incrementando la quota destinata alle manutenzioni straordinarie; 

B ) modifica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica): la durata 
del contratto originario in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per un 
periodo massimo pari a 6 (sei) mesi. Si intende inclusa nella modifica anche la quota relativa 
alle prestazioni extra canone. L’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli più favorevoli per la Stazione 
Appaltante, per tutta la durata della proroga. 

 

Art. 35 REVISIONE PREZZI 

La revisione del prezzo si applica a partire dalla seconda annualità contrattuale sulla base dei prezzi 
rilevati dall’ISTAT. 

Ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e che gli stessi possono 
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica sia 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non 
venga alterata la natura generale del contratto. 
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La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento a terzi, senza alcun obbligo verso 
l’Appaltatore. 

Art. 36 Subappalto 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 
55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021 e s.m.i., e più precisamente l’art. 104 comma 4 della L. 
108/2021, il quale recita: 

“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o 
i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante 
purché: 

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi 
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture 
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”. 

A pena di nullità non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, nonché 
l’esecuzione prevalente dello stesso 

Il Subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. E’ vietato il subappalto del 100% 
del Servizio oggetto dell’appalto. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, 
lettere a) e c) (quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa o su 
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente), l'appaltatore è liberato dalla 
responsabilità solidale di cui al primo periodo.   

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui 
all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021 
e s.m.i. 

Art. 37 Avvalimento 

L’avvalimento è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 

È vietata la cessione contratto, ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà della 
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e 
al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata. 

Art. 39 Assicurazioni a carico dell’Appaltatore 

L'Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula 
dello stesso a produrre una polizza assicurativa, stipulata con primaria Società, che copra i danni 
subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terze persone a causa di danneggiamento totale o parziale di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
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qualsiasi natura, derivante dall’attività di manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto 
e/o dai lavori eseguiti in regime di manutenzione straordinaria. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con 
massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e con validità non 
inferiore alla durata del contratto. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di 
scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza 
RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà 
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il 
contratto svolto per conto dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu, precisando che non vi sono limiti al numero di 
sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00). Resta 
inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo è condizione essenziale per la stipulazione del contratto. Pertanto, in mancanza della stessa 
non si potrà procedere alla stipula del contratto. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno 
subito. 

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, tale circostanza 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti sia della stazione appaltante che dei 
subappaltatori e dei fornitori (così come disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.), e la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti 
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite 
garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della 
manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 (cinque) milioni di euro, coperto da polizza 
assicurativa stipulata con primaria società.  

Art. 40 Diritto di recesso 

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto 
dall’art.109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'A.R.N.A.S. ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, 
tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha 
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.  

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da 
notificarsi all’Appaltatore a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima, per esigenze di pubblico 
interesse specificate nel provvedimento di recesso. In particolare, costituisce legittimo motivo di 
recesso: 

A ) la necessità di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di 
contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di 
indirizzo; 

B ) l’intervenuta disponibilità, successivamente alla stipula del contrato in oggetto o tra 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle 
centrali di committenza statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell’ambito 
della manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto, a condizioni di maggior vantaggio 
economico rispetto al presente contratto, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
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prestazioni non ancora eseguite. In tal caso è fatta salva la possibilità per l’Appaltatore di 
adeguare le condizioni economiche contrattuali ai già menzionati corrispettivi riservandosi, la 
Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in proprio favore. 

In caso di ricorso al recesso dal contratto, la Stazione Appaltante procederà al pagamento: 

C ) delle prestazioni relative ai servizi eseguiti; 
D ) al valore dei materiali utili esistenti in magazzino; 
E ) al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti. 

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi 
eseguiti. 

Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in 
consegna il servizio e ne verifica la regolarità. 

Per “materiali utili esistenti in magazzino” si intendono quelli non ancora utilizzati, correttamente 
imballati, riconducibili alle attività di cui al presente appalto e comunque già accettati dal Direttore 
dell'Esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto 
preavviso. 

Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o 
regionali, qualora l’Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la 
Stazione Appaltante sia costretta a recedere dal contratto, l’Appaltatore si obbliga a proseguire il 
servizio in oggetto sino al momento in cui la Stazione Appaltante avrà sottoscritto la nuova 
convenzione e sarà attivo il nuovo servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione. 

Art. 41 Risoluzione del contratto 

Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c. 
e dell’art. 108 del Codice dei Contratti, per inadempimento dell’Appaltatore, con preavviso a mezzo 
PEC di almeno 20 (venti giorni), nei seguenti casi: 

A ) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al 
personale impiegato in appalto; 

B ) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o 
previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente 
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’Appaltatore si sia avvalso; 

C ) in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore 
superiore a giorni dieci giorni; 

D ) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa 
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’Appaltatore si sia avvalso; 

E ) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto, con 
particolare riferimento a quanto disciplinato  dal presente Capitolato; 

F ) in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà 
dell’Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l’oggetto dell’appalto. 

G ) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento 
a carico dell’Appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle 
obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente); 

H ) quando, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata 
in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio 
dell’appalto, l’Appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti; 

I ) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 
J ) negli altri casi previsti dal presente Capitolato. 
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La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all’art.108 del 
Codice.  
La Stazione Appaltante, dopo l’emanazione del provvedimento di risoluzione, avrà la facoltà di 
affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la 
gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a attività 
manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere 

Art. 42 Clausola risolutiva espressa 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 
c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni 
in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del 
provvedimento di risoluzione all’Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della 
ricezione della stessa da parte del destinatario. 

Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi: 

A) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula 
dell’accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato, 
nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà 
applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interattiva successiva, anche una 
penale nella misura del 10% del valore del contratto; 

B) in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle 
figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

C) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o 
previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente 
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’Appaltatore si sia avvalso, cui non sia 
stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo; 

D) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010 e s.m.i.; 

E) In caso di grave inadempimento ex art. 1455 c.c. o frode o altra causa tale da incidere sulla 
regolarità e continuità delle operazioni di manutenzione; 

F) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all’Appaltatore da cui sia derivato un 
grave danno a persone o cose; 

G) il superamento della soglia del 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo 
all’applicazione delle penali; 

H) in caso di violazione delle norme sul subappalto; 
I) in caso di violazione delle norme sull’Avvalimento; 
J) in caso di cessione del contratto; 
K) mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità; 
L) l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa 

obbligatoria; 
M) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore; 
N) in caso di polizza gravata da limitazioni sul risarcimento dei sinistri e/o scoperti o franchigie; 
O) in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in 
graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva 
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o in conto fatture relative a attività manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione 
che riterrà opportuno intraprendere. 
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PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 43 Norme di sicurezza generali 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto, deve attenersi alle prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno 
rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze dell’attività sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare 
danni a terzi, intendendo con ciò che l’Appaltatore è l’unico responsabile di fronte alle Autorità 
competenti dell’osservanza e della verifica di tutte le norme antinfortunistiche del proprio specifico 
lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed i suoi 
rappresentanti. 

L'Aggiudicatario è obbligato a nominare il proprio Preposto in materia di sicurezza, dandone 
comunicazione alla Stazione Appaltante. È altresì obbligato a predisporre, prima dell’effettivo inizio 
delle attività, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività di manutenzione 
degli impianti oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni 
impartite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, precisando che durante l’esecuzione dell’appalto, il DEC, e 
per competenza il Servizio SPP aziendale, verificherà l’osservanza delle disposizioni e l’applicazione 
delle misure di contenimento dei rischi ivi contenute. 

L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi 
nei quali si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e 
prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la 
sicurezza delle persone e dei beni nonché adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare i rischi 
derivanti da eventuali interferenze di tutte le attività oggetto del contratto. 

Inoltre, l'Aggiudicatario è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza”, 
predisposte dal produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento 
delle attività oggetto del presente Capitolato.  

Ogni irregolarità deve essere comunicata al DEC. 

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione Tecnica Illustrativa la definizione dei costi relativi 
alla sicurezza. 

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS, 
verbali di coordinamento) da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di 
riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall’art. 5 della legge 
n. 136/2010 in merito all’identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento, 
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, 
oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. Tale cartellino dovrà essere sempre visibile. 

Il personale addetto al servizio dovrà indossare, durante l’espletamento delle sue funzioni, idonea 
tenuta da lavoro. Inoltre, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm. e ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a 
proprie spese. 

Art. 44 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 
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Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all’interno del presente servizio di manutenzione 
(ordinaria o straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione 
individuati dl D. Lgs. 81/2008 al Titolo I o al Titolo IV. 

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività, si indica quanto segue: 

A ) saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell’allegato X del D. 
Lgs. 81/08, che non presentano complessità tale da richiedere un progetto o l’organizzazione di 
cantiere. Tali interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”; 

B ) saranno considerati nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“cantieri 
mobili e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato 
nell'allegato X”), gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l’attivazione e 
l’organizzazione di un cantiere. 

Ciò premesso, si riassumono di seguito i documenti e la responsabilità di redazione. 

A ) Interventi ricadenti nel TITOLO I: è in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale 
valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto; l’Appaltatore affiancherà ad esso la 
redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, 
in riferimento alle specifiche attività lavorative in contratto. 

B ) Interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporrà un Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all’occorrenza, al singolo intervento di 
manutenzione, e nominerà un Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (CSE); sulla base 
dello specifico PSC, l’Appaltatore redigerà un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico 
contenente le regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere 
seguite durante l’espletamento delle attività manutentive. 

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di 
una singola impresa esecutrice non determina la necessità di redazione del PSC e nomina del CSE. 
Tali interventi saranno normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un 
POS specifico da parte dell’Appaltatore. 

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in 
presenza di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sarà necessario 
redigere uno specifico “verbale di coordinamento attività” ad integrazione del DUVRI e del POS 
generale. 

Il verbale conterrà integrazioni e contestualizzerà quanto riportato nei documenti di carattere 
generale, per tener conto della specificità dell’ambiente e delle lavorazioni da effettuare. 

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell’inizio delle 
prestazioni. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornerà il DUVRI 
una volta individuato l’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi. 
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PARTE 7 NORME FINALI 

Art. 45 Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale ed alla 
normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici per tutta la durata del Contratto. 
Egli è responsabile della corretta gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in 
particolare deve mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative 
apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e 
le prestazioni richieste. 

 

In particolare, nel seguito vengono riassunti, in un elenco riassuntivo e non esaustivo di quanto 
normato nel presente documento, gli obblighi fondamentali in capo all’Appaltatore. 

A ) Provvedere, a proprio carico, cura e responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più 
moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 
l’attuazione di ogni misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e 
danni di qualsiasi natura, a persone o cose, durante l’esecuzione delle attività manutentive a 
garanzia dell’incolumità del personale presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico 
tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità nell’ambito dell’esecuzione delle attività di competenza. 

B ) Portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti 
situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge 
abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti 
autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il 
risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente. 

C ) Istituire un servizio di reperibilità telefonica tramite operatori professionalmente qualificati. 
D ) Istituire un servizio di pronto intervento con operatori qualificati professionalmente, per 

interventi su chiamata. 
E ) Istituire un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, garantendo l’arrivo entro 1 

ora dall’attivazione della chiamata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante e/o apertura di 
un intervento sul sistema informativo. 

F ) Ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di 
qualsiasi tipo e natura, concordando con il DEC l’esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente 
rimandandoli ad orari concordati con i Reparti. 

G ) Riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti 
esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell’esecuzione delle 
attività oggetto dell’appalto senza che l’Appaltatore possa chiedere compenso alcuno. 

Inoltre, l’Assuntore è tenuto al rispetto di: 

H ) disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  
I ) regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell’INAIL; 
J ) tutte le leggi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, 

direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto; 
K ) tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.  
L ) delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei 

contributi messi a carico del datore di lavoro. 

L'Aggiudicatario è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gli 
eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi. 

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
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L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell’appalto, tutte le leggi, 
i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza 
sociale. 

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore 
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori più rappresentative, anche se non 
sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e 
indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Deve inoltre garantire un 
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi 
locali in quanto applicabili. 

È tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino 
alla loro sostituzione. 

Qualora si accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non 
assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente 
Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti. 

Si specifica che l’Appaltatore dovrà adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei 
requisiti prescritti dalle norme in materia, che dovrà essere altresì di gradimento della Stazione 
Appaltante. Essa infatti avrà la facoltà di richiedere l’immediata sostituzione del personale che non 
risultasse adeguato a motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacità. 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione 
Appaltante, i nominativi del personale che sarà dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi 
di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento 
di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli 
stessi documenti, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All’elenco 
dovrà essere allegata la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali. 

Art. 47 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni 

L’Appaltatore non può sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente 
Appalto con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione 
Appaltante. 

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto 
dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla 
Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, non vi abbia ottemperato. 

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 
risoluzione. 

Art. 48 Disposizioni varie 

Tutti gli impianti consegnati in manutenzione all'Aggiudicatario dovranno essere accessibili in 
qualunque momento alla Stazione Appaltante per l'opportuna sorveglianza e controllo. 

L'Aggiudicatario è tenuto, sotto la propria diretta responsabilità, anche per evitare manomissioni agli 
impianti o incidenti, a tenere chiusi a chiave i locali non presidiati dal personale suo dipendente dove 
sono ubicati gli impianti di cui effettua la manutenzione. 

Copia delle chiavi che saranno in possesso dell'Aggiudicatario dovrà essere depositata presso l'ufficio 
preposto dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu. 
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Art. 49 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta 

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche 
singoli degli impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere 
smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e 
spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in 
discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente; a tale riguardo l’Appaltatore 
dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. 

In particolare, in conformità al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a: 

A ) consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 
152/06 nelle modalità e termini ivi previsti; 

B ) conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 
ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

C ) osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la 
gestione degli imballaggi. 

L’Appaltatore è tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti, 
materiali ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC. 

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, è vietata nel modo più assoluto la formazione di 
cumuli di rifiuti, anche di piccole entità derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di 
inadempienza alla suddetta buona norma, il DEC avrà la facoltà di provvedere in merito, addebitando 
le relative spese di pulizia all’Appaltatore. 

Art. 50 Disciplina antimafia 

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio è 
subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata 
dell'appalto.  

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la 
permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni 
previste dal contratto stesso. 

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai 
sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:  

A ) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla 
stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D. 
Lgs. n. 159/2011; 

B ) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di 
cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011; 

C ) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a 
quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del 
DPCM 11.05.1991 n. 187;  

D ) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente 
alla stipula del presente contratto.  

L’Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel 
corso del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto 
si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei 
danni subiti. 

Art. 51 Spese contrattuali, imposte e tasse 

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa: 
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a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione 
del servizio; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del 
servizio; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 

e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione 
Appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dei 
quotidiani nazionali e locali relativi alla pubblicazione di bandi ed esito di gara, ai sensi dell'art. 73, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 52 Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla privacy” così come modificato e/o integrato 
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che i dati forniti dall’Appaltatore nell’ambito 
del presente affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall’Amministrazione 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara d’appalto, alla stipula e alla 
gestione del contratto. 

Art. 53 Risoluzione del contenzioso e foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente 
Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari. 

È escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato. 

Nelle more di un eventuale giudizio l’Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l’erogazione 
del servizio, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi sull’importo delle fatture in attesa 
di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti. 

Art. 54 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel Disciplinare, nel presente Capitolato 
Speciale, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente 

L’oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Claudio Lusci 
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