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PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto e finalita del servizio

L’A.R.N.A.S. G. Brotzu, di seguito denominata anche " Stazione Appaltante’ o *A.R.N.A.S.”, ha indetto
una gara a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria su chiamata riguardante le cabine elettriche di trasformazione MT/BT, gli impianti di
terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, i gruppi elettrogeni ed i gruppi statici di continuita
presso i propri presidi ospedalieri, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio
della offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appalto ha come obiettivo quello di assicurare il mantenimento, la continua funzionalita e
I'efficienza delle installazioni elettriche attualmente presenti nelle strutture e negli immobili della
Stazione Appaltante, sia quelle che saranno eventualmente installati dall’A.R.N.A.S. durante la
vigenza dell’appalto.

A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del servizio, e in particolar modo quello
relativo alle modalita esecutive dello stesso, ha lo scopo di assicurare:

A ) la continuita del servizio, intesa come assenza di interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

B ) livelli di sicurezza per le persone e I'ambiente, come prescritti dalla normativa vigente in materia;

C) un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale
qualificato e formato secondo la normativa vigente;

D ) la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte
per il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti.

L'espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e futuri, dei relativi
componenti e sottocomponenti, &€ da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata
all'Art. 7.

Le installazioni elettriche incluse nelle prestazioni di cui al presente appalto sono elencate in modo
puntuale nella relazione tecnica illustrativa, che € parte integrante della documentazione di gara. Si
precisa che l'elenco non € da ritenersi definitivo, in quanto non si escludono variazioni della loro
consistenza durante la vigenza contrattuale.

Dette installazioni oggetto del presente appalto sono ubicate nelle pertinenze interne ed esterne ai
Presidi dell’/A.R.N.A.S., e precisamente presso:

1. P.O. SAN MICHELE - Piazzale Alessandro Ricchi n.1 Cagliari.
2. P.O. ONCOLOGICO ARMANDO BUSINCO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari.

La consistenza degli impianti che saranno sottoposti alle manutenzioni di cui al presente servizio &
indicata nella relazione tecnica illustrativa allegata alla documentazione di gara.

Tuttavia, si precisa che la predetta consistenza € da ritenersi non esaustiva, in quanto potrebbero
verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di riconfigurazioni dei sistemi elettrici, di
mutate esigenze della Stazione Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili e riconducibili,
ad esempio, alla realizzazione di nuovi e diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di
immobili nel patrimonio della Stazione Appaltante durante il periodo di vigenza contrattuale, infine
alla messa fuori servizio di impianti non piu utili all’A.R.N.A.S..

Per quanto riguarda la tipologia d’appalto, si prende atto che pur contemplando al suo interno

prestazioni classificabili sia come servizi che come lavori (appalto misto), si configura come appalto
di servizi, in linea con le seguenti disposizioni normative nazionali e comunitarie:
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- art. 28 D. Lgs. 50/2016 " Contratti misti di appaltd”;

- artt. 2 e 3 e “considerando (8)” della Direttiva 2014/24/UE;

- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per laffidamento dei servizi di
manutenzione degli immobill’.

Tale individuazione & motivata dal fatto che l'oggetto principale € costituito, sia dal punto di vista
funzionale che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio
immobiliare, con una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti,
eventualmente, nella categoria dei contratti di “/avor/.

Art. 2 Prestazioni e attivita

Le prestazioni ricomprese nell’appalto sono volte a garantire gli obiettivi descritti nel precedente Art.
1 e sono finalizzate a:

A) ridurre al minimo la frequenza dei guasti e dei “fuori servizio” (disponibilita e continuita del
servizio);

B ) assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un Programma
di Manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli
impianti nel rispetto dei tempi di esecuzione del Programma;

C) garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza (rispetto della sicurezza verso le persone
e I'ambiente);

D ) contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti (mantenimento del valore);

E ) assicurare il pronto intervento;

F ) migliorare la conoscenza da parte del’lAmministrazione delle caratteristiche dei propri impianti.

Le prestazioni possono essere genericamente raggruppate in:

A ) attivita di manutenzione ordinaria degli impianti (Art. 15);
B) attivita di manutenzione straordinaria (Art. 16);

C) attivita di reperibilita telefonica e Pronto Intervento (Art. 17);
D) attivita di gestione documentale (PARTE 2).

Le attivita ascrivibili alla manutenzione sono genericamente definite come la combinazione di tutte
le azioni tecniche, specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare
un‘opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista.

In particolare, & specifico obiettivo della manutenzione degli impianti:

A) mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza,
per le persone e I'ambiente, in ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente,
dal Contratto e dal presente Capitolato;

B ) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di
funzionamento atte al raggiungimento, in relazione alle condizioni di installazione e al ciclo di
vita del macchinario, del massimo rendimento e, di conseguenza, del massimo contenimento
energetico possibile;

Le predette attivita di manutenzione sono distinte in attivita ordinarie e straordinarie, in conformita
a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, “Linee guida per /affidamento
dei servizi di manutenzione degli immobill’, come descritto nel presente Capitolato.

Infine, si sottolinea che le suddette attivita sono da remunerarsi con il sistema “a canone’ per quel
che concerne le attivita di manutenzione ordinaria, e con il sistema “extra canone’ per quel che
concerne le attivita di manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3.

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone

Sono da considerarsi come “servizi a canone’:
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A) la manutenzione ordinaria degli impianti, secondo il piano di manutenzione, comprendente
interventi con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della “manutenzione
correttiva”;

B ) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei
componenti, mediante le attivita di “manutenzione correttiva’ e “di opportunitd’, in base alle
esigenze operative riscontrate dall’Appaltatore stesso o dalla Stazione Appaltante per mezzo di
richieste d'intervento tecnico H24;

C) lafornitura e posa in opera dei materiali e ricambi inclusi nella manutenzione ordinaria;

D) il servizio call center per assistenza telefonica su chiamata per assistenza tecnica al personale
della Stazione Appaltante;

E ) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei
registri degli interventi manutentivi (di cui alla PARTE 2);

F ) dgli oneri di implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa per le
parti di competenza (di cui alla PARTE 2);

G ) le prestazioni relative all'acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni
grafiche e analisi, di cui alla PARTE 2);

H ) lattivazione e aggiornamento dellanagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2);

I) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione
e segnalazione degli impianti;

J) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito delle attivita
connesse al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all’Art. 49;

K ) isopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilita e relativi preventivi di spesa per gli interventi
“extra canone’;

L) [lassistenza del personale dell’Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di
Enti di vigilanza e controllo.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “a canone’
indicato nell’offerta s'intende stabilito dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a
suo esclusivo rischio. Esso non potra subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all’Art.
34, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento della
manodopera o la modifica della consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati.

L'importo per il “servizio a canone’ deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e
forniture descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere
eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni
contrattuali.

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini
della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili. L'analisi dei prezzi € inclusa nella Relazione Tecnica allegata alla
documentazione di gara.

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi
come servizi “extra canone”:

M) interventi (inquadrabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti
all'Art. 14 e disciplinati all’Art. 16);

N ) le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente
appalto, derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella “ manutenzione correttiva”;

O ) l'adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorita in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e in materia di tutela dell'ambiente;

P ) dli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti d'impianti o singoli componenti
su richiesta della Stazione Appaltante;
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Q) dli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione
straordinaria, di cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella PARTE 6.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attivita cosiddette “extra
canoné’, fisso e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualita, compensa le
forniture in opera di materiali e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire per interventi
non specificatamente previsti nelle attivita a canone.

Art. 4 Durata

II presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell’esecuzione del
servizio di manutenzione da parte dell’Appaltatore. Le opzioni di proroga sono regolamentate dall’Art.
34 del presente Capitolato, dal disciplinare di gara e dalla normativa del Codice dei Contratti (Art.
106 e s.m.i.).

Art. 5 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell'appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo A3 del seguente prospetto economico,
include:

A) le somme relative alle prestazioni a canone (rigo 1 del prospetto), distinte per importo annuale
e importo complessivo triennale. Si evidenzia che I'importo complessivo triennale € soggetto a
ribasso ed e determinato al netto dell'l.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi
da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o
contributi di legge.

B ) le prestazioni extra canone (rigo 2 del prospetto, suddiviso per annualita), distinte per importo
annuale e importo complessivo triennale. Tale importo non € soggetto a ribasso ed € da
intendersi come soglia annuale definita “a consumo”’ senza obbligo di spesa, e sara corrisposto
a consuntivo secondo una progressiva remunerazione degli interventi effettivamente svolti
dall’Appaltatore su richiesta dell’A.R.N.A.S., computati sulla base dei prezzari/listini di
riferimento di cui all’Art. 23 del presente Capitolato, con applicazione del ribasso unico offerto
in sede di gara sui suddetti prezzari/listini.

Gli importi sono determinati al netto dell'T.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi
da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o
contributi di legge. La soglia annuale a consumo non & cumulabile tra diverse annualita.

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell’appalto, in cui sono dettagliati gli importi che
concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell’appalto (VPE) e il valore massimo stimato
dell'appalto (VSA) ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice.
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Descrizione Importo Ulteriori informazioni
Importo componente senizi a anone .
(Manuterzione Ordinaria, Pronto intervento) per 36 mesi
1 |Annualita 1 € 135.583,80 &/ neftodi LV.A. e costi d.siarezza
Annualita 2 € 135.583,80 "
Annualita 3 € 135.583,80
SUBTOTALE PRESTAZION importo su ai il ribasso é drettamente
Al SOGGETTEA RIBASSO € 406.751,3 applicato
Importo componente servizi exira anone
(Manuterzioni Straordinarie), per 36 mesi
2 |Annualita 1 € 70.000,00 &/ metto di LV.A. e aosti d.siarezza
Annualita 2 € 70.000,00 "
Annualita 3 € 70.000,00 "
o SUBTOTALE PRESTAZION A CONSUMO - HOGTITT il ibasso é appiicato sui prezzar o
NON SOGGETTEA RIBASSO B riferimento
A3 IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+A2) € 616.751,39 3 neffo d ILV.A. e oneri sicirezza
3 Stima costi per la sicurezza senizio a canone (5% 20.337.57 st della siaurezza per servizi 3
[ A1) e @none, netto LV.A.
: ' . B ' da walutarsi analitiamente per singoli
s [Sim s pers st AN ¢ osmoo ineenssosordna,
P netio LV.A.
IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTIA
A4 RIBASSO € 30.837,57
andhe detfo importo 2 base dasiz”
A IMPORTO A BASEDIGARA (A3+A4) € 647.588,96 (D.Lgs. 50/2016)
Jausde confrattuali ex art. 106, c 1, lett a)
5 (20% di A) 3 129.517,79 wonmorre 3l V5A (ex art.35)
Clausole contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera
6 a (5% di A) - Adeguamento prezzi 32.379,45 onoorre 3l V5A (ex art.35)
Proroga Teaica exart. 106, c. 11
7 (6 mesi = 1/6 di A) 3 107.931,49 onmorre 3l V5A (ex art.35)
B IMPORTO SOMME PER OPZIONL € 269.828,73 U'ieriar somme non soggelfe a ribasso
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO Importo complessivo dell appalio,
VSA
(A+B) exart. 35, c.4 € 917.417,70 importo per aoquisizione (IG
8 |Incentivi ex art. 113 (2% di A) € 12.951,78
Delibera ANAC 21 dcembre 2021 n.
830 recante "Attuazione celfart 1,
9 |Contributo a favore dell'ANAC € 375,00 aommi 65e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, perlanno
20227
10 |Spese per pubblicita (LV.A. indusa) 3 12.000,00
Imprevist, stimati nel 10% dell'importo a base di Copertura per f3ttispede exart 106,
11 € 64.758,90
gara cllett Bleclec?
12 |Fondo per accordi Bonari (5% di A) 3 32.379,45
13 |LV.A. (22% del VSA) € 201.831,89
14 |Arrotondamenti € 3,34
C SOMME A DISPOSIZIONE DH L'AMMNISTRAZIONE € 324.300,36
VPE VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO vakre finanziario compiessivo (d) s ale
[A+B+(] (A+B+Q € 1.241.718,05 schede d programmezione 3/ fini D.MMITn. 14

del 16.01.18)

Per I'analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si
rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa, redatta ai sensi ai sensi dell’Art. 23, comma 15, D. Lgs.
50/2016 e parte integrante della documentazione di gara.

Art. 6

Modalita di stipulazione del contratto

ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
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www.aobrotzu.it

Pagina 8 di 44

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
tel. 070 539220
fax 070 530748

Ospedale San Michele
P.le A. Ricchi, 1
09134 - Cagliari



oy Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

SSR
ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
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Il contratto sara stipulato in modalita elettronica, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., come modificato e integrato dalla L. 120/2020 e la L. 108/2021, in conformita al Regolamento
della Stazione Appaltante (delibera n. 539 del 10.05.2022), salvo registrazione in caso d’'uso. Non
costituisce giustificazione per la mancata stipula del contratto la pendenza di un ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 32 comma 8, salvo non sia stata disposta o inibita la stipula dello
stesso o sia stata presentata o accolta istanza cautelare, ai sensi dell’art. 32 comma 11 del Codice.
Il contratto stipulato in pendenza di ricorso sara sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso
di esito sfavorevole, per la Stazione Appaltante, del ricorso medesimo, con addebito di tutte le spese
ed eventuali danni subiti a carico dell’aggiudicatario.

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto sia imputabile all’Appaltatore, tale inadempimento
costituisce causa di revoca dell’aggiudicazione e richiesta dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di tardivo avvio dell’'esecuzione del contratto per causa imputabile all’Appaltatore, tale
inadempimento se superiore a giorni dieci, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per
inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva ed eventuale refusione delle penali e
dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 7 Normativa di riferimento

L’Appaltatore sara tenuto a eseguire il servizio di cui al presente appalto attenendosi alla normativa
dettata, in tema di installazione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici definiti dalla
Norma CEI 64-8 art. 22.1 in base alla tensione nominale come:

- sistemi di I categoria (bassa tensione), quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1 000
V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1 500 V compresi se a corrente
continua;

- sistemi di II categoria (media tensione), quelli a tensione nominale oltre 1000 V se a corrente
alternata o oltre 1.500 V se a corrente continua, fino a 35.000 V compresi.

Inoltre, il servizio dovra essere eseguito tenendo conto di regolamenti, direttive e decisioni emanate
dalle istituzioni europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché agli aggiornamenti che
entrassero in vigore nelle more del servizio. Si richiama nel seguito un elenco non esaustivo delle
principali fonti normative.
Prevenzione degli infortuni sul lavoro
e RD 6 maggio 1940 — XVIII, n. 636 — Approvazione del regolamento per I'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931 — IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
e DPR 20 marzo 1956 n.323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti
telefonici;
e DM 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui
agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e DPR 26 maggio 1959, n. 689 — Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette, ai
fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
e DM 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
e (Circolare 5 luglio 1960, n. 551 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale —
Prevenzione infortuni — Verifiche e controlli — Quesiti;
e Legge 1° marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
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e Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

e Legge 18 ottobre 1977, n. 791 — Attuazione della direttiva del consiglio della Comunita
europeo (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

e Legge 23 dicembre 1978, n. 833 — Istituzione del servizio sanitario nazionale;

o DM 16 febbraio 1982 — Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente
la determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi;

e DPR 21 luglio 1982, n. 675 — Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si
applicano taluni metodi di protezione;

e DPR 21 luglio 1982, n. 727 — Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

e Legge 17 aprile 1989, n.150 — Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva;

e DPR 6 dicembre 1991, n. 447 — Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46
in materia di sicurezza degli impianti;

e DM 20 febbraio 1992 — Approvazione del modello di dichiarazione di conformita dell'impianto
alla regola dell’arte di cui all’articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo1990,
n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

e DPR 18 aprile 1994, n. 392 — Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

e D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro;

e DPR 15 novembre 1996, n. 661 — Regolamento per I'attuazione della direttiva 90/326/CEE,
concernente gli apparecchi a gas;

e D.gs. 25 novembre 1996, n.626 — Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione.;

e D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza
e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e
sotterranee;

e D.lgs. 31 luglio 1997, n. 277 — Madifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,
recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

e DM 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro;

e DPR 23 marzo 1998, n.126 — Regolamento recante norme per |'attuazione della direttiva

e 94/9/CE in materia d'apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva;
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Parere Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 novembre 2000, prot. 21242/PR
6 — DM 12.9.59 — Quesito sull'applicabilita delle disposizioni dell’art. 11, lett. E) in materia di
verifiche di impianti di terra;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 15 aprile 2003, prot. 826236 —
DPR462/2001 — Proposte di collaborazione — Diffida;

D.Igs. 12 giugno 2003, n.233 — Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti
al rischio di atmosfere esplosive;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 18 aprile 2003, prot. 826303 — Principi
organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento
dell’azione di vigilanza;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794 — Tesserino
verificatori;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 18 febbraio 2004, prot. 825544 — Elementi
per la predisposizione della relazione annuale; obblighi;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 15 ottobre 2004, prot. 830319 — DPR
462/01 Attivita di controllo;

Circolare del Ministero delle Attivita Produttive del 9 novembre 2004, prot. 4364 — Richiesta
invio documentazione DPR 462/2001;

Decreto 22/01/08 n. 37. Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Normativa tecnica

Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici.

Norma CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle
reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in
corrente alternata;

CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): messa a terra degli impianti elettrici a tensione
superiore a 1 kV in corrente alternata;

CEI-ISPESL 64-14: “ Verifica impianti elettrici’,

CEI 0-11 “Guida alla gestione in qualita delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai
fini della sicurezza";

CEI 0-14: Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi;
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CEI EN 62305-1/5: protezione contro i fulmini;

Guida tecnica CEI 81-2: “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini’.
Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti
finali.

Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

Guida CEI 0-11 Guida alla gestione in qualita delle misure per la verifica degli impianti elettrici
ai fini della sicurezza.

CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.

Norma CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III
in corrente alternata.

Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.

Norma CEI 11-81 Rapporto tecnico: Guida alle novita dei contenuti della Norma CEI 11-27,
1V edizione.

Guida CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l'uso dei locali o edifici
pressurizzati in luoghi di classe 1.

Guida all'applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi.
Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31- 88) Atmosfere esplosive, Parte 10-2: Classificazione dei
luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili.

Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e
installazione degli impianti elettrici.

Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione
degli impianti elettrici.

Guida CEI 31-35 Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-
87).

Norma CEI 121-17 Apparecchi ed apparecchiature assiemate (quadri elettrici) di bassa
tensione - Efficienza energetica.

Guida CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.

Norma CEI 81-10/1-4 Protezione contro i fulmini.

Norma CEI 81-31 Densita di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi
generali.

Testo Unico in materia ambientale e norme relative

D.Lgs. 152/2006 — Testo Unico dell’Ambiente;
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

L'Appaltatore dovra inoltre attenersi a:

le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa l'offerta tecnica dell’Aggiudicatario;
la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, in tema di controllo
e manutenzione degli impianti) anche se non espressamente richiamata nel presente
Capitolato;

e capitolati tecnici e linee guida di manutenzione edite da Associazioni di Categoria;
¢ le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
¢ le eventuali prescrizioni dell’Azienda Sanitaria Locale;
¢ le eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.
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Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale

L’Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di
cui al presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di
gara e genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell’offerta
tecnica, in relazione sia all’esecuzione del servizio in oggetto che all’accettazione dello stato della
consistenza impiantistica al momento dellavvio dell’esecuzione del contratto. Tale accettazione
dovra essere rinnovata in sede di stipula del contratto.
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PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA A CARATTERE GESTIONALE

Art. 9 Sistema di gestione

L'espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto non pud prescindere da una gestione di
tipo integrato, implementata attraverso un sistema informativo a supporto delle attivita di gestione
operativa e controllo delle operazioni manutentive e dello stato degli impianti.

Sara pertanto onere dell’Appaltatore la fornitura (qualora I’Appaltatore scelga un software non in
possesso della Stazione Appaltante), lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatizzata:

A) per I'elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti in consegna;
B ) per il monitoraggio delle attivita incluse nel presente appalto.

Il sistema sara utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante.
E inteso che il sistema sara sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso
funzioni d'interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati.

Il sistema dovra essere del tipo “web based’ e non dovra richiedere l'installazione di software o
I'adozione di hardware specifici, oltre quelli gia in uso da parte del personale della Stazione
Appaltante, ma I'implementazione di quello gia in uso.

Avra carattere preferenziale l'integrazione del suddetto sistema informativo con gli strumenti
software gia in possesso o in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di
addestramento del personale e della razionalizzazione e semplificazione delle risorse dedicate alle
attivita manutentive.

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software:

C) interfaccia d'accesso lato “Stazione Appaltante’ e lato “Appaltatore”;

D) cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformita al Piano di Manutenzione
concordato con la Stazione Appaltante;

E) copia informatica del Registro delle Manutenzioni, contenente in particolare le relazioni
periodiche (dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attivita, funzionale all’emissione di
ciascuna fattura);

F ) copia informatica del Piano di manutenzione;

G) interfaccia di consultazione dello stato delle attivita programmate che riporti, per ogni
intervento: lo stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento
tra la data programmata e la conclusione;

H ) interfaccia di comunicazione per richieste d'intervento;

I) interfaccia di consultazione dell’anagrafe tecnica, che permetta I'accesso al data base recante i
dati identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul
medesimo;

J) archivio delle segnalazioni di non conformita riscontrate durante le attivita ordinarie;

K') archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all’esecuzione del contratto;

L) archivio delle relazioni periodiche (dichiarazione dell’O.E. di esecuzione delle attivita, funzionale
all’emissione di ciascuna fattura);

M) archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilita, tempi, certificazioni, registrazione delle
modifiche apportate.

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovra essere attivo
entro 60 gg naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Entro tale data,
I’Appaltatore dovra pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la
loro configurazione.

Sempre a seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della
piattaforma informativa, sara onere dell’Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze
patrimoniali oggetto dell'appalto e procedere alla creazione dell'anagrafica tecnica.
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Entro il termine di 120 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovra essere
conclusa la “fase di awio a regime’ dellintero sistema informativo, che dovra necessariamente
ricomprendere |'avvio di ciascuna delle funzioni gia descritte, I'erogazione di tutti i servizi utili e
preposti e la perfetta funzionalita della piattaforma.

Terminata la “fase di avvio a regimée”, I'inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attivita svolte)
all'interno della piattaforma (ad es.: appositi registri all'uopo previsti) dovra avvenire almeno a
cadenza semestrale.

Sara, inoltre, cura dell’Appaltatore redigere con cadenza pari all'intervallo di fatturazione, un rapporto
sintetico, da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di
manutenzione degli impianti in manutenzione, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali.

Inoltre, I'Appaltatore avra cura, per tutta la durata del contratto, di fornire supporto alla Stazione
Appaltante per eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e
inerenti alla piattaforma informatica.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo,
nonché il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso
della Stazione Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia
quello gia in uso da parte della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell'ambito del presente
appalto).

Art. 10 Anagrafica tecnica

L'anagrafica tecnica dovra ricomprendere tutte le attivita di raccolta e acquisizione dati, rilievi,
censimenti e aggiornamento dello stato degli impianti. Essa dovra, inoltre, includere, completare,
correggere, integrare e dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno
solo la base della raccolta dati in capo all’Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la
piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo.

Il fine dell'anagrafe tecnica € quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti,
della loro ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di
manutenzione.

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del
data base e deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento
dellimpianto, secondo criteri finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie.

La parte grafica includera uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante I'ubicazione degli
impianti.

Il DEC fornira all’Appaltatore, in seguito alla consegna del servizio, su supporto informatico e/o
cartaceo, le planimetrie degli edifici da utilizzare come base per predisporre gli elaborati finali. Sara
cura dell’Appaltatore comunicare e condividere con il personale della Stazione Appaltante le
difformita tra esistente ed elaborati forniti, in modo da operare sempre sulla versione piu aggiornata
dello schema planimetrico.

Per |'esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attivita:

A') Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avra cura
di fornire all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso
relativi al progetto e/o “as built’, alla consistenza degli impianti in manutenzione (individuazione
degli impianti ed eventuali sub componenti), alla documentazione inerente all'installazione e
gestione degli impianti;

B ) Rilievo e censimento degli impianti: I'’Appaltatore dovra raccogliere tutte le informazioni tecniche
e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire
graficamente con gli schemi planimetrici. L'attivita € estesa alla rilevazione della consistenza
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impiantistica, dello stato manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi
principali (marca, modello, matricole etc.);

C) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L'attivita di acquisizione dati e rilievo
sul campo, sopra descritta, sara restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli
elaborati forniti dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrera I'assetto globale degli
impianti;

D) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attivita manutentiva
svolta o di ampliamenti e modifiche degli impianti.

L’Appaltatore deve riportare, allinterno del rapporto sintetico contenente le informazioni sullo stato
di manutenzione degli impianti di cui al precedente Art. 9:

E ) gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati;

F ) la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle
situazioni di criticita riscontrate;

G ) la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli
impianti e delle relative condizioni di sicurezza.

Art. 11 Piano di manutenzione

L’Appaltatore deve predisporre, entro 60 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, un
Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti anche tramite i rilievi effettuati in loco, che
contenga:

A) la pianificazione temporale delle singole attivita di manutenzione ordinaria da eseguire nel
periodo di riferimento;
B ) le modalita con cui l'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.

Le attivita riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle
prescrizioni normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di
ciascun impianto. In caso di irreperibilita, mancato aggiornamento o manifesta difformita dei piani
dalle vigenti norme, I'’Appaltatore formulera un piano di manutenzione preventiva nel completo
rispetto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto
nel presente Capitolato.

Tramite il piano dovra essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco
temporale pari a 6 mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche
dell'andamento del servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o
specifiche esigenze della stessa, che potrebbero interferire con la pianificazione delle attivita
dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche alla programmazione della manutenzione ordinaria non
costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno diritto a compensi o indennita di sorta a
favore dell’Appaltatore.

Sara cura dell’Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche,
alla maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni
quantitative o qualitative intervenute sugli impianti in affidamento.

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione

Entro 120 giorni dalla consegna del servizio I’Appaltatore dovra presentare un “Piano straordinario
iniziale di manutenzione' che comprendera tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si
ritenessero necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato
riscontrato degli stessi al momento dell’avvio dell’esecuzione.

Le risorse dedicate a tale piano andranno a gravare ed erodere lo stanziamento annuale previsto
per le somme “extra canond’ e sara aggiornato all'inizio di ciascun anno di gestione.
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Art. 13 Registro delle manutenzioni

L'Appaltatore € tenuto a redigere un “Registro delle manutenzion/’ su cui annotare le informazioni
relative a ciascun intervento espletato.

Il Registro dovra essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione
dell’Appaltatore, anche in forma cartacea.

Il Registro dovra consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all'identita del tecnico
manutentore che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell’Appaltatore che
sovrintende all’esecuzione a regola d’arte della prestazione.

L'Appaltatore dovra predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di
manutenzione, le schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto
riportato nel seguente elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni:

A) per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria:
1) identificazione del Presidio Ospedaliero;
2) natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria (come definite nell’Art. 14);
3) identificazione degli impianti e beni oggetto di intervento;
4) descrizione delle attivita svolte per lo specifico intervento;
5) materiali associati all'intervento;
6) date associate all'intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento;
7) identificazione del tecnico manutentore e validazione dell'intervento da parte del referente
dell’Appaltatore;
B ) dichiarazione di corretta esecuzione dellattivita;
C) eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state
eventualmente eseguite;
D ) eventuali note sull'impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non
corretto degli stessi;
E) eventuali non conformita rilevate durante I'espletamento del servizio al fine di pianificare la
soluzione del problema;
F ) identificazione nell’archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione.
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PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA A CARATTERE OPERATIVO

Art. 14 Definizione delle attivita manutentive

In relazione alle prestazioni gia elencate nel precedente Art. 2, & possibile definire la Manutenzione
Ordinaria come linsieme delle attivita di manutenzione preventiva e correttiva o a guasto,
necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti anche con l'impiego di materiali diversi,
purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti vigenti.

La Manutenzione Ordinaria consiste in:

A ) Manutenzione preventiva: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a
criteri prescritti e volta a ridurre la probabilita di guasto o il degrado del funzionamento di
un‘entita (impianto e relativi componenti e sub componenti). La manutenzione preventiva
include:

- la manutenzione programmata, eseguita in base ad un programma temporale:

i) Attivita di manutenzione predefinita ovvero tutte le attivita periodiche individuate
nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale da eseguirsi con le frequenze indicate in
tale Allegato;

ii) Attivita di manutenzione integrativa ovvero:
le attivita periodiche individuate nell’Allegato 1 ma richieste con frequenza maggiore
rispetto a quella prevista;

i) attivita non individuate nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale necessarie a
garantire il corretto funzionamento degli impianti;

- la manutenzione ciclica effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati;

- la manutenzione di opportunita: manutenzione eseguita in forma sequenziale o parallela su
piu componenti in corrispondenza di un'opportunita di intervento al fine di realizzare sinergie
e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (UNI 10604).

B ) Manutenzione correttiva o a guasto: manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta
a riportare |'entita nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

Inoltre, & possibile definire la Manutenzione Straordinaria come l'insieme delle attivita/interventi
esclusi dalla Manutenzione Ordinaria. In particolare, I’Assuntore svolgera:

A) Manutenzione di adeguamento: attivita/interventi per adeguamento a modifiche normative e
legislative;

B ) Manutenzione sostitutiva: attivita/interventi di sostituzione parziale o totale di Unita
tecnologiche o elementi tecnici per:

i) fine ciclo di vita;

i)  obsolescenza;

i) oggettiva impossibilita di riparazione delle unita tecnologiche o elementi tecnici (come

meglio specificato all” Art. 19), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle
attivita manutentive svolte dall’Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti
di impianti non strettamente attinenti a quelli elettrici (come guasti di impianti
idraulici dell’edificio) o atti vandalici posti in essere, a danno dei suddetti beni, da
soggetti terzi.
Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all’utilizzo conforme
dei beni, ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di
cui alla “manutenzione correttiva’ (come gia definita). Si chiarisce che ad esempio,
non € da considerarsi intervento di natura correttiva (bensi manutenzione
straordinaria) la ripetuta sostituzione di uno stesso componente che non pud
ragionevolmente essere in avaria per usura ma per evidente danneggiamento dovuto
a cause esterne (ad es.: ambiente di installazione);
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C) Manutenzione a richiesta: attivita/interventi a richiesta della Stazione Appaltante ed aventi ad
oggetto modifiche ed integrazioni degli impianti esistenti.

Sono a carico dell’Appaltatore eventuali attivita di ripristino divenute necessarie a causa di
INSUFFICIENTE INADEGUATA MANUTENZIONE da parte dell’Appaltatore (ad esempio rottura di
parti elettriche ed elettroniche venute a contatto con polvere/umidita per mancata cura/protezione
da parte dell’Appaltatore).

Inoltre, si precisa che nella manutenzione straordinaria si intendono sempre INCLUSI eventuali
STUDI DI FATTIBILITA TECNICA, la stesura di PREVENTIVI DI SPESA dettagliati, le CERTIFICAZIONI
DI LEGGE sugli interventi eseguiti e tutti i MATERIALI forniti.

Art. 15 Manutenzione ordinaria

Il servizio deve essere sviluppato in conformita alle prescrizioni della normativa di settore vigente a
livello nazionale ed europeo, per quanto riguarda la manutenzione programmata, dovra essere
eseguito secondo il Piano delle manutenzioni (Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti
minimi di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato, con le periodicita indicate e da eseguirsi nel
normale orario di lavoro.

Le attivita eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all’Art. 13, dove
ogni visita prevista nel Piano sara certificata con data e firma del tecnico manutentore.

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attivita di manutenzione
integrativa sara accompagnata dall'adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti
maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nell'ambito della manutenzione correttiva, I’Appaltatore & tenuto, quando necessario, a sostituire o
riparare a sue spese tutte le parti:

A) danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento, nei limiti dell’elenco dei materiali
inclusi nelle “sostituzioni illimitate’;

B ) la ricambistica di consumo, elencata in maniera non esaustiva nell'elenco “sostituzioni
illimitate’;

C) danneggiate per deterioramento di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori,
connettori, rele, teleruttori) nei limiti dell’elenco dei materiali inclusi nelle “sostituzioni
illimitate’;

Dovra, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi, che

comunque non modifichino la struttura essenziale dellimpianto o la loro destinazione d’uso. Tali

interventi urgenti potranno anche ricadere nella definizione di manutenzione straordinaria.

Ricadono sempre e in numero illimitato nella manutenzione correttiva remunerata a
canone (“sostituzioni illimitate’), la sostituzione (fornitura, posa in opera, smaltimento del
sostituito) di materiali di consumo e singole parti di ricambio degli impianti come:

A) Lubrificanti, protettivi e detergenti
1)  Olio lubrificante
2) Grasso lubrificante
3) Materiale necessario alle operazioni di pulizia e sgrassaggio
B ) Attuatori
1) Accessori del sistema di controllo della capacita, attuatori elettrici, meccanici ed
elettromeccanici;
C) Altri componenti
1) Salvamotori e interruttori termici, relé di sovraccarico;
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2) Interruttori di sicurezza, disconnettori;

3) Relé e contattori, contatti ausiliari, bobine per teleruttori, tele invertitori e rele,
commutatori, contattori, condensatori, contatti per teleruttori, diodi, raddrizzatori, fusibili,
resistenze, batterie per sistemi di sicurezza e/o emergenza (escluse quelle degli UPS);

4) Morsettiere di cablaggio quadri elettrici

D ) Componenti elettronici (schede e loro componenti):

1) Schede elettroniche di potenza;

2) Schede elettroniche di controllo;

3) Schede elettroniche di comando;

4) batterie tampone in genere;

5) Parti di cablaggio, connettori, passacavo, targhette d’identificazione, minuteria.

E ) Display, pulsanti dei sistemi d'interfaccia, spie luminose.

Nel caso in cui un guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, grave disservizio o disservizi
su macchinari critici (ad es. apparecchiature diagnostiche critiche, centri elaborazione dati) sara
onere dell'Aggiudicatario contattare immediatamente le strutture operative della Stazione Appaltante
al fine di sottoporre alle stesse la necessita dell'intervento con urgenza. In tal caso, I'Aggiudicatario
dovra, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di soccorso interne all’A.R.N.A.S. (ad esempio
la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso qualora valuti necessario il loro
intervento.

L’Appaltatore & tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere
occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ivi
compresi gli oneri per opere provvisionali, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte,
magazzinaggio, trasporto, tiri in alto, carico, scarico all'interno ed all’esterno dei fabbricati relativi
alla realizzazione degli interventi.

Art. 16 Manutenzione straordinaria

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia
interventi quali modifiche di parti di impianto, sostituzione di componenti/parti di ricambio su
richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d’elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo
dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria, in riferimento a quanto gia definito agli Art.
14, di cui si fornisce il seguente elenco non esaustivo a titolo di esempio:

A) modifica o0 ampliamento di porzioni di impianti elettrici principali o secondari;

B ) sostituzione di apparecchi di comando, sezionamento e protezione;

C) sostituzione di altri componenti degli impianti elettrici, fatti salvi quelli sommariamente elencati
nell’Art. 15;

D ) sostituzione degli organi di alimentazione e regolazione principali (inverter, soft starter);

E ) in generale, previo accordo con la Stazione Appaltante, le riparazioni concordate con il DEC e/o
da inserirsi nel piano di manutenzione straordinaria.

L'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria € disposto dal RUP, previa verifica di
disponibilita sulle somme dedicate alle manutenzioni straordinarie (“extra canonée’), a seguito di:

A) indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di
natura imprevedibile, ossia rubricati come “manutenzione sostitutiva’ all’ Art. 14;

B ) inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all’Art. 12;

C) proposta di intervento migliorativo da parte dell’Appaltatore.

La formulazione del preventivo di spesa analitico € a carico dell’Appaltatore e sara redatto in
conformita a quanto disciplinato nell’Art. 23.

II DEC si occupera, in particolare, di verificare:

A ) la congruita dei prezzi per ciascun affidamento;
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B ) l'organizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di
sicurezza e all’eventuale interferenza con le attivita dei reparti;

C) linserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri);

D) la regolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione.

In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le
prestazioni di personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per I'esecuzione di
misurazioni, verifiche, tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni
relativi alle operazioni di consegna, contabilita e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli
effetti tecnici che contabili.

Nel caso di sostituzione di componenti I’Appaltatore & tenuto a mantenere l'integrita progettuale e
funzionale degli impianti. Le parti dimpianto sostituite o di nuova fornitura, saranno
automaticamente sottoposte a manutenzione e incluse nel Programma di manutenzione senza oneri
aggiuntivi per il Stazione Appaltante.

All'occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, I‘Appaltatore & tenuto a fornire
documentazione fotografica dello stato pre e post-intervento.

Inoltre, &€ onere dell’Appaltatore possedere od ottenere, prima dell'avvio dei lavori/servizi di
manutenzione straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle
attivita (ad es.: occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovra esibire ad ogni richiesta della
Stazione Appaltante, in originale o copia autentica.

II mancato rispetto di tali adempimenti comportera I'impossibilita di procedere alla liquidazione e al
pagamento delle relative fatture.

E fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa
autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sara
tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva I'eventuale possibilita di affidare a terzi qualsiasi

intervento di manutenzione straordinaria, sui quali I'’Appaltatore non potra opporre

eccezione alcuna. In particolare, nei casi in cui:

A) siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
etc.) affidati a terzi ma aventi ad oggetto la manutenzione o installazione ex novo di
apparecchiature elettriche (gruppi elettrogeni, UPS ecc.);

B ) I'’Appaltatore manifestasse un ritardo nell’esecuzione di interventi programmati o sul
cronoprogramma di un intervento straordinario;

C) nei casi in cui le soluzioni proposte nell'ambito della manutenzione straordinaria hon vengano
accettate dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche
e/o economiche.

In relazione a tali interventi I'’Appaltatore avra I'onere di:

A) includere i beni e gli impianti di cui ai gia menzionati interventi nel proprio piano di
manutenzione;

B ) curare l'inserimento degli stessi nell'anagrafica tecnica;

C) effettuare le attivita di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto gia in
consegna.

L’Appaltatore & tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestivita, gli interventi di
carattere straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumita e che
pertanto devono essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie
brevi al Direttore dell’'Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato
dalla Stazione Appaltante. Al termine dell'intervento I'Aggiudicatario procedera ad inoltrare
immediato avviso al Stazione Appaltante, per iscritto, il quale potra fissare data e modalita di un
eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare I'idoneita della riparazione ed il
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perfetto funzionamento dellimpianto. Del sopralluogo verra redatto verbale in duplice copia,
controfirmato dalle parti.

L'Aggiudicatario avra facolta di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche
dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie
proposte dal mercato.

Tale proposta non costituira in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovra
essere di ausilio per quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti
in funzione delle proprie scelte tecniche.

Art. 17 Reperibilita tramite assistenza telefonica, pronto intervento

Viste le particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della
necessita per la Stazione Appaltante di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in
ogni momento salvaguardando la pubblica incolumita e garantendo I'erogazione dei servizi sanitari,
viene richiesto all’Appaltatore l'istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24
ORE SU 24 PER TUTTI I GIORNI DELL'ANNO INCLUSI SABATI, DOMENICHE E FESTIVI.
Nell'organizzare tale servizio I’Appaltatore si impegna ad utilizzare ogni pit moderna ed avanzata
risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della
sicurezza degli operatori, degli utenti, degli impianti e la massima tempestivita d’intervento.

Il tecnico specializzato potra anche essere chiamato all’'esecuzione di un intervento di manutenzione
correttiva di “pronto intervento” o tampone, necessario per il rispetto dei parametri di erogazione
del servizio e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti
oggetto del servizio.

L'avvio dell’'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva o su guasto di “ pronto intervento’
dovra essere garantito nella misura massima di 30 minuti dal momento della segnalazione di
intervento, effettuata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante alle utenze telefoniche fisse e
mobili comunicate precedentemente dall’Appaltatore e/o dall’attivazione della chiamata sul sistema
informativo di cui alla PARTE 2, al momento di arrivo sul luogo d’intervento.

L'intervento potra consistere nella risoluzione definitiva del guasto o nella risoluzione mediante
“intervento tamponé’ da finalizzare entro una data concordata con il DEC o il personale della Stazione
Appaltante di riferimento.

L'Aggiudicatario fornira, al momento dell’attivazione del servizio di manutenzione, il numero di
telefonico unico e, se necessario, il numero telefonico cellulare di uno o piu tecnici di riferimento per
le chiamate di pronto intervento e le comunicazioni.

La tempistica di intervento precedentemente indicata si applica anche nel caso in cui tale intervento
fosse stato gia precedentemente programmato in una data differente senza che I’Appaltatore possa
per questo pretendere maggiori compensi.

Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente all’Appaltatore
mediante fax o posta elettronica (e-mail) al fine dell'applicazione delle penalita previste e
dell’addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato
intervento. Per tale servizio, che si intende compreso all'interno dell’'oggetto dell’appalto, non
verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le ore effettivamente impiegate in caso di
intervento secondo quanto disciplinato nel successivo Art. 23.

Art. 18 Parti di ricambio e “muletti’

Sono a totale carico dell’Aggiudicatario tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli
accessori necessari per le attivita ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti
nell'ambito dell’appalto dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero
mette a disposizione. Essi dovranno rispondere alle norme di prodotto vigenti e dovranno essere
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marcati CE ove prescritto, oltre a privilegiare la manutenibilita e l'intercambiabilita (possibilmente
della stessa marca del pezzo sostituito o consigliato dalle case costruttrici).

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che
straordinarie, devono essere eseguite dall'aggiudicatario con tempestivita al fine di non inficiare la
continuita del servizio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese
(associabili quindi alle manutenzioni straordinarie).

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di
apparecchiature esistenti, propedeutico alla posa del nuovo, e del relativo eventuale smaltimento
secondo legge (vedi anche Art. 49 del presente Capitolato Speciale).

L’Appaltatore dovra garantire l'installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive
temporanee (“mulett!") per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente
dalla sede d'installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in
laboratorio/officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione
Appaltante.

Art. 19 Beni e impianti non riparabili

Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilita di ricambi, lo stesso
dovra documentare oggettivamente tale evenienza tramite una dichiarazione di indisponibilita
sottoscritta dal produttore dei ricambi e propria dichiarazione di irreperibilita sul mercato di parti di
ricambio compatibili. Inoltre, lo stesso dovra comunicarlo formalmente e tempestivamente alla
Stazione Appaltante.

Quest'ultima, qualora confuti lipotesi e dimostri la fattibilita dellintervento di riparazione (ad
esempio, documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando Ila
disponibilita di ricambi), ne dara informazione all’Appaltatore che, in tal caso, sara tenuto ad
effettuare l'intervento immediatamente, pena il diritto di applicazione delle penali previste dal
presente Capitolato Speciale.

Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico

La Stazione Appaltante non & tenuta a fornire, presso i propri Presidi Ospedalieri e salvo diversi
accordi stabiliti in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti dell’Appaltatore né, tanto
meno, ad uso deposito materiali, ricambi, piccole attrezzature e quant’altro necessario per lo
svolgimento delle normali attivita manutentive.
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PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., I'importo dell'anticipazione del prezzo, in
base alla disponibilita della Stazione Appaltante, puo raggiungere il 30% del valore della quota
“a canone” del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione, come sancito nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
L'anticipazione sara recuperata, sotto forma di detrazione dai pagamenti verso |’Appaltatore, durante
la prima annualita.

L'anticipazione & consentita anche in caso di avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell’Art. 32
comma 8 del Codice e ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, solo a seguito
dell'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 76 comma 5 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La gia menzionata garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. II
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, se
I'esecuzione della prestazione non prosegue a causa di ritardi a lui imputabili, rispetto ai tempi
previsti nel contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

Art. 22 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformita allo schema tipo approvato con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 31/2018 per I'importo assicurato, calcolato con le modalita di cui all’art. n. 103 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i..

La cauzione € costituita, ai sensi dell'art 93 comma 2, come sostituito dal DL 73/2022, presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria 0 presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento effettuato sul seguente
conto corrente  bancario: Banco di Sardegna S.p.A. - codice IBAN:
IT46C0101504800000070188763 intestato a A.R.N.A.S. "G. Brotzu” - causale:
CAUZIONE PROVVISORIA Rif. "Affidamento “Manutenzione triennale cabine elettriche
MT/BT - CIG 937110507D".

L'importo della garanzia & ridotto nelle ipotesi previste dall‘articolo 93, comma 7 come indicato
dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. n. 103, comma 4, del D.Igs. 50/2016, il testo delle condizioni
riportate nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra I'altro la seguente clausola:
“La Banca o Societa Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con
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esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad avvalersi delle
prescrizioni contenute nellart, n. 1957 comma 1 c.c., nonché all'eccezione di cui al comma 2 del
medesimo articolo. I sottoscritto Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima
garanzia entro 10 (dieci) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante’.
L'aggiudicatario dovra produrre, unitamente alla predetta cauzione, copia della quietanza di
pagamento del premio della cauzione medesima.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e
I'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
Nessun interesse € dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per
qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di dieci
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 23 Contabilizzazione del servizio

Il corrispettivo per i servizi sara erogato “a canone’ sulla base delle prestazioni effettivamente rese
e rendicontate.

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di
manutenzione ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi.

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione
ordinaria, compreso il costo dei materiali e della manodopera ad esso associato, nonché dei servizi
accessori inclusi nel canone come elencati nell’Art. 3.

Per quanto riguarda le prestazioni richieste in regime di pronto intervento, in base all’art. 17, queste
saranno contabilizzate a consuntivo. La manodopera sara valutata in base ai prezzi, comprensivi di
spese generali e utili d'impresa, riportati di seguito e desunti dal costo della manodopera riportato
nel Prezzario della Regione Sardegna anno 2019, considerando che le prestazioni suddette del solo
personale dell’Appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

e Operaio specializzato (PES) - quota oraria 39,90 €/h (euro trentanove/90);
e Operaio qualificato (PAV) - quota oraria 37,07 €/h (euro trentasette/07).

Per necessita sanitarie di pubblico interesse la Stazione Appaltante potra ordinare I'esecuzione di
determinati interventi in orari che si svolgono anche oltre il "normale" orario di lavoro, individuato
nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Inoltre, potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante interventi nei giorni di sabato, domenica

e, piu in generale, nei giorni non lavorativi e festivi.

In tutti questi casi all’Appaltatore:

per le lavorazioni ricomprese nell'orario di lavoro definito “normale”, non verra riconosciuto alcun

onere aggiuntivo;

limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria saranno riconosciute le maggiorazioni da

applicarsi ai costi riportati nell‘art. 31 e limitatamente alle prestazioni svolte che sono cosi stabilite:
e lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali): 30%;

¢ lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi): 35%.
e lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi): 40%.

Nel caso di interventi non compresi nel presente capitolato, tali maggiorazioni si applicano per quelle
attivita operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora
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eccedente tale limite; tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento
della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi
o indennizzi. Rimane inteso che invece le attivita ordinarie, ricomprese nel presente Capitolato,
potranno essere svolte, in base alle esigenze sanitarie, anche in giorni festivi senza alcun onere
aggiuntivo oltre il prezzo offerto in sede di gara.

Per Quanto attiene le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione “extra canone”
saranno corrisposte a corpo o a misura, sulla base delle attivita effettivamente rese e rendicontate;
i prezzi di riferimento saranno quelli desunti dai prezzari in vigore al momento dell’approvazione
dell'intervento extra-canone, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo
contrattuale annuo, appositamente destinato, di cui all’ Art. 5. Le somme stanziate per le
manutenzioni straordinarie son aggiornate annualmente e non € contemplato I'utilizzo dei residui tra
una annualita e l'altra.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verra applicato il piu
vantaggioso tra i seguenti prezzari nella versione utile piu aggiornata:

A) prezzario della Regione Sardegna nella versione utile piu aggiornata;
B ) prezzari vigenti "DEI — Tipografia del Genio Civile”, distinti in base alla natura dell'intervento;

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzari, pattuiti in contraddittorio tra il DEC
e I'Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di:

C) altri prezzari in vigore (ad esempio: prezzari ufficiali di Regioni diverse da RAS, prezzari ufficiali
di associazioni di categoria);

D ) indagini di mercato dell’Appaltatore;

E ) listini, o loro estratto, della ricambistica come comunicati dal fabbricante del componente
oggetto di riparazione o del fabbricante del ricambio originale, da esibire in sede di formazione
dei prezzi da parte dell’Appaltatore e relativamente alla specifica offerta (€ a discrezione
dell’Appaltatore fornire uno o pil prezzi relativi a ricambi equivalenti all’originale in caso di
irreperibilita di quest’ultimo);

Su tali voci sara applicato il ribasso offerto in sede di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno
sempre essere proposti al DEC e approvati dal RUP.

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone, e specificati in voci separate:

D ) eventuali spese tecniche;
E ) i costi della sicurezza;
F) oneridilegge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte).

Per gli interventi in urgenza, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria, il costo dei
materiali sara reso all’Appaltatore previa presentazione delle fatture d’acquisto, sui cui importi la
Stazione Appaltante non applichera il ribasso offerto per le manutenzioni extra canone.

Nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta (ovvero ove non ricompresa la
manodopera), e quindi in tutti i casi in cui & possibile reperire solo il prezzo dei pezzi di ricambio, il
corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi “extra canone’ (voce “Pn" dell’algoritmo
riportato nel seguito), sara composto dal costo del lavoro ai sensi dell’Art. 26 comma 16 del D. Lgs.
50/2016 (voce “Cn"), a cui si aggiunge una quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell'utile
d'impresa. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente alla
quota fissa di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente
equazione:

Pm=Cmx(1+ Cux(1-5m))

Dove:
P = corrispettivo della manodopera;
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C» = costo della manodopera;

C, = 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per
costi generali e utile d'impresa;

Sm = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale).

Art. 24 Pagamenti

Il canone annuale verra erogato in due quote con cadenza semestrale posticipato.

Le prestazioni di manutenzione “a canone’ saranno rendicontate considerando I'arco temporale del
semestre di riferimento.

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sara attestata dal DEC sulla base della
documentazione fornita dall’Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di
manutenzione dettagliati e da quant’altro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione
(che avra valore ai fini della rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sara
subordinato alla consegna di tale documentazione.

La fatturazione relativa al canone annuale dovra indicare:

A) Il riferimento all'ordine elettronico (numero e data) emesso dalla Stazione Appaltante tramite
sistema NSO;

B ) il codice CIG dell'appalto;

C) dgli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa stazione Appaltante;

D ) il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota;

E ) Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2;

F) la seguente dicitura "ULO9_ TMAN_ Servizio di manutenzione impianti elettrici A.R.N.A.S. G.
Brotzu”.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire I'emissione dell’'ordinativo di pagamento
senza che alla Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d’esecuzione.

Gli importi relativi alle attivita di manutenzione straordinaria “extra canone’ saranno di volta in volta
corrisposti previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti
dall’Appaltatore, nei modi meglio specificati nell’Art. 23.

Per gli interventi identificati come lavori, € previsto il pagamento mediante rata di saldo (non sono
previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del prezzo).

Il codice CIG dell'appalto dovra essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali
subappaltatori e/o subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate
tramite le somme riservate agli interventi “extra canone’.

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa
dal DEC; questa sara subordinata al rilascio da parte dell’Appaltatore delle certificazioni di legge dei
singoli interventi prestati.

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all’Appaltatore (“a canoné’ o “extra canone’) sara
subordinato alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dello stesso (mediante acquisizione
del DURC).

Nel caso di RTI la fatturazione avverra a cura della capogruppo ed & tassativamente esclusa la
fatturazione suddivisa fra i vari componenti il RTI.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

L'emissione della fattura € subordinata a quella dell’ordine elettronico su piattaforma NSO da parte
della Stazione Appaltante.
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Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione
Appaltante. Decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni
di ritardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 25 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore, pena la nullita del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre
2010 n. 217, rubricato “ Tracciabilita dei flussi finanziari’, e a ricorrere esclusivamente al conto
corrente bancario dedicato. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti
finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati
alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio in
oggetto, I'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. La comunicazione deve
essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o
incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente,
I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. . Il mancato
adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta
la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi
di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari.

Il contratto € sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per
il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
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PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 Direttore dell’esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art 101 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante nomina il Direttore dell’'Esecuzione
del Contratto (DEC) che avra il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico contabile dell’'esecuzione.

II DEC ¢ stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre della presente
procedura (si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato Speciale).

Limitatamente alle prestazioni erogate nell'ambito della quota “extra canonée’ dell’appalto, il DEC
assumera il ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come
lavoro).

Il DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e
comunicando al RUP le circostanze determinanti I'applicazione delle penalita previste nel Capitolato
Speciale e la relativa misura, cui pud conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle
fatture e dei relativi pagamenti.

Art. 27 Referente dell’Appaltatore

In sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto, I’Appaltatore deve
nominare un referente individuandone le generalita e i mezzi di contatto.

II Referente rivestira l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avra i poteri decisionali per
trattare e concordare con I’A.R.N.A.S. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il
servizio in oggetto, per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e
commerciale nell'ambito delle materie attinenti il servizio. Inoltre, il Referente avra le funzioni di
coordinamento del servizio e di controllo sull'attivita del personale addetto alle manutenzioni.

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza
sul posto, qualora ritenuto necessario dal DEC.

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalita di cui all’Art. 17.

La Stazione Appaltante si rivolgera direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere
durante I'espletamento del servizio. Il referente sara a tutti gli effetti rappresentante dell’Appaltatore
per la trasmissione delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse
all’Appaltatore ai sensi di legge.

In caso di impedimento del referente, I'Appaltatore dovra darne tempestivamente notizia al DEC,
indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 28 Personale addetto alla manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovra essere in possesso delle abilitazioni
necessarie per garantire le specifiche conoscenze tecniche per i lavori sotto tensione, definiti dalla
Norma 11-48 art. 3.4.4 come: “ogni lavoro in cui un lavoratore viene in contatto con parti attive o
entra nella zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti
o con dispositivi che devono essere maneggiati”.

Di conseguenza gli addetti deputati allo svolgimento dei servizi di manutenzione, cosi come
specificati in questo Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara, dovranno essere in possesso
della qualifica di Persona Idonea (PEI) Persona Esperta (PES) (11-27/1 Articolo 4.2): “Persona
formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che
['elettricita puo creare’.

In particolare, gli stessi devono aver svolto un‘adeguata attivita e/o percorso formativo e parimenti
maturato un’esperienza tale da garantire l'acquisizione di:
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conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica;

e completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di
lavori;

e capacita di affrontare in autonomia I'organizzazione e I'esecuzione in sicurezza di qualsiasi
lavoro di precisa tipologia;

e capacita di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee
a ridurli o a eliminarli;

e capacita di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;

e capacita di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.

E ammessa la possibilita che gli addetti abbiano anche la qualifica di Persona avvertita (PAV) (11-
27/1 Articolo 4.3): “Persona formata, adeguatamente Istruita in relazione alle circostanze
contingenti, da Persone esperte per metterle in grado di evitare i pericoli che I'elettricita puo creare”,
purché su ogni intervento manutentivo sia sempre presente almeno un addetto con la qualifica di
PES.

Prima dell’avvio del servizio, I’Appaltatore dovra dare evidenza formale della qualifica posseduta da
ogni addetto in forza al servizio di manutenzione previsto dal presente Capitolato Speciale e ciascun
lavoratore dovra sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

All'atto di sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i
nominativi e recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla
manutenzione e dei loro eventuali sostituti.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute
dalla Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovra inoltre
provvedere, in caso di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua
sostituzione, comunicando i nuovi nominativi ed il periodo di sostituzione.

Art. 29 Avvio dell’esecuzione del contratto

L’Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto, dal quale avra inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso.

II DEC provvedera a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio
con I'Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore, verra redatto in duplice copia;
copia conforme potra essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora l'inizio delle attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvedera a dare le
necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Con l'avvio dell’esecuzione I'Appaltatore prende in consegna la manutenzione di tutti gli impianti di
cui al presente appalto nello stato di fatto in cui si trovano.

Art. 30 Esecuzione anticipata del contratto — Esecuzione del servizio in via d'urgenza

Poiché il presente appalto riguarda attivita critiche per I'attivita sanitaria e di cui € richiesta la
continuita di funzionamento, fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di ordinare I'avvio dell’esecuzione del
contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, si riserva la facolta,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all‘articolo 80 del Codice e dei requisiti di capacita
economica e finanziaria e capacita tecniche e professionali di cui all’art. art 83 del Codice, I'avvio
dell’esecuzione del servizio in via di urgenza e ai sensi dellarticolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..
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Il Concorrente, prima della consegna del servizio anticipata e/o in via d’urgenza, dovra presentare
una polizza assicurativa per Responsabilita Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento
all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00
(cinguemilioni/00) e con validita non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza alla data di
avvenuta consegna del servizio, come specificato all’art. 39 del presente Capitolato.

II pagamento delle prestazioni eseguite, nelle more dei controlli, avverra solo dopo l'esito positivo
degli stessi, formalizzati con provvedimento e comunicati ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del
Codice. Nell'ipotesi in cui i controlli sull'operatore economico diano esito negativo e non sia possibile
pervenire all'aggiudicazione efficace del servizio, la Stazione Appaltante procedera all'annullamento
e/o revoca della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e disporra la
quantificazione del mero rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del servizio su ordine del
direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall'art. 32, comma 8 del Codice, come modificato
dalla L. 120/2020.

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione via PEC, dara un preavviso all’Appaltatore
di 15 (quindici) giorni per lI'avvio dell’esecuzione del servizio in via d'urgenza, come di seguito
indicato.

II DEC, su ordine del RUP, provvedera a redigere un elenco dettagliato delle prestazioni con apposito
verbale di awvio dell’esecuzione in via d'urgenza del servizio da eseguire immediatamente, in
contraddittorio con I'’Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall’Appaltatore e con le stesse
modalita di cui al presente Capitolato.

Il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 32 comma 8 del Codice e il tardivo avvio
dell’esecuzione del servizio in via d’'urgenza, ai sensi dell’Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020,
per cause imputabili all’Appaltatore, comportano la revoca della delibera di autorizzazione della
proposta di aggiudicazione e alla rifusione di eventuali spese o danni.

Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformita del DEC

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo,
in corso di esecuzione e senza obbligo di preavviso, degli adempimenti contrattuali in capo
all’Appaltatore, anche mediante controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la
verifica dell'esecuzione contrattuale. L’Appaltatore non potra invocare, come causa di interferenza
nel compimento dei lavori, gli interventi di vigilanza e controllo che l'incaricato della verifica di
conformita riterra necessari.

La verifica di conformita relativa alla fine del servizio deve essere conclusa non oltre 60 giorni
dall’'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle
operazioni oltre tale termine, verra trasmessa formale comunicazione all’Appaltatore.

Inoltre, sara redatto apposito verbale della verifica, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformita. Pertanto, egli,
a propria cura e spesa, dovra mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'Appaltante tutti i
mezzi necessari per |'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi
a tali obblighi, il DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attivita di verifica sia
provveduto d'ufficio, ovvero che tale attivita venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative
spese sostenute dalla Stazione Appaltante dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

Il DEC, o suo delegato, indica se le prestazioni siano o0 meno collaudabili. In caso di riscontro di
difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione del servizio, il collaudo sara subordinato
all'adempimento delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine
per adempiere.

II DEC provvedera al rilascio del certificato di verifica di conformita, previo riscontro della completa
e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Pagina 31 di 44

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le A. Ricchi, 1
P.1.V.A.: 02315520920 fax 070 530748 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it



d ARNAS G.Brotzu SSR

o0®  ‘siends di Rilievo Nasionale  9-C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Sardegna

ed Alta Specializzazione

E fatta salva la responsabilitd dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di
verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso formalmente all’Appaltatore, il quale dovra
restituirlo firmato per accettazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Lo stesso
potra, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni
di verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio
e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica
si intende tacitamente approvata ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Successivamente all’emissione del Certificato di Verifica di Conformita, si procede al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 32 Penali

II presente appalto prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate
nella misura giornaliera dell’l per mille dell'ammontare netto contrattuale, e le stesse non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale,
quota al cui raggiungimento la Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere automaticamente il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’Art. 41 del presente Capitolato.

Si riporta l'entita della penale giornaliera, da rapportare all'importo contrattuale, per diverse
fattispecie di inadempimento:

A) ritardo nell'avvio delle prestazioni a seguito della consegna del servizio: 1 per mille (per un
massimo di 10 giorni, dopo i quali & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in
danno dell’Appaltatore;

B ) ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille;

C) ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;

D) ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi a extra canone: 1 per mille;

E ) ritardo nell'aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille;

F ) ritardo nella consegna dell’Anagrafica Tecnica: 1 per mille;

G ) ritardo nell'avvio di singole attivita programmate: 1 per mille;

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento
di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta
gestione del Servizio.

L'importo delle penali sara detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione
della Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull’'ammontare della garanzia definitiva.

Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attivita di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte
a evitare il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell’appalto.

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o a persone provocati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane
comunque obbligatoria).

Qualunque danno, causato da terzi nell'ambito del servizio, per qualsiasi motivo, /o i ripristini e le
sostituzioni resesi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC entro
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5 (cinque) giorni dalla data della rilevazione dell’'evento. Le attivita di ripristino relative potranno
essere attuate dall’Appaltatore sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa
richiesta da parte della Stazione Appaltante, che ne assume anche l'onere, salvo che il danno sia
imputabile all’Appaltatore per negligenza, omissione della predisposizione delle normali cautele atte
ad evitarli o causati da sua esclusiva colpa.

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento,
indicando il fatto e le presumibili cause.

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle
attivita manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale e altresi obbligato a risarcire gli eventuali
consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile,
sono previste nelle seguenti ipotesi:

A) modifiche ai sensi dellart. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, su autorizzazione del RUP e senza una
nuova procedura di affidamento, affidate nel limite massimo del 20% dellimporto a base di
gara depurato del ribasso offerto, nei seguenti casi:

1) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attivita,
ristrutturazioni, ampliamenti, variazione di destinazione d’uso che implichino l'installazione
di nuovi impianti, € facolta della Stazione Appaltante assegnare o meno all’Appaltatore la
manutenzione di tali nuove apparecchiature. In tali casi, si procedera ad una modifica
dellimporto contrattuale originario, proporzionale all'incremento o alla diminuzione del
valore della quota a canone, agli stessi patti e condizioni originariamente previsti in
contratto. L'avvio dell’esecuzione del contratto relativamente ai nuovi impianti avra inizio
dalla data di messa in servizio degli stessi.

2) perla modifica, in aumento, dell'importo destinato alla manutenzione straordinaria, qualora
I'amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate
alla manutenzione straordinaria degli impianti in contratto e il reale fabbisogno evidenziato
dall‘attivita svolta dall’Appaltatore. In tal caso, si procedera ad una modifica dellimporto
contrattuale originario, incrementando la quota destinata alle manutenzioni straordinarie;

B ) modifica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica): la durata
del contratto originario in corso di esecuzione potra essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per I'individuazione di un nuovo contraente, per un
periodo massimo pari a 6 (sei) mesi. Si intende inclusa nella modifica anche la quota relativa
alle prestazioni extra canone. L'’Appaltatore sara tenuto all’'esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli piu favorevoli per la Stazione
Appaltante, per tutta la durata della proroga.

Art. 35 REVISIONE PREZZI

La revisione del prezzo si applica a partire dalla seconda annualita contrattuale sulla base dei prezzi
rilevati dall'ISTAT.

Ai sensi dell’art. 106 del DIgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP e che gli stessi possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessita di modifica sia
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice e che non
vengda alterata la natura generale del contratto.
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La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento a terzi, senza alcun obbligo verso
I’Appaltatore.

Art. 36 Subappalto

Il subappalto & ammesso in conformita all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dalla L.
55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021 e s.m.i., e piu precisamente l'art. 104 comma 4 della L.
108/2021, il quale recita:

“ I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o
I lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
- Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi
di esclusione di cui all‘articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare’.

A pena di nullita non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto, nonché
I'esecuzione prevalente dello stesso

Il Subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. E’ vietato il subappalto del 100%
del Servizio oggetto dell’appalto.

II contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e ¢) (quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa o su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente), I'appaltatore € liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021
e s.m.i.

Art. 37 Avvalimento

L'avvalimento € consentito nei limiti e con le modalita previste dall‘art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i..

Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione contratto, ogni atto contrario € nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facolta della

Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e
al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 39 Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore € obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula
dello stesso a produrre una polizza assicurativa, stipulata con primaria Societa, che copra i danni
subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terze persone a causa di danneggiamento totale o parziale di
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qualsiasi natura, derivante dall’attivita di manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto
e/o dai lavori eseguiti in regime di manutenzione straordinaria.

Sara obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della
Responsabilita Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con
massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e con validita non
inferiore alla durata del contratto. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, I’Appaltatore potra dimostrare I'esistenza di una polizza
RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovra
produrre un‘appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il
contratto svolto per conto dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu, precisando che non vi sono limiti al numero di
sinistri e che il massimale per sinistro non & inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00). Resta
inteso che l'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo e condizione essenziale per la stipulazione del contratto. Pertanto, in mancanza della stessa
non si potra procedere alla stipula del contratto. Qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in
qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno
subito.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, tale circostanza
determina la loro responsabilita solidale nei confronti sia della stazione appaltante che dei
subappaltatori e dei fornitori (cosi come disciplinato dall‘articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), e la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite
garanzie assicurative “pro guotd’ in relazione ai lavori da esse assunti.

L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilita quale assuntrice della
manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 (cinque) milioni di euro, coperto da polizza
assicurativa stipulata con primaria societa.

Art. 40 Diritto di recesso

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto
dallart.109 del D. Lgs. n. 50/2016, I'A.R.N.A.S. ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione,
tenendo indenne I'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha
effetto per le prestazioni gia eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da
notificarsi all’Appaltatore a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima, per esigenze di pubblico
interesse specificate nel provvedimento di recesso. In particolare, costituisce legittimo motivo di
recesso:

A) la necessita di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di
contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di
indirizzo;

B) lintervenuta disponibilita, successivamente alla stipula del contrato in oggetto o tra
I'aggiudicazione definitiva e la stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle
centrali di committenza statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell'ambito
della manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto, a condizioni di maggior vantaggio
economico rispetto al presente contratto, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

Pagina 35 di 44

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le A. Ricchi, 1
P.1.V.A.: 02315520920 fax 070 530748 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it



oy Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

SSR
ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Sardegna

prestazioni non ancora eseguite. In tal caso e fatta salva la possibilita per I'Appaltatore di
adeguare le condizioni economiche contrattuali ai gia menzionati corrispettivi riservandosi, la
Stazione Appaltante, la facolta di procedere ad una rinegoziazione in proprio favore.

In caso di ricorso al recesso dal contratto, la Stazione Appaltante procedera al pagamento:

C) delle prestazioni relative ai servizi eseguiti;
D ) al valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
E ) al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei servizi
eseguiti.

Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in
consegna il servizio e ne verifica la regolarita.

Per “materiali utili esistenti in magazzind” si intendono quelli non ancora utilizzati, correttamente
imballati, riconducibili alle attivita di cui al presente appalto e comunque gia accettati dal Direttore
dell'Esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto
preavviso.

Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o
regionali, qualora I'Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la
Stazione Appaltante sia costretta a recedere dal contratto, I'Appaltatore si obbliga a proseguire il
servizio in oggetto sino al momento in cui la Stazione Appaltante avra sottoscritto la nuova
convenzione e sara attivo il nuovo servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Art. 41 Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto puo essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
e dell’art. 108 del Codice dei Contratti, per inadempimento dell’Appaltatore, con preavviso a mezzo
PEC di almeno 20 (venti giorni), nei seguenti casi:

A) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, dal contratto d‘appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al
personale impiegato in appalto;

B) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o
previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui I'’Appaltatore si sia avvalso;

C) in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore
superiore a giorni dieci giorni;

D) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui I'’Appaltatore si sia avvalso;

E) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto, con
particolare riferimento a quanto disciplinato dal presente Capitolato;

F) in caso di impossibilita, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volonta
dell’Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce I'oggetto dell’appalto.

G) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attivita, di concordato preventivo, di fallimento
a carico dell’Appaltatore (salvi i casi di possibilita di subentro e sostituzione del soggetto nelle
obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigente);

H ) quando, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata
in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio
dell'appalto, I'’Appaltatore non abbia dato avvio all’attivita secondo gli obblighi assunti;

I) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

J) negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Pagina 36 di 44

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le A. Ricchi, 1
P.1.V.A.: 02315520920 fax 070 530748 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it



oy Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

SSR
ARNAS G.Brotzu S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Sardegna

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all’art.108 del
Codice.

La Stazione Appaltante, dopo I'emanazione del provvedimento di risoluzione, avra la facolta di
affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la
gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a attivita
manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterra opportuno intraprendere

Art. 42 Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456
c.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni
in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli
eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante dara formale comunicazione del
provvedimento di risoluzione all’Appaltatore e il contratto si considerera risolto dal momento della
ricezione della stessa da parte del destinatario.

Il contratto si risolvera automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

A) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
dell'accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato,
nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sara
applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell'informativa interattiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto;

B) in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle
figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

C) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o
previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente
dall’Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui I’Appaltatore si sia avvalso, cui non sia
stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;

D) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L.136/2010 e s.m.i.;

E) In caso di grave inadempimento ex art. 1455 c.c. o frode o altra causa tale da incidere sulla
regolarita e continuita delle operazioni di manutenzione;

F) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all’Appaltatore da cui sia derivato un
grave danno a persone 0 Cose;

G) il superamento della soglia del 10% dellammontare netto contrattuale relativo
all’applicazione delle penali;

H) in caso di violazione delle norme sul subappalto;

I) in caso di violazione delle norme sull’Avvalimento;

J) in caso di cessione del contratto;

K) mancato rispetto dei protocolli di legalita e/o del patto di integrita;

L) I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa
obbligatoria;

M) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore;

N) in caso di polizza gravata da limitazioni sul risarcimento dei sinistri e/o scoperti o franchigie;

O) in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facolta di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in
graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva
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che riterra opportuno intraprendere.
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PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore, nell’esecuzione delle attivita oggetto dell’Appalto, deve attenersi alle prescrizioni
contenute nel presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno
rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D.
Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze dell'attivita sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare
danni a terzi, intendendo con cid che I'Appaltatore & |'unico responsabile di fronte alle Autorita
competenti dell'osservanza e della verifica di tutte le norme antinfortunistiche del proprio specifico
lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed i suoi
rappresentanti.

L'Aggiudicatario e obbligato a nominare il proprio Preposto in materia di sicurezza, dandone
comunicazione alla Stazione Appaltante. E altresi obbligato a predisporre, prima dell’effettivo inizio
delle attivita, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attivita di manutenzione
degli impianti oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni
impartite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, precisando che durante |'esecuzione dell’appalto, il DEC, e
per competenza il Servizio SPP aziendale, verifichera l'osservanza delle disposizioni e I'applicazione
delle misure di contenimento dei rischi ivi contenute.

L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi
nei quali si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e
prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni nonché adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare i rischi
derivanti da eventuali interferenze di tutte le attivita oggetto del contratto.

Inoltre, I'Aggiudicatario € tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza",
predisposte dal produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento
delle attivita oggetto del presente Capitolato.

Ogni irregolarita deve essere comunicata al DEC.

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione Tecnica Illustrativa la definizione dei costi relativi
alla sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS,
verbali di coordinamento) da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

L’Appaltatore ha l'obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di
riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall’art. 5 della legge
n. 136/2010 in merito all'identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere,
oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Tale cartellino dovra essere sempre visibile.

II personale addetto al servizio dovra indossare, durante I'espletamento delle sue funzioni, idonea
tenuta da lavoro. Inoltre, I’Appaltatore dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs.
81/2008 e ss.mm. e ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a
proprie spese.

Art. 44 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
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Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti allinterno del presente servizio di manutenzione
(ordinaria o straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione
individuati dl D. Lgs. 81/2008 al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attivita, si indica quanto segue:

A) saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell’allegato X del D.
Lgs. 81/08, che non presentano complessita tale da richiedere un progetto o I'organizzazione di
cantiere. Tali interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei 0 mobill’;

B ) saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“cantieri
mobili e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco é rjportato
nell allegato X"), gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e I'attivazione e
I'organizzazione di un cantiere.

Cio premesso, si riassumono di seguito i documenti e la responsabilita di redazione.

A) Interventi ricadenti nel TITOLO I: € in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale
valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; I’Appaltatore affianchera ad esso la
redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale,
in riferimento alle specifiche attivita lavorative in contratto.

B) Interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporra un Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di
manutenzione, e nominera un Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE); sulla base
dello specifico PSC, I'Appaltatore redigera un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico
contenente le regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere
seguite durante I'espletamento delle attivita manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di
una singola impresa esecutrice non determina la necessita di redazione del PSC e nomina del CSE.
Tali interventi saranno normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un
POS specifico da parte dell’Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in
presenza di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sara necessario
redigere uno specifico “verbale di coordinamento attivita’ ad integrazione del DUVRI e del POS
generale.

Il verbale conterra integrazioni e contestualizzera quanto riportato nei documenti di carattere
generale, per tener conto della specificita del'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell'inizio delle
prestazioni.

II Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornera il DUVRI
una volta individuato I’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi.
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PARTE 7 NORME FINALI

Art. 45 Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale ed alla
normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici per tutta la durata del Contratto.
Egli € responsabile della corretta gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in
particolare deve mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative
apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e
le prestazioni richieste.

In particolare, nel seguito vengono riassunti, in un elenco riassuntivo e non esaustivo di quanto
normato nel presente documento, gli obblighi fondamentali in capo all’Appaltatore.

A)

B)

F)

G)

Provvedere, a proprio carico, cura e responsabilita, a tutte le spese occorrenti, secondo i piu
moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
I'attuazione di ogni misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e
danni di qualsiasi natura, a persone o cose, durante I'esecuzione delle attivita manutentive a
garanzia dell'incolumita del personale presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico
tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita nell’lambito dell’esecuzione delle attivita di competenza.

Portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti
situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge
abilitanti lo svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti
autorita amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il
risarcimento di ogni danno e spesa a ci0 conseguente.

Istituire un servizio di reperibilita telefonica tramite operatori professionalmente qualificati.
Istituire un servizio di pronto intervento con operatori qualificati professionalmente, per
interventi su chiamata.

Istituire un servizio di reperibilita e pronto intervento 24 ore su 24, garantendo l'arrivo entro 1
ora dall’attivazione della chiamata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante e/o apertura di
un intervento sul sistema informativo.

Ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di
qualsiasi tipo e natura, concordando con il DEC I'esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente
rimandandoli ad orari concordati con i Reparti.

Riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti
esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell'esecuzione delle
attivita oggetto dell’appalto senza che I'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

Inoltre, I’Assuntore & tenuto al rispetto di:

H)
1)
1)

K')
L)

disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell TNAIL;

tutte le legqi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo,
direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto;

tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.

delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei
contributi messi a carico del datore di lavoro.

L'Aggiudicatario € responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gl
eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'appalto, tutte le leggi,
i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza
sociale.

Deve, altresi, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori piu rappresentative, anche se non
sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e
indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Deve inoltre garantire un
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi
locali in quanto applicabili.

E tenuto altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino
alla loro sostituzione.

Qualora si accerti che I'Appaltatore si € avvalso, per I'esecuzione del contratto, di personale non
assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente
Capitolato, la Stazione Appaltante procedera a segnalare il fatto alle autorita competenti.

Si specifica che I’Appaltatore dovra adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei
requisiti prescritti dalle norme in materia, che dovra essere altresi di gradimento della Stazione
Appaltante. Essa infatti avra la facolta di richiedere I'immediata sostituzione del personale che non
risultasse adeguato a motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacita.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione
Appaltante, i nominativi del personale che sara dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi
di societa cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unita di personale degli estremi del documento
di riconoscimento (tipo di documento, autorita, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli
stessi documenti, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All’'elenco
dovra essere allegata la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali.

Art. 47 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni

L’Appaltatore non pud sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente
Appalto con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione
Appaltante.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto
dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dalla
Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

Art. 48 Disposizioni varie

Tutti gli impianti consegnati in manutenzione all'Aggiudicatario dovranno essere accessibili in
qualunque momento alla Stazione Appaltante per I'opportuna sorveglianza e controllo.
L'Aggiudicatario &€ tenuto, sotto la propria diretta responsabilita, anche per evitare manomissioni agli

impianti o incidenti, a tenere chiusi a chiave i locali non presidiati dal personale suo dipendente dove
sono ubicati gli impianti di cui effettua la manutenzione.

Copia delle chiavi che saranno in possesso dell'Aggiudicatario dovra essere depositata presso I'ufficio
preposto dell’/A.R.N.A.S. G. Brotzu.
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Art. 49 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche
singoli degli impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere
smaltiti, in conformita alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e
spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico I'asporto, il trasporto ed il conferimento in
discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente; a tale riguardo |I’Appaltatore
dovra fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

In particolare, in conformita al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., I'’Appaltatore si impegna a:

A) consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs.
152/06 nelle modalita e termini ivi previsti;

B ) conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e
ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

C) osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la
gestione degli imballaggi.

L’Appaltatore e tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti,
materiali ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC.

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, € vietata nel modo piu assoluto la formazione di
cumuli di rifiuti, anche di piccole entita derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di
inadempienza alla suddetta buona norma, il DEC avra la facolta di provvedere in merito, addebitando
le relative spese di pulizia all’Appaltatore.

Art. 50 Disciplina antimafia

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., I'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio &
subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata
dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la
permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per I'affidamento delle prestazioni
previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai
sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

A) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla
stipula del contratto nei riguardi della Societa stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D.
Lgs. n. 159/2011;

B ) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di
cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

C) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a
quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del
DPCM 11.05.1991 n. 187;

D) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente
alla stipula del presente contratto.

L’Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel
corso del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto
si risolvera di diritto, fatta salva la facolta della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei
danni subiti.

Art. 51 Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
del servizio;
C) le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del
servizio;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;
e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione

Appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dei
quotidiani nazionali e locali relativi alla pubblicazione di bandi ed esito di gara, ai sensi dell'art. 73,
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. € regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 52 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/2003 * Codlice sulla privacy” cosi come modificato e/o integrato
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che i dati forniti dall’Appaltatore nell’'ambito
del presente affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall’Amministrazione
esclusivamente per le finalita connesse all’'espletamento della gara d’appalto, alla stipula e alla
gestione del contratto.

Art. 53 Risoluzione del contenzioso e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per I'esecuzione del contratto di cui al presente
Capitolato € competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

E escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Nelle more di un eventuale giudizio I’Appaltatore non potra sospendere o interrompere I'erogazione
del servizio, in caso contrario la Stazione Appaltante potra rivalersi sullimporto delle fatture in attesa
di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 54 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel Disciplinare, nel presente Capitolato
Speciale, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente

L'oggetto del presente appalto € regolato dalle norme dell’'Ordinamento giuridico italiano.

II Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio Lusci
LUsCl e LUSCI CLAUDIO

Data: 2022.08.30
CLAUD'O 13:10:20 +02'00'
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